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DEPARTAMENT GRGANIZACIH] N/\DLURL
REFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Whe, 2012 -11- 23
Fop- 7385

Urzad Zamowient Publicznych
Zamieszs zanic ogloszen on-line w BZP:
P2 ww w.portal.uzp.gov.pl

A

GLOSZENIE O UDZIELENTU ZAMOWIENIA

X Zamieszczanie obowiazkowe
ieszezanie nieobowigzkowe

OGLOSZENIE DOTYCZY
Zamowienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupdw
Zawarcia UMOWY mmnwej

Czy zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP:  235241-2012 nie [ ]

Czy w Biuletynie Zamowieii Publicznych zostalo zamieszezone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak [] nie X

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

L1) NAZWA LADRES

Nazwa: B N Gmina — Miasto Eilblag
“\dl res pncnm\\ ul. Lgcznosci

Miejscowosé: Elblag
el.: 55 235 35 36, 55 239 31 25

Kod pocztowy:82-300
Faks: 55 239 33 34

Wojewaddztwo: warminsko-mazurskie

12) ROPZAT ZAMAWIAJIACEGO

[ Administracja rzadowa centralna Uczelnia publiczna
[7] Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego Inny (prosz¢ okreslic):

[] Orean kontroli panstwowe] lub ochrony prawa. sad lub trvbunal

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
H.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
Wykonanie robdt dodatkowych dia zadania Przebudowa drogi
1.2} Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane X
H.3) Okreslenie preedmiotu zamowienia
1. Przedmiot zamdwienia:
Wykonanie robot dodatkowych dia zadania Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego
Przedmiot giowny:
CPV:  45,23.31.40-2
Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe
. Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszego zamdwienia stanowia zamdwienie dodatkowe do zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku kidrego zostata zawarta umowa Nr
33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie,
Kobierzyce reprezentowang przez Piotra Horsta — v-ce Prezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego — Kierownika budowy, na
wykonanie robdt budowlanych zwiazanych z Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 504 w Elblagu - ul. 12 Lutego.
Zakres zamowienia:
Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robdt dodatkowych w zakresie:
- renowacji kanalu i komory deszczowej,
- obnizenia przytaczy C.O.,
rozbidrki nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy betonowej pod chodnikami,
rzegiebienia istniejacego gazociagu w ul. Grota Roweckiego,
wykonania wykopdw w gruncie kategorii VI,
montazu ekrandw przeciwbryzgowych,
wykonania muru oporowego,
montazu barier energochionnych,
rzebudowy wezta wodociggowego W16,
przebudowy studni teletechnicznych.
Na powyzsze roboty zostaly spisane protokoly koniecznosci: Nr 1/11/9/2012; Nr 2/11/9/2012; Nr 3/11/9/2012; 4/11/9/2012 z
dnia 18.09.2012 r,; 5/11/9/2012 z dnia 08.10.2012 r.; 6/11/9/2012; 7/11/9/2012, 8/11/9/2012 z dnia 12.10.2012 r.;
9/11/9/2012; 10/11/9/2012 z dnia 16,10.2012 1. ze wstepnq wyceng robdt: 1 343 259,17 netto, tj. 1 652 208,79 z} brutto.
Przedmiot zamow;ema i jego szczegblowy zakres okreslajg protokoly wykonania robét koniecznych:
ROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 1/11/9/2012 2 18.09.2012 1.
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2) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 2/11/9/2012 2 18.09.2012 1.

3) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 3/11/9/2012 2 18.09.2012 r.
4) PROTOKOE WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 4/11/9/2012 7 18.09.2012 1.
S) PROTOKQt WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 5/11/9/2012  08.10.2012 r.
6) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 6/11/9/2012 2 12.10.2012 1.
7) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 7/11/9/2012 2 12.10.2012 r.
8) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 8/11/9/2012 2 12.10.2012 r.
9) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 9/11/9/2012 z 16.10.2012 r.
10) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 10/11/9/2012 z 16.10.2012 1,
Protokoty wykonania robdt koniecznych stanowia ZALACZNIK NR 3 do ZdN,

5. Wykonawca po negocjaciach, w przypadku realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcow, zobowigzany bedzie do
zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art, 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany bedzie do
zawarcia uméw przelewu wierzytelnodci na rzecz podwykonawcow, naleznych im za wykonane roboty.

7. Zamawiajacy wymaga udzielenia 36 miesiecy gwarandji liczac od daty protokolarnego odbioru zakonczenia robdt objetych
zamowieniem.

8. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacj, ze cze$¢ lub calodé zamdwienia nie moze by¢ powierzona
podwykanawcom, Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej
Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien zawartej umowy.

1L.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEX (CPV)

y Slownik glown
Glowny przedmiot 45 23.31.40-2

Dodatkowe przedmioty
SEKCJA I PROCEDURA
L) TRYB UBZIELENIA ZAMOWIENLA
Przetarg nieograniczony Negocjacje bez ogloszenia
Przetarg ograniczony Zamodwienie z wolnej reki
Negocjacje z ogloszeniem || Zapytanie o ceng
Dialog konkurencyjny Licytacja elektroniczna

F1.2) ENFORMACIE ADMINISTRACYINE
Zambwicnie dotyezy projektu/programu finansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
tak [} wskaza¢ projekt/program:

nie X
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

“NR (jezeli dotyen):!! : - NAZWA (jezeli dotvezy):"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: '(’B./M /201 2 (ddimmirrrr)
1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

1 1V.3) LICZBA OBRZECONYCH OFERT: 0
1V.4) NAZWA LADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO Z. AMOWIENIA®

3 poumw\ ul. Szwedzka 5
Miejscowosé: BIELANY WROCEAWSKIE, KOBIERZYCE | Kod pocztowy: 55-040 | Kraj/wojewddztwo: Polska/dolnodlaskie

1V.5) Szacunkowa wartos¢ zaméwienia (bez VAT
Wartos¢ 1 343 259,17 PLN

Cena \\\branq oferty’’ 1652 208,78 )

Oferta 7 najnizsza cena’ 1 652 208,78 / Oferta z najwyzsza cena” 1652 208,78

Waluta: PLN
e (Hkorsystaé powyzszq sekeje formularza tle razy, ile jest (0 konieczne) --——-mm—jmsshemeeee
_Nie wypelnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowej

W przypadku gdy wykonawcy wspolnie ubiegaja sig o udzielenie zamowienia, nalezy podac wszystkich wykonawcow.

W przypadku skladania ofert czesciowych szacunkowa wartodé zamowienia padaje sie dia danej czescl zamowienia
' W przypadku skladania ofert czesciowych nalezy bra¢ pod uwage cene wybrane) oferty dla danej czgdct zamowienia, a w przypadku\cen jednostkowyeh

przemniozyc ceng jednostkowa wybrane] oferty przez zakladang ilosé lub zakres zamowienia.
© Natezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty ziozone w danej czesci zaméwienia (w tym oferty odrzucone). a w przypadku cen ednostlgowych przemnozyt‘cene
jednostkowa oferty przez zakladana ilos¢ lub zakres zamdwienia X {
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ZALACINIK 1

Uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki albo
zapytania o ceng

I. Podstawa prawna

Postepowanie prowadzono w trybie zamoéwienia z wolnej reki na podstawic art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 .~ Prawo zamdwien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego udzielenie zamdwienia jest zgodne z
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art, 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamowienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych zamdwiern dodatkowych, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartosci realizowanego zamowienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktdrych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacii niemoziiwe] wezesdniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamowienie podstawowe {(Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
realizacjg zadania pn.. ,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego” zostato udzielone Wykonawcy:
EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Termin wykonania
zamowienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r. do dnia 30.06.2014 r.

'Zamdwienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamdwienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg
przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z nalezytg
starannoscia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiazujgcymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny
gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych robét.
Warto$¢ robdt dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotdw koniecznodci Nr 1/11/9/2012; Nr
2/11/9/2012; Nr 3/11/9/2012; Nr 4/11/9/2012 z dnia 18.09.2012 r.; Nr 5/11/9/2012 z dnia 08.10.2012 r.; Nr 6/11/9/2012; Nr
7/11/9/2012; Nr 8/11/9/2012 z dnia 12.10.2012 r. Nr 9/11/9/2012; Nr 10/11/9/2012 z dnia 16.10.2012r. wynosi:
1343 259,17 z# netto tj. 1 652 208,78 2t brutto.

Warto$¢ realizowanego zamoéwienia podstawowego wynosi 17 254 286,15 zt brutto, tj. 14 027 874,92 zt netto. Ninigjsze
zaméwienie stanowi kalejne zamdwienie na roboty dodatkowe do zaméwienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 tj. w
ramach przeprowadzonych postepowan przetargowych tj.: Nr ZP-DZP-24/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe na
kwote 344 195,78 zt netto 423 360,81 2t brutto, Nr ZP-WZP-63/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe na kwote 71
087,84 z} netto tj. 87 438,04 zt brutto oraz Nr ZP-DZP-84/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe na kwote 280 163,63
netto tj. 344 601,26 brutto. kaczna wartos¢ wszystkich robot dodatkowych dla zamdwienia podstawowego Nr ZP-WZP-
37/2011 wynosi 2 038 706,42 zt netto tj. 2 507 608,90 zt brutto, co nie przekracza 50% wartosci realizowanego
zamowienia podstawowego.

Wykonanie robot budowlanych stanowigcych zamowienie dodatkowe jest niezbedne do prawidiowego wykonania robot
wchodzacych w zakres zamowienia podstawowego i stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczedniej do
przewidzenia. Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszego zamdwienia dodatkowego nie sg objete zamdwieniem
podstawowym.

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonege ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkie) Nr 504 w Elblagu-ul. 12 Lutego” stwierdzono
konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, Wykonanie robét dodatkowych polega na:

- Renowacji kanatu i komory deszczowej

Podczas korytowania pod konstrukcje jezdni ul. 12 Lutego natrafiono na istniejacy, czynny kanat deszczowy nie
przewidziany w projekcie do przebudowy badz usuniecia. W zwiazku z tym, ze wysokosciowo znajduja sie pomiedzy 10cm,
a 20cm ponizej dna koryta i istnieje niebezpieczenstwo zarwania sie kanatu i komory, podjeto decyzje o ich wzmocnieniu i
renowacji . Wykonanie powyzszych robdt jest niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji, natomiast nie mozna byto ich
przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentaciji projektowej.
- Obnizeniu przytaczy C.0.
Podczas korytowania pod konstrukcje jezdni ul. 12 Lutego natrafiono na istniejaca, czynng sie¢ C.0. Glowna magistrala
przechodzaca w poprzek jezdni po wykorytowaniu bedzie miata 20cm ,przykrycia”. Natomiast od niej wychodzg dwa
przylacza, ktdre wg rzednych projektowych beda znajdowaé sie w warstwie podbudowy z KESM. W takiej sytuacji nie ma
mozliwosci poprawnego wykonania konstrukgji jezdni. Przedmiotowe przylacza nalezy przebudowad poprzez przeniesienie
ich po za jezdnie .Wykonanie powyzszych robdt jest niezbedne do kontynuowania prac przy realizacji catego zadania, jak
rowniez nie bylo mozliwosci przewidzenia wystapienia niniejszej kolizji na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j.,
- Rozbidrce nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy betonowej pod chodnikami

Podczas rozbidrki nawierzchni chodnikow przy ul. 12 Lutego okazato sie, ze pod kostkg betonowa znajduje sie nawierzchnia
bitumiczna gr. 12 cm oraz podbudowa betonowa gr. 24 cm. W celu prawidtowego wykonania przedmictu zamdwienia
niezbedna jest rozbidrka nieujetych w projekcie warstw pod kostkg betonowa. Jednoczesnie nie bylo moZiiwe do
przewidzenia wystapienie powyzszych robdt na etapie dokumentacji projektowej.

- Przegiebieniu istniejacego gazociagu w ul. Grota Roweckiego

Z uwagi na kolizie istniejacego gazociagu fi 150(stalowego)z nowoprojektowang konstrukcig jezdni ul. Gen. Grota
Roweckiego zachodzi konieczno$¢ pogtebienia w/w gazociagu o ok. 0,5m na di. ok. 55m. Prace te sg niezbedne do
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prawidtowego wykonania caloéci zadania. Jednoczesnie nie bylo mozliwe do przewidzenia wystapienia powyzszych robot na
etapie realizacji dokumentacii projektowey.

- Wykonaniu wykopdw w gruncie kategorii VI
W miejscu prowadzenia robot ziemnych wystepuja grunty kategorii VI wg PN-06050:1999 , Geotechnika . Roboty ziemne.
Wymagania og6ine”. Wg przedmiardw, projektu i SST powinny to byé grunty kat. I-IV. potwierdzajg to badania
laboratoryine oraz geotechniczne. Wystepowanie gruntéw VI kategorii nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania
przetargu, jednak wykonanie wykopdw jest konieczne do prawidiowe] realizacji catosci zadania.

- Montazu ekrandw przeciwbryzgowych

Lewej jezdni ul. 12 Lutego w km 0+180 do 0-210 od strony chodnika wystepuje znaczna réznica wysokosci miedzy jezdnia,
a chodnikiem (0,5-1,2m). Stwarza to zagrozenie ochlapywania pieszych przez pojazdy podczas opaddw deszczu badz
éniegu, a zwlaszcza podczas odéniezania nawierzchni jezdni. W zwiazku z tym istnieje koniecznos¢ zamontowania 130mb
ekranéw przeciwbryzgowych. Ich wykonanie bylo niemozliwe do przewidzenia na etapie przygotowania przetargu i jest
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa i komfortu pieszych.

- Wykonaniu muru oporowego

Podczas wykonywania robdt ziemnych przy ul. 12 Lutego 19(Bank ING) natrafiano na kolizje z kablem energetycznym,
ktéry przebiega pod schodami do tego budynku. W celu usuniecia Kolizji oraz dla zachowania normatywnej szerokosci
chodnika przy banku nalezy schody rozebral, a nastepnie odbudowaé zwezajac je. Ze wzgledu na duza roznice wysokosci
pomiedzy poziomem wejscia do budynku, a chodnikiem schody nalezy zastabilizowaé murem oporowym z bloczkéw
betonowych . Roboty te nie byly mozliwe do przewidzenia na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej i s niezbedne
do prawidiowego wykonania caloéci zadania.
~Montazu barier energochionnych

Wzdhuz lewej jezdni ul. 12 Lutego w km 0+180 do 0-216 od strony chodnika wystepuje znaczna rdznica wysokosci miedzy
jezdnia, a chodnikiem (0,5-1,2m). Stwarza to zagrozenie dla bezpieczenstwa w ruchu pojazddw | pieszych. W zwigzku z tym
stnieje konieczno$C zamontowania 126mb barier energochtonnych. Ich wykonanie byle niemozliwe do przewidzenia na
etapie przygotowania przetargu i jest konieczne zapewnienia bezpieczenstwa w ruchu.
-Przebudowie wezta wodociagowego W16

Przebudowa wezta wodociggowego W16 wynika z kolizji nowobudowanego wodociagu z istniejacymi rurami preizolowanymi
sieci C.0. Aby umozliwi¢ pofaczenie budowanego wodociagu fi 400 z siecig wodociagowa is niejacg fi 250, wezel W16 musi
by¢ rozbudowany o dodatkowe ksztattki Zeliwne . Robot tych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, jednak s niezbedne do prawidlowego wykonania catosci inwestycji.

- Przebudowe studni teletechnicznych

W zwigzku z wykonywaniem zatoki postojowej przy ul. 12 Lutego, w km 0-+410 do 0+510 istniejacy teren wzduz tej zatoki
ulegnie obnizeniu do projektowanych rzednych o ok. 30-40cm. W zwigzku z tym nalezy istniejace studnie teletechniczne
obnizy¢ do wymaganych rzednych . Dodatkowo istniejace pokrywy nastudzienne nalezy wymieni¢ z trawnikowych” na
drogowe”, Powyzsze robot nie bylo mozna przewidzieC na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej i sg niezbedne do
prawidtowego wykonania caloéci zadania.

Z uwagi na realizacje w/w zadaf koniecznym jest wykonanie juz teraz tych robot dodatkowych, poniewaz wykonanie
zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robét dodatkowych objetych w/w protokotami Wykonawcy zamdwienia podstawowego firmie EUROVIA
POLSKA S.A. wynika z faktu, iz wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego. W tej sytuacji konieczne jest, aby powyzsze roboty budowlane byty wykonane w trakcie zadania p.n.:
Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu-ul. 12 Lutego”.





