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E 1) NAZWA T ADRES
Nazwa (firma): Gmina-| MIaStO Elblqg

Kod pocztowy: 82-300 | Wojewodziwo: warminsko-mazurskie

L | Uczelnia publiczna

1 Ndministracja rzadowa terenowa [T} Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [] Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

[1 Podmiot prawa publicznego Inny (prosz¢ okreslicy:

[ ] Orean kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybuna

SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1} Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:
Wykonanie robot dodatkowych dla zadania
Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta
Elblaga — etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroncow Pokoju

Robaty budowlane X Dostawy

H..3y OkreSlenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamowienia
1. Przedmiot zaméwienia:

Wykonanie robot dodatkowych dla zadania ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag

drogi wojewodzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga ~ etap I od Placu Stowianskiego do ul, Obrohcéw Pokoju”

Przedmiot gidwny:

CPV: 45.23.31.40-2

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Roboty budowlane objete niniejszym zamdwieniem stanowia zaméwienie dodatkowe do zamdwienia publicznego

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej pod Nr 2011/S 93-152191, w wyniku ktdrego zostala zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. z

Konsorcjum Firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce —

Lider Konsorgium, 2. EUROVIA SC., a.s. z sledziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum,

reprezentowane przez Piotra Horsta - Wiceprezesa Zarzadu | Szymona Kedzierskiego —Petnomocnika, na wykonanie

robét budowlanych zwigzanych z: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag drogi
wojewodzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowiariskiego do ul. Obroncéw Pokoju”.
2. Zakres zamowienia:

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robdt dodatkowych w zakresie:

1} usunigcia kolizji istniejacej 16-otworowe] kanalizacji telekomunikacyinel TP S.A. z nowo budowang konstrukcia
ukladu drogowo-torowego w ciagu ul. Pocztowe], poprzez jej przebudowe pomiedzy studniami C/B1 - C/B2a - C/B2
wraz z likwidacja kolidujacego odcinka kanalizacji istniejacej TP S.A. pomiedzy studniami C/B1 ~ C/B2,

2) rozbiorki niezinwentaryzowanych fundamentow wraz z zatadowaniem, wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki,
roztadowaniem i utylizacja,

3) przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych pozostatosci historycznej konstrukcji drewnianej, zgodnie z
Decyzjg nr 9/2013 z dnia 11.01.2013 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie oraz Pozwolenia nr
40/2013 z dnia 06.02.2013 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie, w tym: odkryé i zabezpieczyé
nalezy drewniane konstrukcie, korony i lica murdw ceglanych oraz inne elementy, zabezpieczyé pozostatoéc
piaskowym nasypem, natomiast miejsca trudnodostepne wypeti¢ mieszanka samozageszczalng typu ,Grunton”,
Napotkane pozostafosci zlokalizowane sgq w potudniowo-wschodniej czesci Placu Stowianskiego,

4) przebudowy sieci gazowej — wiaczenie nowo wybudowane] sieci gazowej w istniejaca.

Na powyzsze roboty zostaty spisane protokoty koniecznosci: Nr 10/1/10/2012 z dnia 30.10.2012 r., Nr 11/1/01/2013 z

dnia 28.01.2013 r., Nr 12/1/02/2013 z dnia 26.02.2013 r., Nr 13/1/02/2013 z dnia 20.02.2013 r. ze wstepna wycenq za

wykonanie ww. robot: 1 312 142,20 z} zt netto, tj. 1 613 934,91 z brutto.
3. Przedmiot zamowienia | jego szczegdtowy zakres okreslaja protokoly wykonania robdt koniecznych:

1) PROTOKOt WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 10/1/10/2012 2 30.10.2012 r.,

2) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 11/1/01/2013 z 28.01.2013 1.,

3) PROTOKO{: WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 12/1/02/2013 z 26.02.2013 r.,

4) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 13/1/02/2013 z 20.02.2013 1.

Protokoly wykonania robgt koniecznych stanowig ZALACZNIK NR 3 do ZdN.
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[image: image2.png]. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowiazany bedzie do

zawarcia umow z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca po negociacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowigzany bedzie do
zawarcia uméw przelewu wierzytelnodci na rzecz podwykonawcdw, naleznych im za wykonane roboty.

6. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesiecy, liczac od daty protokolarnego odbioru zakofczenia
robdt objetych zamodwieniem.

7. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, e czesc lub caloé¢ zaméwienia nie moze by¢ powierzona
nodwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czedci zamGwienia, ktorej wykonanie powierzy
nodwykonawcom.

HATWSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Glowny przedmiot 45.23.31.40-2

11.8) Szacunkowa warto§é zamowienia (bex VAT)
X jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

[7] jest rowna lub przekraczajaca kwoty okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust, 8 ust
SEKCJA 11I: PROCEDURA

Trvb udzielenia zaméwienia
bez ogloszenia |_]

awy

Negoejacje Zamoéwienie z wolnej reki X

I.  Podstawa prawna
Postepowanie wszczgte zostalo na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Hit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢. dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 fit. b) ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robét budowlanych zamdwien dodatkowych, nieobjgtych
zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartosc realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego
prawidlowego wykonania, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia,
jezel wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
ZamGwienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robot budowlanych zwigzanych z
realizacja zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewodzkiej nr
503 w obszarze miasta Elblaga — etap 1 od Placu Stowianskiego do ul. Obroncow Pokoju” zostato udzielone Wykonawcy:
Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroclawskie, Kobierzyce — Lider
Konsorcjum, 2. EURQVIA SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum. Termin
wykonania zamowienia podstawowego ustalony Aneksem Nr 1 z dnia 19.10.2012 r. uptywa dnia 30 czerwca 2013 1.
Zaméwienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamdwienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA
POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce ~ Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA
SC., a.s. z siedzibq przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum, wykonuje roboty z nalezytg
starannoscia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowigzujacymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny
gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych robot.
W i dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca 2z protokotow koniecznogal Nr 10/1/10/201
Nr 11/1/01/2013 2 dnia 28.01.2013 r., Nr 12/1/02/2013 ¢ dnia 26.02.2013 r., Nr 13/1/02/2013 z dn
i« 519 v, ze wstepna wyceng za wykonanie ww. robot: 1 312 142,20 21 netto §j. 1 £13 934,91 zt brutto.
Wartoéé realizowanego zaméwienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 24 brutto, tj. 76 414 999,74 zt netto. Niniejsze
zaméwienie stanowi kolejne zamodwienie na roboty dodatkowe do zamdwienia podstawowego . w ramach
przeprowadzonego postgpowania przetargowego Nr ZP-DZP-75/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe dla zadania
podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 na kwote 393 300,02 zt netto tj. 483 759,02 7t brutto, w ramach przeprowadzonego
postepowania przetargowego Nr ZP-DZP-111/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-
WZP-28/2011 na kwote 219 141,40 7zt nefto tj. 269 543,92 z4 brutto. taczna wartos¢ wszystkich robdt dodatkowych dia
zamowienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 wynosi 1 924 583,62 zt netto 4j. 2 367 237,86 zt brutto, co nie przekracza
50% wartosci realizowanego zamowienia podstawowego.

Yoo H b stanowigoych zamowienie dodatkowe jest niezbedne do prawidiowego wykonania
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W trakcie realizacii umowy nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r. zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 7P-WZP-28/2011 na wykonanie robGt budowlanych
zwiazanych z realizacja zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych oblektow inzynierskich stanowiacych clag drogi
woiewddzkiel nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroficéw Pokoju” stwierdzono




[image: image3.png]komiecznose wykonania robot dodatkowych stanowiacych zaméwienie dodatkowe. Wykonanie tych robdt obejmuje:
o Usuniecie kolizji istniejace] 16-otworowej kanalizacji telekomunikacyjnej TP S.A. z nowo budowang konstrukcjg ukladu
drogowo-torowego w ciagu ul. Pocztowej, poprzez jej przebudowe pomiedzy studniami C/B1 ~ C/B2a - /B2 wraz z
Iiwidacja kolidujacego odcinka kanalizacji istniejacej TP S.A. pomiedzy studniami C/B1 ~ C/B2.

onywaria koryta pod droge oraz torowisko w ciagu wlicy Pacztowe okazalo sig, 7€ wiw Lh-otworowa
iczna wraz z projektowany rozbudowa ww. adcinka o dodatkowe otwordw  kelidu
| konstruket drogi | torowiska. Ze wrgledu na brak motiwoscl zagleblenia istnig)
chii iz powodu istniejacych  odkrytych iezas prac oblektw archeologicznych
budowy istniejacego ciagu 16-otworowe] kanatizacil wraz 7 jego rozbudows O dodatkowe & otwordw
3 istniejace] siect kablowe] wiasnodci TP S.A., PKO, MSW (KMP w Elblagu), VEC TRA S.A., EXATEL oraz
@ w kolidujace] kanalizacji. Na vie opracowywania dokumentacii projektowej nie moina
liwosci zaglebienia istniejacef kanalizacjl releterhniczne] ze wagledy na odkryte podezas prac
giczne (Bastion Starego Miasta), poniewaz na maple do celdw projektowych brak bylo
i cych obiektow archeologicznych.
o rozbiérki niezinwentaryzowanych fundamentow wraz z zatadowaniem, wywiezieniem gruzu Z terenu  rozbiork,

roztadowaniem i utylizacja.

Niezinwentaryzowane fundamenty koliduja z projektowana kanalizacig sanitarng na ul, Pocztowe] oraz projektowanym

wodociagiem na ul. Pocztowej/Plac Stowiahski, Ich usuniecie jest niezbedne do wykonania robét, zwigzanych z budowa

ww. sieci. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie mozna byto przewidzie¢ powyzszych robét, poniewaZ
fundamenty nie byly zinwentaryzowane na mapie.
« przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych pozostatosci historycznej konstrukgji drewnianej, zgodnie z
ecyzja nr 9/2013 z dnia 11.01.2013 Wojewodzkiega Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie oraz Pozwolenia nr
' 40/2013 2 dnia 06.02.2013 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Olsztynie, w tym: odkry¢ i zabezpieczy¢ nalezy

drewniane konstrukcie, kKorony i lica muréw ceglanych oraz inne elementy, zabezpieczy¢ pozostatosci piaskowym

nasypem, natomiast miejsca trudnodostepne  wypetnic mieszankg samozageszczaing typu ,Grunton”. Napotkane
nozostatosci zlokalizowane sg w potudniowo-wschodniej czedci Placu Stowianskiego
W trakcie wykonywanych robét ziemnych w okolicy ul. 1 Maja oraz Placu Stowianskiego natrafiono na relikty ceglanych
muréw oraz drewnianych konstrukcji. Ze wzgledu na historyczny charakter reliktow Warmninsko-Mazurski Wojewodzki
Konserwator Zabytkdw wstrzymat prace budowlane w ich miejscu Decyzig nr 9/2013 z dnia 11,01.2013 r. do czasu
yrzeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych na koszt Inwestora. Po spelnieniu wymagan formalno-prawnych
Warmitisko-Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkow udzielit pozwolenia na prowadzenie ratowniczych badan

archeologicznych w miejscu znaleziska. Termin waznosci powyzszego pozwolenia uptywa z niem 31.12.2013 1.
s przebudowe sieci gazowej — whaczenie nowo wybudowane] sieci gazowej w istniejaca.

W zwiazku z tym, ze aktualne realizowane zadanie, zwiazane z przebudowg drogi wojewddzkie] Nr 503 stanowi etap I

tej przebudowy, objetej kompleksowa dokumentacia projektowa, sachodzi koniecznoéé wiaczenia nowo wybudowanych

adcinkéw siect gazowe] w istniejaca sie¢, przewidziang do przebudowy w dalszych etapach.

S hét nie bylo mozliwe do przewidzenia na elapie sporzadzania dokumentacii projektowe). Z uwagi na

tycii stanowiace] przedmiot zaméwienia podstawowego ZP-WZP-28/2011 Koniecznytm 1
St dodatkowych, poniewaz wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od ch
n zamowienia dodatkowego.
stkowych objetych ww. rotokotami Wykonawcy zamdwienia podstawowege Konsarejum
A 7 siedziba przy ul, Szwedzkie] 5, 55040 Bielany Wroclawskie, Kobierzyce — Lider
* a.s. 7 siedziba przy ul Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy ~ Partner Kongorcjum, wynika Z
snia podstawowego jest uzalesnione od wykonania zamdwienia dodatkowego, W te] sytuaci
aby powyzsze roboty budowlane byty wykonane w trakcle zadania p.n. L Przebudowa ulic oraz
inzynierskich stanowiacych ciag drogl wojewddzkie) or 503 w obszarze miasta Elblaga — etap 1 od
o do ul. Obrofctw Pokoju”. Robét objetych niniejszym zamowieniem

« mozna bylo przewidzied na
ania dokumentacii projektowej, a ich wykonanie jest niezbgdne do prawidiowego | kompletnego
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SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CEEsC NR (jezeli dotyezy): NAZWA (ezeli dotyezy)l
NAZWA T ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA
Nazwa (firma): 1, EUROVIA POLSKA S.A

2. EUROVIA SC., a.s.

\dres pocztowy: 1. ul. Szwedzka 5
2. ul. Narodni 10

UDZIELIC ZAMOWIENIA

Wojewodziwo:
1. doinoélaskie

Kod pocztowy:
1. 55-040
2,113 19

keje formularza tvle razy, ile jest fo koniecane) ~p-rtemmmmmmmmaan

Migjscowose:
1. BIELANY WROCLAWSKIE, KOBIERZYCE
2. Praha 1 Czech

---------------------------- (Wykorzystal powyzszq se





