

2008-07-21 13:54:40

**Roboty budowlane w ramach projektu: Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe
polegające na: Budowie pierwszego etapu Budynku Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą**

ZP-WZP-82/2008 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 150 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: ZP-WZP-82/2008

ROBOTY BUDOWLANE:

Roboty budowlane w ramach projektu: "Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe" polegające na: "Budowie pierwszego etapu Budynku Centrum Logistycznego wraz z infrastrukturą"

Termin składania ofert: **08-09-2008 r.**

Termin składania ofert po dokonanej zmianie treści SIWZ Nr 7: **17-12-2008 r.**

Treść zamówienia:

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w załączniku.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami od nr 1 do nr 5 w załączniku.

Załączniki Nr 6, Nr 7 i Nr 9 do SIWZ dostępne pod linkiem: http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_nr_6_7_i_9_do_SIWZ_82.zip

Załącznik Nr 8 do SIWZ dostępny pod linkiem: http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_nr_8_do_SIWZ_82.zip

Zawiadomienie o wniesieniu protestu, kopia protestu i wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 14 sierpnia 2008 r. w załączniku.

Postanowienie w sprawie rozstrzygnięcia protestu w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 22 sierpnia 2008 r. w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 25 sierpnia 2008 r. w załączniku.

Modyfikacja Nr 1 SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

Będące w posiadaniu Zamawiającego przedmiary w formie plików programów kosztorysowych dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/przedmiary_modyfikacja_1_82.zip

Dokumentacja geotechniczna, która uzupełnia dokumentację projektową dostępna jest pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/dokum_geotechniczna_modyfikacja_1_82.zip

Plik "KLAUZULA_wszystkie_roboty_oprocz_elektrycznych_modyfikacja_1_82" dostępny jest pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/KLAUZULA_wszystkie_roboty_oprocz_elektrycznych_modyfikacja_1_82.zip

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 29 sierpnia 2008 r. w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 9 września 2008 r. w załączniku.

Treść zapytania skierowanego do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 10 września 2008 r. wraz z rysunkiem "Modrzewina Płd. - rys. poglądowy" w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 11 września 2008 r. w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 12 września 2008 r. w załączniku.

Ogłoszenie (2) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Modyfikacja Nr 2 SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

Projekt wyposażenia, o którym mowa w pkt 1. Modyfikacji nr 2 SIWZ dostępny jest pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/projekt_wyposazenia.zip

Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 2. Modyfikacji nr 2 SIWZ dostępna jest pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/dokumentacja_mody_2_82.zip

Rysunki, o których mowa w pkt 3. Modyfikacji nr 2 SIWZ dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/rys_mody_2_82.zip

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 17 września 2008 r. w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 17 września 2008 r. (2) w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 24 września 2008 r. w załączniku.

Ogłoszenie (3) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Modyfikacja Nr 3 SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

Załącznik A. do modyfikacji nr 3 dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/przedmiary_modyf_3_82.zip

Załącznik B. do modyfikacji nr 3 dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/rys_zamienne_modyf_3_82.zip

Ogłoszenie (4) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Modyfikacja Nr 4 SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

Przedmiary stanowiące załącznik A. do modyfikacji nr 3 w rozszerzeniu ath. dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/przedmiary_modyf_4_82.zip

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 3 października 2008 r. w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 9 października 2008 r. w załączniku.

Ogłoszenie (5) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Modyfikacja Nr 5 SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

rys. nr E-26 dostępny jest pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/RP2-wc_modyf_5_82.zip

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 17 października 2008 r. w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 28 października 2008 r. (1) w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 28 października 2008 r. (2) w załączniku.

Ogłoszenie (6) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Zmiana treści SIWZ Nr 6 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

Załącznik graficzny - mapa sytuacyjna okolic Modrzewiny dostępny jest pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/dokument_zmiana_6_82.zip

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 7 listopada 2008 r. (1) w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 7 listopada 2008 r. (2) w załączniku.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 17 listopada 2008 r. w załączniku.

Ogłoszenie (7) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w załączniku.

Zmiana treści SIWZ Nr 7 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w załączniku.

Załącznik A. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 7, Załącznik B. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 7, Załącznik C. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 7 dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_A_B_C_do_zmiany_7_82.zip

Załącznik D. do niniejszej ZMIANY TREŚCI SIWZ dostępny jest pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_D_do_zmiany_7_82.zip

Załącznik E. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 7 dostępny jest pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_E_do_zmiany_7_82.zip

Informacje o artykule

Autor: Agata Kosiorek

Zredagował(a): Agata Kosiorek

Data udostępniania: 21.07.2008 13:54

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2008 14:32

Liczba wyświetleń: 3943

Artykuł pobrano z serwisu: um-elblag.samorzady.pl

Dane zapisane w dniu: 2025-06-02 14:25:43