

2011-04-14 11:32:35

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji (Projektu) pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego.”: - Etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota - Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 - odcinek 12 Lutego w Elblągu - Etap IIa - Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej - Etap III - Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty - Królewiecka - Teatralna - Nowowiejska - Etap IIIa - Przebudowa ul. Nowowiejskiej

ZP-WZP-37/2011 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 4 845 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: ZP-WZP-37/2011

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji (Projektu) pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego.”:- Etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota - Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu- Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 - odcinek 12 Lutego w Elblągu- Etap IIa - Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej- Etap III - Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty - Królewiecka - Teatralna - Nowowiejska - Etap IIIa - Przebudowa ul. Nowowiejskiej

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:

Ogłoszenie o zamówieniu - w załącznikach do pobrania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ dostępny jest pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/504_cz1.zip

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ dostępny jest pod linkami:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/504_cz2.zip

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/504_cz3.zip

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/504_cz4.zip

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/504_cz5.zip

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 4 maja 2011 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (1) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Załączniki do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 1 dostępne są pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana_37_1.zip

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 25 maja 2011 r. - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 26 maja 2011 r. - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 30 maja 2011 r. - w załącznikach do pobrania.

Informacje o artykule

Autor: Agata Kosiorek

Zredagował(a): Agata Kosiorek

Data udostępniania: 14.04.2011 11:32

Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2011 09:45

Liczba wyświetleń: 1372

Artykuł pobrano z serwisu: um-elblag.samorzady.pl

Dane zapisane w dniu: 2025-06-04 06:16:25