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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont poddasza Szkoły Podstawowej nr 4 – II etap. Wykonanie robót dodatkowych.  

II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                      Dostawy                             Usługi   

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do Umowy Nr 01/2010 zawartej w dniu  19.05.2010 r. na 

remont poddasza Szkoły Podstawowej nr 4 w Elblągu. Wykonanie izolacji termicznej poddasza. 

Przedmiot główny: 

Nazewnictwo wg CVP: Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych. 

CPV: 45.21.42.10-5   

2. Zakres zamówienia: Wykonanie izolacji termicznej poddasza. 

3. Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określają: 

a) protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 14.07.2010 

b) kosztorysy ofertowe robót dodatkowych  

Kosztorysy obejmujące roboty dodatkowe, sporządzone do protokołów konieczności, zostały wykonane w 

oparciu o ceny jednostkowe i dane wyjściowe do kosztorysowania z kosztorysu ofertowego. 

4. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być 

powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 45.21.42.10-5 
 

 

 

Dodatkowe przedmioty 

 

••.••.••.••-• 

••.••.••.••-• 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony        

Przetarg ograniczony            

Negocjacje z ogłoszeniem     

Dialog konkurencyjny         

 
Negocjacje bez ogłoszenia  

Zamówienie z wolnej ręki 

Zapytanie o cenę 

Licytacja elektroniczna 

 

 

 

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

    tak     wskazać projekt/program:                                     nie  

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy): ••••    NAZWA (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________ 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15 /07 /2010 (dd/mm/rrrr) 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:     1 
 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:     0 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
2)

  

Nazwa:    PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE  

″HANDBUD″  S.J. –Ryszard Jankowiak, Waldemar  Derewońko 
Adres pocztowy: 

ul. Płk. Dąbka 94A 

Miejscowość: 

Elbląg 

Kod pocztowy: 

82-300  

Kraj/województwo: 

warmińsko-mazurskie 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)
3)

  

Wartość   3601,61 PLN          

  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  
 

 Cena wybranej oferty
4)

    4 393,96 
Oferta z najniższą ceną

5)
  4 393,96  /4 393,96 Oferta z najwyższą ceną

5) 
Waluta: PLN 

 

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------  
1)

Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej 
2)

W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich 

wykonawców 
3)

W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia 
4) 

W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia,  

a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres 

zamówienia 
5) 

Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), 

 a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia  
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ZAŁĄCZNIK  I
 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia  

z wolnej ręki albo zapytania o cenę 

 

1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 10 ust.1  ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

   2. Uzasadnienie wyboru trybu  

Powody zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony (uzasadnienie faktyczne i 

prawne):  

Podstawa prawna:  

art. 67 ust. 1 pkt 5) lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 

„67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

 5)w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, 

niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, jeżeli: 

       b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia  dodatkowego;” 

Uzasadnienie faktyczne: 

W trakcie realizacji Umowy nr 1/2010 zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 

poddasza Szkoły Podstawowej nr 4 stwierdzono konieczność wykonania nowej izolacji z wełny mineralnej skosów na 

powierzchni 77,60 m ². 

Wykonanie robót dodatkowych powierzone będzie Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. PBPH-U „HANDBUD”.  

W § 6 umowy zawartej z ww. Wykonawcą  przewidziano sytuację, w której będzie on zobowiązany do wykonania 

dodatkowych robót budowlanych. 

W związku z powyższym sporządzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 14.07.2010 r. 

Roboty budowlane objęte zamówieniem dodatkowym nie są objęte zamówieniem podstawowym. Wartość robót 

dodatkowych ustalona na kwotę brutto w wysokości 4 393.96 nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia 

podstawowego, które wynosiło brutto 95 606.04 zł. 

 Zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i jego wykonanie stało 

się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w momencie ogłoszenia przetargu na 

zamówienie podstawowe tj. „Remont Poddasza Szkoły Podstawowej nr 4- II etap” 

Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, ponieważ roboty 

dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Poprawiają izolacje termiczną ścian.  

Zakres dodatkowych robót budowlanych wynika ze ścisłego powiązania z robotami budowlanymi realizowanymi w 

ramach umowy podstawowej i obejmuje: Wykonanie dodatkowej izolacji termicznej poddasza. 

 

 

 

 


