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OGLOSZENIE O ZA
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1

Miejscowosé: Kod pocztowy: Wojewodztwo:

Elblag 82-300 Warmirisko-Mazurskie
Tel.: Faks:

55 235 35 36, 55 239 31 25 55 239 33 34

Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada):
www.umelblag.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[] Administracja rzadowa centralna [] Uczelnia publiczna

[J Administracja rzadowa terenowa [[] Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [J Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
[[] Podmiot prawa publicznego [ Inny (prosze okreslic):

[J Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunal

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego:
Budowa kanalizacji deszczowej w ciagu ul. L. Idzikowskiego w Elblagu stanowigcej zamdwienie uzupetniajace
do Zadania C02b Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elblag-Polder Nowe Pole-
Zatorze dla projektu: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zutaw — Etap I — Miasto Elblag

11.2) Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane X I Dostawy [] I Uslugi []

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia

1. Przedmiot zamdwienia:
Budowa kanalizacji deszczowej w ciggu ul. L. Idzikowskiego w Elblagu stanowigcej zaméwienie
uzupetniajgce do Zadania C02b Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki
Elblag-Polder Nowe Pole-Zatorze dla projektu: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Zutaw - Etap I — Miasto Elblag

Przedmiot gtéwny:

CPV: 45.23.24.40-8

Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

Przedmiot dodatkowy:
CPV: 45.23.31.42-6
Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie naprawy drdg

Powyzsze zamdwienie stanowi zamdwienie uzupetniajgce do zamdwienia podstawowego nr
ZP-WZP-1/2011 pn.: ,Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elblag —
Polder Nowe Pole — Zatorze w ramach Zadania 2 (C02b) dla Projektu ,Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Zutaw — Etap I — miasto Elblag”.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane branzy sanitarnej i drogowej polegajace na budowie
kanalizacji deszczowej w ciagu ul. L. Idzikowskiego w Elblagu wraz z odtworzeniem (odnowa)
nawierzchni drogowych, w tym chodnikdw.





	Zamówienie dotyczy projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie: 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
2. Przedmiot zamówienia opisuje stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

a) dokumentacja projektowa
1)  Projekt Budowlany

Nazwa inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Idzikowskiego w Elblągu w ramach Zad. C02b: Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze” 

             Opracowanie: sierpień 2012r.

2) Projekt Wykonawczy

Nazwa inwestycji: „Przebudowa nawierzchni ulicy Idzikowskiego w Elblągu” 

     Opracowanie: październik 2012r. 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zadanie inwestycyjne: „Odwodnienie części dzielnicy Zatorze w Elblągu w obrębie ulic: Ludwika Idzikowskiego”

Opracowanie: listopad 2012r.
3. Zakres zamówienia:

Zakres robót obejmuje roboty budowlane branży sanitarnej i drogowej polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ciągu ul. L. Idzikowskiego w Elblągu wraz z odtworzeniem (odnową) nawierzchni drogowych, w tym chodników.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji. 

4. Na powyższe roboty został spisany protokół konieczności nr 3 z dnia 27.08.2012 r. stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zaproszenia do Negocjacji ze wstępną wyceną robót 382 850,00 zł netto.
5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

7. Zamawiający wymaga udzielenia 39 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

8. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy. 

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:

a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np.: wystąpienia przeszkody atmosferycznej o charakterze katastrofy lub trudnych warunków atmosferycznych, które są zdecydowanie bardziej niekorzystne niż w porównywalnych okresach w minionych latach, przy czym wykonawca nie mógł zapobiec negatywnym skutkom tych zdarzeń).

Nie uważa się za czynnik zakłócający - wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który musi być normalnie brany pod uwagę.

b) z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych,

2) zmiany sposobu wykonania robót niewykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynikającej z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej w rozumieniu ustawy Prawy budowlane, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

3) zmiany sposobu wykonania robót w przypadku aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp techniczny lub zmiany w obowiązujących przepisach prawa, w tym techniczno-budowlanych.

4) wyłączenia spod wynagrodzenia ryczałtowego elementu robót dla którego konieczne było wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz rozliczenie robót wynikających z rozwiązań zamiennych na podstawie zaakceptowanego kosztorysu Wykonawcy i według obmiaru powykonawczego.

5) konieczność zmiany terminu umownego z powodu:

a)  konieczności wykonania dodatkowych badań (w tym archeologicznych), ekspertyz, analiz, itp.

b) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na budowę dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

c) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę wydanego dla realizowanego zamówienia,

d) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.

6) zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.

7) zmiana podstawowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego

8) zmiana w zakresie podwykonawstwa, powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie, zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót.

W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

· Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

· Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.


	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.24.40-8
	

	Dodatkowe przedmioty
	45.23.31.42-6
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
         X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
         FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub  


[image: image2.jpg]ograniczonego, a zaméwienie uzupetniajgce bylo przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu dla zamdwienia
podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamdwienia podstawowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamdwienie podstawowe (Umowa nr 1/ZP-WZP-1/2011 z dnia 15.09.2011r.) na wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z realizacjq ,Zadania CO2b - Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki
Elblag — Polder Nowe Pole — Zatorze” w ramach projektu ,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Zutaw — Etap I — Miasto Elblag” zostato udzielone Wykonawcy: SKANSKA S.A. z siedzibg przy ul. Gen. Jozefa
Zajaczka 9, 01-518 Warszawa. Termin udzielenia zaméwienia podstawowego to 15 wrzesnia 2011r.

Zamowienie zostanie wigc udzielone Wykonawcy zaméwienia podstawowego tj. SKANSKA S.A. z siedzibg przy
ul. Gen. Jozefa Zajaczka 9, 01-518 Warszawa przed uptywem 3 lat od udzielenia zamdwienia podstawowego.
Warto$¢ robdt objetych zamdwieniem uzupetniajagcym objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z
protokotu koniecznosci nr 3 z dnia 27.08.2012r. wynosi 470 905,50 zt brutto (382 850,00 zt netto).

Warto$¢ szacunkowa zamowienia uzupetniajgcego wynosi 416 749,73 zt bez VAT. Wartos¢ szacunkowa
zaméwienia podstawowego wynosi 11 030 532,79 zt bez VAT. Dotychczas do zamdwienia podstawowego
zostato udzielone 1 (jedno) zamdwienie uzupetniajace o wartosci szacunkowej 436 721,61 zt bez VAT. Wartos¢
szacunkowa udzielonych zamoéwien wynoszaca 853 471,37 zt nie przekracza wiec 50% wartosci szacunkowej
zamowienia podstawowego.

W ogtoszeniu o zaméwieniu dla zamdwienia podstawowego Zamawiajacy przewidziat udzielenie zamowien
uzupetniajacych nie przekraczajgcych 50% wartosci zamOwienia podstawowego, ktére polega¢ bedg na
robotach budowlanych w zakresie m.in. budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw oraz naprawy drog.
Kody okreslony we Wspdlnym Stowniku Zamdwien dla przedmiotowego zamdwienia uzupetniajacego — CPV:
45.23.24.40-8, nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
Sciekow oraz CPV: 45233142-6, nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie naprawy drog, s takie same jak kody
przedmiotu podstawowego i dodatkowego dla zamdwienia podstawowego.

Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszego zamdwienia uzupetniajgcego polegaja na powtdérzeniu
tego samego rodzaju robdt, ktore byty objete zaméwieniem podstawowym tj. robdt budowlanych w zakresie
budowy rurociaggéw do odprowadzania $ciekw tj. kanalizacji deszczowej oraz w zakresie naprawy drdg. Zakres
podstawowy obejmowat budowe kanalizacji deszczowej oraz remont/odnowe nawierzchni drogowych tj. ulic,
chodnikéw, zjazdéw i doj$¢ do posesji zgodnie z projektem wykonawczym uzgodnionym z whasciwym zarzadca
drég. W zakresie zamdwienia uzupetniajgcego znajduje sie budowa kanalizacji deszczowej w ciggu ul.
Idzikowskiego w Elblagu wraz z odtworzeniem/odnowa nawierzchni drogowych tj. ulicy, chodnikdéw, zjazdéw i
dojé¢ do posesji w ciggu ul. Idzikowskiego w Elblagu. Zakres zaméwienia podstawowego obejmowat wykonanie
kanalizacji deszczowej na odcinku 75 m ul. Idzikowskiego, natomiast kanalizacja deszczowa w pozostatej czesci
ulicy miata zosta¢ wykonana w kolejnych etapach budowy kanalizacji deszczowej w dzielnicy Zatorze. Ze
wzgledu na fakt, ze termin realizacji kolejnego etapu, w ramach ktérego miata zosta¢ wykonana kanalizacji
deszczowa w pozostatej czesci ul. Idzikowskiego, jest niemozliwy do okreslenia, w celu prawidtowego
odwodnienia catej ulicy Idzikowskiego oraz zabezpieczenia przylegtych do ulicy posesji przed zalewaniem,
konieczne jest wykonanie kanalizacji deszczowej w calym ciggu ulicy Idzikowskiego wraz z odprowadzeniem
wod deszczowych do kolektora sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w ul. Mielczarskiego.

Zamdwienie podstawowe zostato udzielone w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-1/2011 na wykonanie
robdt budowlanych w ramach zadania pn. ,Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki
Elblag — Polder Nowe Pole — Zatorze — Zadanie C02b". Mozliwo$¢ udzielenia zamdwien uzupetniajacych zostata
przewidziana w ogtoszeniu o zaméwieniu dla zaméwienia podstawowego i jest ono zgodne z przedmiotem
zaméwienia podstawowego. W zwigzku z powyzszym zamdwienie uzupetniajace zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych moze by¢ udzielone tylko Wykonawcy zamdwienia podstawowego tj.
SKANSKA S.A. 7 siedzibg przy ul. Gen. Jozefa Zajaczka 9, 01-518 Warszawa.

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyezy): NAZWA (jezeli dotyczy):

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Nazwa (firma): SKANSKA S.A.

Adres pocztowy: ul. Gen. Jozefa Zajaczka 9

Migjscowos¢: Warszawa | Kod pocztowy: 01-518 | Wojewddztwo: mazowieckie
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