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URZAD MIEJSKI w ELBLAGU
REFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Urzad Zaméwien Publicznych

Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP: M 2015 -06- 03
http:// .portal.uzp.gov.pl — -
p://www.portal.uzp.gov.p 1:0D o?ﬁé)

podpis
OGLOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMOWIENIA
X Zamieszczanie obowigzkowe
] Zamieszczanie nieobowigzkowe
OGLOSZENIE DOTYCZY
Zamowienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupéw [ ]
Zawarcia umowy ramowej [ |

Czy zamo6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwiei Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP: 82394 - 2015 nie []

Czy w Biuletynie Zamo6wien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak X nie []

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa:

Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy:

ul. Lacznosci |
Miejscowosc: Kod pocztowy: Wojewddztwo:
Elblag 82-300 warminsko-mazurskie
Tel.: Faks:
55235 35 36, 55 239 31 25 55239 33 34
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO
[_] Administracja rzadowa centralna [] Uczelnia publiczna
[] Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa (] Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
[[] Podmiot prawa publicznego [ Inny (prosze okreslic):

[_] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat

SEKCJA I1: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

I Etap inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanistawa
Moniuszki w Elblagu

11.2) Rodzaj zaméwienia:  Roboty budowlane X Dostawy [] Ustugi []

I1.3) Okreslenie przedmiotu zamo6wienia
1. Przedmiot zamdwienia:

»1 Etap inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul.
Stanistawa Moniuszki w Elblggu”

Przedmiot gtéwny:

CPV: 45.23.00.00-8

Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
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kolei; wyréwnywanie terenu

2. Zakres zamodwienia.
Na zakres robdt, bedacych przedmiotem zamdwienia, sktada si¢ migdzy innymi:
- a. przebudowa pierwszego zjazdu do Centrum Rekreacji Wodnej (CRW) w km 0+075,6 wraz z

budowg 2 lamp o$wietlenia i wpustow deszczowych,

b. wybudowanie nowego drugiego zjazdu do CRW w km 0+377,74

¢. wykonanie odnowy nawierzchni drogi ul. Stanistawa Moniuszki od ul. Krélewieckiej do ul.
Szymanowskiego w Elblagu,

d. budowa/przebudowa chodnikéw i dojsc.

SzczegGtowy zakres zamdwienia i technologie wykonania okreéla przedmiar robét, specyfikacje
techniczne oraz projekt wykonawczy pn ,I Etap inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa
odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanistawa Moniuszki” wykony przez Obstuga Inwestycji
Budowlanych mgr inz. Jacek Hejman ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elblag.

Projekt wykonawczy jw. (wykonany przez mgr inz. Jacka Hejmana) zostat wykonany w oparciu
0 przyjete i uzgodnione rozwigzania w projekcie budowlano-wykonawczym pn. ,Rozbudowa
i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanistawa Moniuszki” opracowang przez
firme ZNAK Gdansk Sp. z 0.0. przez inz. Tomasza Stawarza.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne dla elementéw wskazanych w projekcie wykonawczym jw.
(wykonanym przez mgr inz. Jacka Hejmana), ale nie uszczegdtowionych w tym projekcie tj.
m.in.:

- usunigcie kolizji z siecig energetyczng i o$wietleniem w obrebie zjazdu nr 4 (pierwszy zjazd do
CRW) oraz usunigcie kolizji z siecig telekomunikacyjng w obrebie zjazdu nr 4 i 10 (pierwszy i
drugi zjazd do CRW),

- elementy kanalizacji deszczowej w obrebie zjazdu nr 4 (pierwszy zjazd do CRW) dwa wpusty
fi 500 oraz 21 m przykanalika PCV 200,

- budowa dwach lamp i linii kablowej dla ich zasilenia w obrebie pierwszego zjazdu do CRW

- odcinek kanalizacji teletechnicznej w obrebie zjazdéw CRW,

nalezy wykonac w oparciu o projekt budowlano-wykonawczy jw. (wykonany przez inz. Tomasza
Stawarza).

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. PRZEDMIAR ROBOT
PRZEDMIAR
Nazwa Inwestycji: I Etap inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi
powiatowej Nr 2010N ul. Stanistawa Moniuszki w Elblagu
Adres obiektu: wojewddztwo warmirsko-mazurskie, Miasto Elblag, dziatka nr 202/3, obreb
0009
Branza: Drogi

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiar robdt stanowi ZAtACZNIK NR 5 do SIWZ.

2. PROJEKTY:
1) PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa Inwestycji: I Etap inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi
powiatowej Nr 2010N ul. Stanistawa Moniuszki w Elblagu
Adres obiektu: wojewodztwo warminisko-mazurskie, Miasto Elblag, dziatka nr 202/3,
obreb 0009
Branza: Drogi
2) Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Obiekt budowlany: Droga powiatowa nr 2110N
Nazwa opracowania: Plan zagospodarowania terenu
Branza: Wielobranzowy
3) Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Obiekt budowlany: Droga powiatowa nr 2110N
Nazwa opracowania: Uktad drogowo-torowy wraz z technologig konstrukcji nawierzchni
i organizacjg ruchu
Branza: Drogowo-Torowa
4) Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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Obiekt budowlany: Droga powiatowa nr 2110N
Nazwa opracowania: Projekt kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Branza: Sanitarna
5) Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Obiekt budowlany: Droga powiatowa nr 2110N
Nazwa opracowania: Projekt sieci wodociggowej
Branza: Sanitarna
6) Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Obiekt budowlany: Droga powiatowa nr 2110N
Nazwa opracowania: Przebudowa oSwietlenia drogowego oraz usuniecie  kolizji
energetycznych
Branza: Energetyczna
7) Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Obiekt budowlany: Droga powiatowa nr 2110N
Nazwa opracowania: Budowa kanatu technologicznego oraz usuniecie  kolizji
teletechnicznych
Branza: Teletechniczna

B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1) SPECYFIKACIE TECHNICZNE
Nazwa Inwestycji: I Etap inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi
powiatowej Nr 2010N ul. Stanistawa Moniuszki w Elblagu
Adres obiektu: wojewddztwo warmifisko-mazurskie, Miasto Elblag, dziatka nr 202/3,
obreb 0009
Branza: Drogi

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w pkt A. ppkt 2. oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérej mowa w pkt B.,
stanowig ZALACZNIK NR 6 do SIWZ.

. Zamawiajacy informuje, ze:

A. Posiada aktualng prawomocng decyzje nr 6/2014 z 19.11.2014r zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej p.n. ,Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul.
Stanistawa Moniuszki w Elblagu" i dokonat zgtoszenia wykonania robét budowlanych zgodnie
z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.)

3

dla wykonania
- remontu drogi - wymiany warstwy Scieralnej nawierzchni drogi na czesci dziatki 168 w obr.
10 ul. Krélewiecka w Elblagu

- remontu drogi - wymiany warstwy $cieralnej nawierzchni drogi na wskazanej czesci dziatki
202/3 w obr. 9 ul. Moniuszki w Elblaggu
ktora stanowi ZALACZNIK NR 9 do SIWZ.

B. Powofat Inzyniera Kontraktu do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie
przedmiotu zaméwienia. Zamawiajagcy moca podpisanej umowy z Inzynierem Kontraktu
przekazat odpowiedzialno$¢ oraz petnomocnictwa do bezposredniego monitorowania i
nadzorowania realizacji rob6t w zakresie okre$lonym dokumentacjg projektowg, warunkami
oddzielnie zawartej umowy.

C. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inzyniera Kontraktu i zaopiniowaniu przez Policje muszg zostaé
zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym.

D. Ustalenie i uzgodnienie zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach
zmiany organizacji ruchu, Wykonawca musi wykonaé w porozumieniu z Zarzagdem Komunikagji
Miejskiej w Elblagu Sp. z o.0. i Tramwajami Elblgskimi sp. z 0.0.

E. Zostaty wyciety wszystkie drzewa w zakresie niezbednym dla wykonania I Etap inwestycji.

4. Wykonawca musi zapewni¢ obstuge geodezyjng inwestycji, w tym m.in.:

A. Wykonanie szkicu topograficznego z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granicy pasa
drogowego,

B. Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

C. Opracowanie zestawien danych na potrzeby zatozenia dokumentéw ewidencji drdg - dla nowo
wybudowanych odcinkéw drég oraz na potrzeby zaktualizowania tych dokumentéw - dla
drég przebudowanych w ramach inwestycji, o ktorej mowa w §1 ust. 1. wzoru umowy
stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do SIWZ. Powyzsze zestawienia nalezy wykonac Wg wzoru
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10.

11.

12.

13.

zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego
2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji droég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustow i promow oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz.582) — zatacznik Nr 1 rozporzadzenia, dziat VIII Tabela
Nr 8-11.

D. Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej Srodkéw organizacji ruchu z zestawieniem
informacji dotyczacych poszczegdlnych elementéw oznakowania zawartych w ich metrykach
(wielko$¢ znaku, data produkcji, producent).

. Wykonawca musi skoordynowac realizacje I Etapu ,Rozbudowy i przebudowy odcinka drogi

powiatowej Nr 2110N ul. Stanistawa Moniuszki” z budowg Centrum Rekreacji Wodnej przy ul.
Stanistawa Moniuszki w Elblagu i prowadzi¢ roboty budowlane tak, aby byt staty dojazd do
budowanego Centrum Rekreacji Wodnej przy ul. Stanistawa Moniuszki w Elblagu przynajmniej
jednym zjazdem uzgodnionym z kierownikiem budowy Centrum Rekreacji Wodnej przy ul.
Stanistawa Moniuszki.

Realizacje robét Wykonawca z uwagi na weekendowe rozgrywki meczy pitki noznej musi
uzgodni¢ tez z Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji tak aby roboty budowalne nie utrudniaty
rozgrywek meczy pitki noznej na stadionie przy ul. Stanistawa Moniuszki przy pierwszym zjezdzie
do CRW.

Wykonawca zobowigzany bedzie w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepisow
BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i
utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do:

A.wykonania catego zakresu zleconych robot sitami wiasnymi lub sitami wiasnymi i
podwykonawcow,

B. ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada
za ich uszkodzenie,

C.zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy
stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do SIWZ - w przypadku powierzenia czesci zakresu robot
podwykonawcom.

. Materiaty drogowe pozyskane z rozbidrki w trakcie prowadzenia robdt, nadajgce sie do

ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu
Zamawiajgcego, mieszczacego si¢ na terenie bazy Przedsiebiorstwa Drog i Mostdw Sp. z 0.0. w
Nowinie k/Elblaga lub w inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblag.
Przekazane materialy jw. musza zosta¢ zinwentaryzowane, oraz posortowane i zlozone na
paletach zakupionych przez Wykonawce we wskazanym miejscu. Pozostate materiaty pozyskane
z rozbidrek oraz odpady stanowig wtasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach umowy w
obrebie przejetego terenu budowy, od mogacych wystapic szkdd, nagtych zdarzen losowych i od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz ponosic¢ bedzie odpowiedzialno$¢ w stosunku do osdb trzecich za
wypadki i awarie spowodowane nienalezytym wykonaniem obowigzkéw umowy, z suma
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto. Wykonawca musi byé tez ubezpieczony z
tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia — kopie polis Wykonawca
musi dostarczy¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za oznakowanie i zabezpieczenie tej czesci robdt,
ktére prowadzone beda w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi
w miejscu wykonywanych robdt i na objazdach, musi by¢ ono zgodne z projektem organizacji
ruchu wykonanym wiasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej
organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawce muszg zawieraé
niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbedne dla tego typu projektéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu, Policje
muszg zostaé zatwierdzone przez organ zarzadzajgcy ruchem.

Wykonawca robdt zobowigzany jest w czasie prowadzonych rob6t zapewnié przejezdnosé ulic,
dojazddw i dojs¢ do posesii.

Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ przedmiot zamdwienia z materiatéw, ktére beda
spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) tj. beda zgodne z kryteriami
technicznymi  okreSlonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich
aprobatach, posiadac bedg odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spetnienia
jw. dla_wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskaé akceptacje
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu, do zaakceptowania
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamdwienia — w terminie 14 dni od
podpisania umowy oraz jego aktualizacje na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby:
- zminimalizowa¢ czas wylgczenia poszczegdinych jezdni z ruchu,
- zminimalizowac utrudnienia w ruchu drogowym,
- zminimalizowa¢ utrudnienia wynikte ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowigcym zakres
inwestycji oraz w rejonach jego wplywu na pozostatg czeS¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga,
- zapewnic¢ dojazdy do przylegajgcych nieruchomosci
- unikng¢ kosztéw dodatkowej komunikacji publicznej itp.,
Podczas realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszego zamdwienia, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien
wydanych przez firmy branzowe, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych a takze
zalecen i polecen Inzyniera Kontraktu
Wykonawca bedzie wystawiat oddzielne faktury dla kazdej branzy wedtug polecenia Inzyniera
Kontraktu na podstawie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania polecen Inzyniera Kontraktu zwigzanych z
nadzorem nad realizacjg robot w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i procedurami, warunkami umownymi, wynikajacych z harmonogramu dot. procedury
zatwierdzania protokotdw robét koniecznych/dodatkowych lub zamiennych wskazanego w § 13
ust. 1 lit. F. wzoru umowy stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do SIWZ oraz przestrzegania termindw
wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu na realizacje tych polecen. W przypadku nie wykonania
polecenia lub przekroczenia wskazanego terminu, Inzynier Kontraktu ma prawo ztozenia wniosku
do Zamawiajagcego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt. A ppkt f) wzoru umowy
stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do SIWZ.
Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wskaze, do zaakceptowania
Inzynierowi Kontraktu, bedgcemu przedstawicielem Zamawiajacego, laboratorium w ktdrym
bedzie wykonywat stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.
Laboratorium musi spetnia¢ wymagania ,PN-EN ISO/IEC 17025 Ogdlne wymagania dotyczace
kompetencji laboratoridow badawczych i wzorcujacych” oraz posiada¢ akredytacje PCA.
Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania
protokotu odbioru catosci robodt) bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wiadciwego stanu
nawierzchni wszystkich odcinkéw ulic objetych zakresem inwestycji, o ktérej mowa w §1 ust.1
wzoru umowy i dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robét tymczasowymi
projektami organizacji ruchu. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie
wybojow, zapadnie¢, przeloméw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikdw
powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu oraz mogacych powodowad
uszkodzenia pojazdow.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng powykonawczg o ktorej mowa w § 1, ust. 5 wzoru
umowy stanowigcego ZAtACZNIK NR 3 do SIWZ oraz sporzadzi dokumenty — dla pkt. Ai B w 6
egz., dla pkt. Ci D —w 2 egz.
Wspétpraca z firmami branzowymi, ktore majg swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i beda
sitami wtasnymi realizowac ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z
wiascicielami sgsiadujgcych poses;i.
Wspdtpraca z firmami zewnetrznymi, ktdre zgtoszg zamiar realizacji robét budowlanych w
obszarze inwestycji, uzgadnianie warunkéw wykonania tych robdt z robotami budowlanymi w
ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne bedzie przekazanie firmie zewnetrznej
fragmentu terenu budowy, nalezy ustali¢ z Inzynierem Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajacym
Sposob postepowania w tym zakresie, w tym okreslenie zasad, warunkéw, terminéw oraz innych
wytycznych zwigzanych z przejeciem/oddaniem terenu budowy przez firme zewnetrzng i
ponownym przekazaniem dla Wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot zamdwienia, gwarancji jakosci na okres minimum 36 miesiecy, liczac od
daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ roboty do odbioru
ostatecznego.
W przypadku wygrania przetargu i realizacji robdt przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a
— 143d ustawy Prawo zamowien publicznych.
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26. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Zamawiajacy
zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdéwienia na
roboty budowlane — roboty dotyczace wykonania konstrukcyjnych warstw bitumicznych jezdni.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czeSci zamdwienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajacy zada podania przez Wykonawce w ofercie
nazw (firm) podwykonawcow, na ktorych zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach

okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1.

27.

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Stownik glowny

Glowny przedmiot 45.23.00.00-8

Dodatkowe przedmioty

SEKCJA I1I: PROCEDURA
I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony X Negocjacje bez ogloszenia ]
Przetarg ograniczony O Zamoéwienie z wolnej reki O
Negocjacje z ogloszeniem [ ] Zapytanie o cen¢ ]
Dialog konkurencyjny O] Licytacja elektroniczna ]

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamoéwienie DOTYCZY projektu/programu finansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej

tak [_] wskaza¢ projekt/program nie X
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SEKCJA 1IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyczy):" NAZWA (jezeli dotyczy):"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: () 106/2015 (dd/mm/rrrr)

1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3
1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIAY

Nazwa: Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe , TUGA” Spétka z o.0.

Adres pocztowy:

ul. Przemystowa 1

Miejscowosc: Kod pocztowy: Kraj/wojewddztwo:
Nowy Dwor Gdanski 82-100 Polska/pomorskie

1V.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT)”
Warto$¢ 823 161,21 PLN

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA

CENA
~ ] 5
Cena wybranej oferty” 713 160,73 zi
Oferta z najnizsza ceng® 713 160,73/ Oferta z najwyzsza cena”’ 740 088,17
Waluta: PLN
(Wykorzystaé powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ~---=-m-meeeeeeee -
) Nie wypelnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowe;.
D w przypadku gdy wykonawcy wspélnie ubiegaja si¢ o udzielenie zamowienia, nalezy podaé wszystkich wykonawcow.
D w przypadku skiadania ofert czgsciowych szacunkowa warto¢ zamowienia podaje si¢ dla danej czgsci zamowienia.
Y w przypadku skiadania ofert czgsciowych nalezy bra¢ pod uwage ceng wybranej oferty dla danej czgsci zamowienia, a w przypadku cen
Jednostkowych przemnozy¢ ceng jednostkowa wybranej oferty przez zaktadana ilo$¢ lub zakres zamowienia.
Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty zlozone w danej czgéci zamowienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych
przemnozy¢ ceng jednostkowa oferty przez zaktadana ilosé lub zakres zamowienia.
.
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ZALACZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zamoéwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamowienia z wolnej reki
albo zapytania o cene¢

1. Podstawa prawna

Postepowarie prowadzono W rybi€: .......i:cssessussssvsnsmsassnasvvssssinsinssnnises na podstawie art. ...... ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest
zgodne z przepisami.
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