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UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg   Faks: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int      Informacje i formularze on-line: http://simap.eu.int
OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI,
INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB

SPROSTOWANIE
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych 
w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	Oficjalna nazwa:     GMINA – MIASTO ELBLĄG

	Adres pocztowy:          ul. Łączności 1

	Miejscowość:         

ELBLĄG
	Kod pocztowy:

82 - 300
	Kraj:

POLSKA

	Punkt kontaktowy:   Urząd Miejski w Elblągu,
                                   Wydział Zamówień Publicznych

Osoba do kontaktów:              Aleksandra Hrywniak
	Tel.:

(55)  239 31 24

	E-mail: 
wzp@umelblag.pl

	Faks:

(55)  239 33 34

	Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)   

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):   www.umelblag.pl
Adres profilu nabywcy (URL):


1.2) Rodzaj zamawiającego 
	Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)            X

	Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – zamówienia sektorowe)   □


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) Opis
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
„Pełnienie funkcji Inżyniera (Inżyniera Kontraktu) przy realizacji Projektu
„Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu””


	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie funkcji Inżyniera (Inżyniera Kontraktu) przy realizacji Projektu „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”

Przedmiot główny:

Nazewnictwo wg CPV:
Nadzór nad robotami budowlanymi

Przedmiot dodatkowy:

Nazewnictwo wg CPV:
Nadzór nad projektem i dokumentacją

Przedmiotem zamówienia jest „Pełnienie funkcji Inżyniera (Inżyniera Kontraktu) przy realizacji Projektu „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”, 
tj. zarządzanie i nadzór nad robotami budowlanymi związanymi z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej oraz pozostałymi robotami budowlanymi dla:
a) Gimnazjum Nr 2 przy ul. Robotniczej 173, 82-300 Elbląg

b) Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Daszyńskiego 1, 82-300 Elbląg

c) Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju 44, 
82-300 Elbląg

d) Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg

e) Gimnazjum Nr 9 przy ul. Browarnej 1, 82-300 Elbląg

f) Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Modlińskiej 39, 82-300 Elbląg


Zamawiający przewiduje, że Projekt będzie dofinansowany ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
2. Zakres zamówienia:

A. Do obowiązków Inżyniera należy:

a. Weryfikacja niżej wymienionej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej Załączniki Nr 1 – Nr 6 do wzoru Umowy.

a. „Termomodernizacja Gimnazjum nr 2 przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu”:
1. Rodzaj opracowania:
Projekt budowlany 
Nazwa inwestycji: 
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Elblągu 
wraz z kolorystyką elewacji
Adres inwestycji:   
ul. Robotniczej 173, 82-300 Elbląg
2. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2 

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Projekt zagospodarowania terenu

Stadium:

Projekt budowlany

3. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Architektura – remont z termomodernizacją

Stadium:

Projekt budowlany – projekt zamienny

4. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2 - stołówka i sala gimnastyczna

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Architektura – remont z termomodernizacją

Stadium:

Projekt budowlany 

5. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Przyłącza kanalizacji deszczowej 

Stadium:

Projekt budowlano –wykonawczy

6. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Instalacje wod. – kan.

- zaplecze sali gimnastycznej i  zaplecze kuchenne  


Stadium:

Projekt budowlano –wykonawczy

7. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Węzeł ciepłowniczy - Technologia


Stadium:

Projekt budowlano –wykonawczy

8. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Instalacja wewnętrzna c.o.


Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

9. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Wentylacja mechaniczna Sali sportowej z pomieszczeniami higieniczno - sanitarnymi


Stadium:

Projekt budowlany

10. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - poziom „0”

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Instalacje elektryczne


Stadium:

Projekt budowlano - wykonawczy

11. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych


Stadium:

Projekt budowlany

12. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

w modernizowanych pomieszczeniach poziomu „0”

Gimnazjum nr 2

Elbląg, ul. Robotnicza 173

13. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót budowlanych


Stadium:

Projekt budowlany

14. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót: roboty zewnętrzne


Stadium:

Projekt budowlany

15. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót: kanalizacja deszczowa


Stadium:

Projekt budowlany

16. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót: instalacje wod.-kan.


Stadium:

Projekt budowlany

17. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót - węzeł c.o.


Stadium:

Projekt budowlany

18. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót – instalacja centralnego ogrzewania



Stadium:

Projekt budowlany

19. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót: wentylacja mechaniczna



Stadium:

Projekt budowlany

20. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót:  instalacje elektryczne



Stadium:

Projekt budowlany

21. Nazwa obiektu: 

Budynek Gimnazjum nr  2  - remont z termomodernizacją

Adres obiektu:   
ul. Robotnicza 173, 82-300 Elbląg 

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót:  instalacje elektryczne – zaplecze kuchenne



Stadium:

Projekt budowlany

b. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Daszyńskiego 1 w Elblągu”:
1. Audyt energetyczny budynku

Szkoła Podstawowa nr  1 

ul. Daszyńskiego 1

82-300 Elbląg

2. Projekt budowlano – wykonawczy 
termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1
przy ul. Daszyńskiego 1 w Elblągu

3. Projekt modernizacji instalacji wentylacji w budynku
Szkoły Podstawowej nr 1
przy ul. Daszyńskiego 1 w Elblągu

Projekt wykonawczy

4. Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynku
Szkoły Podstawowej nr 1
przy ul. Daszyńskiego 1 w Elblągu

Projekt wykonawczy

5. Przedmiar kosztorysowy

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budowlana – Szkoła Podstawowa nr 1

BRANŻA: Budowlana

6. Przedmiar kosztorysowy


NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budowlana – Szkoła Podstawowa nr 1 – 




 roboty uzupełniające

BRANŻA: Budowlana

7. Przedmiar kosztorysowy

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budowlana – Szkoła Podstawowa nr 1 -  


 roboty ziemne, zagospodarowanie terenu

BRANŻA: Budowlana

8. Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI:  Projekt modernizacji instalacji wentylacji dla budynku Szkoły 

 Podstawowej nr 1 w Elblągu

BRANŻA: Sanitarna

9. Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI:  Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dla 



 budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu

BRANŻA: Sanitarna

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych

OBIEKT:  

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

TEMAT: 

Termomodernizacja budynku szkolnego

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych

Inwestycja: 

Projekt modernizacji instalacji wentylacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy  ul. Daszyńskiego 1 w Elblągu 82-300

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych

Inwestycja: 
Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy  ul. Daszyńskiego 1, 82-300 Elbląg
c. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obr. Pokoju  44 w Elblągu”:
1. Audyt energetyczny budynku

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

ul. Obrońców Pokoju 44

82-300 Elbląg

2. Projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji

Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg

3. Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku
Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika

przy ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg

Projekt wykonawczy

4. Projekt modernizacji instalacji wentylacji w budynku
Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 

przy ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg

Projekt wykonawczy

5. Przedmiar kosztorysowy

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budowlana ZSIŚiU

BRANŻA: Budowlana

6. Przedmiar kosztorysowy

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budowlana ZSIŚiU –roboty ziemne, 



 opaska, ukształtowanie terenu

BRANŻA: Budowlana

7. Przedmiar kosztorysowy


NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budowlana ZSIŚiU –roboty 




 uzupełniające

BRANŻA: Budowlana

8. Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI:  Projekt modernizacji instalacji wentylacji dla budynku 



 Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu

BRANŻA: Sanitarna

9. Przedmiar robót


NAZWA INWESTYCJI:  Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dla 

 budynku Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług 
 w Elblągu

BRANŻA: Sanitarna

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych


OBIEKT:  

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu

TEMAT: 

Termomodernizacja budynku szkolnego

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych


Inwestycja: 

Projekt modernizacji instalacji wentylacji budynku Zespołu 




Szkół Inżynierii Środowiska i Usług.

Lokalizacja: 

ul. Obr. Pokoju 44 w Elblągu

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych


Inwestycja: 

Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 




budynku Zespołu Szkół Inżynierii    Środowiska i Usług.

Lokalizacja: 

ul. Obr. Pokoju 44 w Elblągu
d. „Termomodernizacja Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu”:

1. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Architektura i Konstrukcja

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

2. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu - część sanitarna: węzeł ciepłowniczy c.o. + c.w.u.

Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Obiekt:

 
Budynek szkolny 

Branża:


Sanitarna

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

3. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu - część sanitarna: instalacja ogrzewcza

Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Sanitarna

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

4. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu - część sanitarna: instalacja wentylacyjna sal sportowych

Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Sanitarna

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

5. Projekt zamienny budowlano – wykonawczy termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Projekt zamienny budowlano - wykonawczy

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Architektura i Konstrukcja

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

6. Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Projekt wykonawczy

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Elektryczna (Instalacja urządzeń odgromowych)

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

7. Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Specyfikacja techniczna

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Ogólnobudowlana

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

8. Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Specyfikacja techniczna

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Elektryczna (Instalacja urządzeń odgromowych)

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

9. Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Ogólnobudowlana

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

10. Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Elektryczna (Instalacja urządzeń odgromowych)

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

11. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu - część sanitarna: instalacja c.w.u. i kanalizacji sanitarnej

Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Sanitarna

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

12. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu - część sanitarna: instalacja kanalizacji deszczowej

Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Sanitarna

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

13. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu - część sanitarna: przyłącze kanalizacji deszczowej

Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Sanitarna

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

14. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Elektryczna (Instalacja słaboprądowa i silnoprądowa)

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

15. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Elektryczna (Instalacja SASP)

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

16. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Elektryczna (Instalacja słaboprądowa CCTV i SWiN)

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

17. Projekt budowlano – wykonawczy Remont  budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Specyfikacja techniczna

Obiekt: 


Budynek Gimnazjum Nr 5

Branża:


Ogólnobudowlana

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg 

18. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu  budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Obiekt: 


Budynek Gimnazjum Nr 5

Branża:


Elektryczna (Instalacja słaboprądowa i silnoprądowa)

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg 

19. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu  budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Obiekt: 


Budynek Gimnazjum Nr 5

Branża:

Elektryczna (Instalacja SASP, Instalacja słaboprądowa CCTV i SWiN)

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

20. Projekt budowlano – wykonawczy Remont  budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Obiekt: 


Budynek Gimnazjum 

Branża:


Budowlana

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg 

21. Projekt budowlano – wykonawczy Remont  budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Obiekt: 


Węzeł ciepłowniczy c.o. i c.w.

Branża:


Sanitarna

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg 

22. Projekt budowlano – wykonawczy Remont  budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Obiekt: 


Instalacja centralnego ogrzewania

Branża:


Sanitarna

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg 

23. Projekt budowlano – wykonawczy Remont  budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Obiekt: 


Instalacja wentylacyjna sal sportowych

Branża:


Sanitarna

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg 

24. Projekt budowlano – wykonawczy Remont  budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Obiekt: 


Instalacja c.w.u. i kanalizacji sanitarnej

Branża:


Sanitarna

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg 

25. Projekt budowlano – wykonawczy Remont  budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Obiekt: 


Instalacja kanalizacji deszczowej

Branża:


Sanitarna

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg 

26. Projekt budowlano – wykonawczy Remont  budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Obiekt: 


Przyłącze kanalizacji deszczowej

Branża:


Sanitarna

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg 

27. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Elektryczna (Instalacja słaboprądowa i silnoprądowa)

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

28. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Elektryczna (Instalacja SASP)

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

29. Projekt budowlano – wykonawczy Remontu budynku Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykoli 6 w Elblągu

Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Obiekt: 


Budynek szkolny 

Branża:


Elektryczna (Instalacja słaboprądowa CCTV i SWiN)

Adres obiektu:   
ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg; obręb 18, działka nr 74 

e. „Termomodernizacja Gimnazjum nr 9 przy ul. Browarnej 1 w Elblągu”:

1. Rodzaj opracowania:
Projekt budowlany 
Nazwa inwestycji: 
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 9 w Elblągu 
wraz z kolorystyką elewacji
Adres inwestycji:   
ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg

2. Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa inwestycji: 
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 9 w Elblągu 
wraz z robotami towarzyszącymi i remontowymi

Adres inwestycji:   
ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg 

3. Rodzaj opracowania:
Projekt Budowlany Instalacji elektrycznych silnoprądowych 
oraz instalacji słaboprądowych wraz z siecią urządzeń instalacji odgromowej + PW

Przedmiot opracowania: Gimnazjum nr 9 w Elblągu 

Adres inwestycji:   
ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg

Branża:


Elektryczna

4. Rodzaj opracowania:
Projekt budowlano - wykonawczy

Nazwa inwestycji: 
Węzeł c.o. + c.w.u w budynku Gimnazjum Nr 9

Adres inwestycji:   
ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg 

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Budynek Gimnazjum Nr 9 

ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg

6. Rodzaj opracowania:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 
zakresie:

Projektu Budowlanego  Instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz instalacji słaboprądowych wraz z siecią urządzeń instalacji odgromowej 

Przedmiot opracowania: Gimnazjum nr 9 w Elblągu 

Adres inwestycji:   
ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg

Branża:


Elektryczna

7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

E-00.03

CENTRALNE OGRZEWANIE

8. Przedmiar robót


NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budynku i roboty towarzyszące

Adres inwestycji:   
ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg

BRANŻA: 

roboty budowlane

9. Rodzaj opracowania:
Przedmiar robót

Przedmiot opracowania: Instalacje elektryczne silnoprądowe oraz instalacje  

słaboprądowe wraz z siecią urządzeń instalacji odgromowej  w budynku Gimnazjum nr 9.

Adres inwestycji:   
ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg

10. PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI:  Modernizacja instalacji c.o. w budynku szkoły Nr 9

Adres inwestycji:   
ul. Browarna 1, 82-300 Elbląg

f. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Modlińskiej 39 w Elblągu”:

1. Audyt energetyczny budynku

Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Modlińska 39, 82-300 Elbląg

2. Projekt budowlano - wykonawczy 
Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 15
ul. Modlińska 39; 82-300 Elbląg

3. Projekt modernizacji instalacji wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej nr 15
przy ul. Modlińskiej 39 w Elblągu 82-300

Projekt wykonawczy

4. Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 15
przy ul. Modlińskiej 39 w Elblągu

Projekt wykonawczy

5. Przedmiar kosztorysowy

NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budowlana – Szkoła Podstawowa nr 15

BRANŻA: 

 Budowlana

6. Przedmiar kosztorysowy


NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budowlana – Szkoła Podstawowa nr 15 - roboty uzupełniające

BRANŻA: Budowlana

7. Przedmiar kosztorysowy


NAZWA INWESTYCJI:  Termomodernizacja budowlana – Szkoła Podstawowa nr 1 – 





 roboty ziemne, opaska, zagospodarowanie terenu

BRANŻA: 

 Budowlana

8. Przedmiar robót


NAZWA INWESTYCJI:  Projekt modernizacji instalacji wentylacji dla budynku Szkoły 





 Podstawowej nr 15 w Elblągu

BRANŻA: Sanitarna

9. Przedmiar robót


NAZWA INWESTYCJI:  Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania dla 
      




 budynku Szkoły Podstawowej nr 15 w Elblągu

BRANŻA: 

 Sanitarna

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych


Obiekt:  

Szkoła Podstawowa nr 15 


Lokalizacja: 

Elbląg, ul. Modlińska 39

Temat: 


Termomodernizacja budynku szkolnego

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych


Inwestycja: 

Projekt modernizacji instalacji wentylacji budynku Szkoły 




Podstawowej nr 1 5 przy  ul. Modlińskiej 39 w Elblągu 82-300

12. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlano montażowych


Inwestycja: 

Projekt modernizacji instalacji centralnego 

ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej nr 15 przy  ul. Modlińskiej 39, 82-300 Elbląg
Zamawiający informuje, że w celu zapoznania się Wykonawców z zakresem inwestycji, dla której będzie pełniona usługa, zamieścił wyżej wymienione dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych na stronie internetowej pod linkiem: http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/termo_dok_proj.zip
  2) Uczestnictwo w przygotowaniu i weryfikacja ewentualnej dodatkowo opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do prawidłowego wykonania kontraktów.
3) Uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargów na roboty budowlane.

4) Kierowanie realizacją kontraktów.

5) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placach budów, tj. obecności Inżyniera lub Pełnomocnika (osoby uprawnionej) zdolnego do podejmowania decyzji.

6) Rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w czasie realizacji kontraktów.

7) Wykonywanie zadań:

- inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, 26 Prawa budowlanego,

- koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego,

- inwestora, zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego.

8) Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych Wykonawców robót, opiniowanie i aprobowanie wydłużenia czasu trwania kontraktów oraz zwiększenia kwot kontraktowych po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

9) Informowanie na piśmie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla realizacji kontraktów, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminów zakończenia robót.
10) Zorganizowanie i prowadzenie biura Inżyniera.
11) Obsługa okresów gwarancyjnych z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.
12) Przygotowanie dokumentacji do ewentualnego arbitrażu.
13) Obsługa nadzorów autorskich.

 B. Zakres działania Inżyniera:

1) Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest do weryfikacji dokumentacji projektowej Zamawiającego dostarczonej przez Zamawiającego, wyszczególnionej w Załącznikach Nr 1- Nr 6 do wzoru Umowy.

2) W terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentacji od Zamawiającego, Inżynier przedstawi  Zamawiającemu  raport z dokonanej weryfikacji dokumentacji projektowej wraz z jej oceną i wnioskami w zakresie ewentualnej korekty oraz usunięcia wad i usterek dokumentacji (Inżynier zobowiązany jest po konsultacji z Zamawiającym do podjęcia działań w celu usunięcia błędów projektowych).

3) Inżynier zobowiązany jest do uczestniczenia w przygotowaniu ewentualnej dodatkowo opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do prawidłowego wykonania kontraktów.

4) Inżynier w terminie 10 dni od podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym wzory wszystkich dokumentów mających być w użyciu w ramach realizacji Projektu.

5) W ciągu 10 dni od otrzymania od Wykonawców robót budowlanych harmonogramów finansowego i rzeczowego, Inżynier przedłoży Zamawiającemu swoją ocenę 
ww. harmonogramów.

6) Inżynier ma prowadzić nadzór inwestorski we wszystkich aspektach zgodnie 
z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zmianami).

7) Inżynier zapewni nadzór autorski Projektu zgodnie z wymogami polskiego Prawa budowlanego i zgodnie z zapisami umów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, uwzględniając następujące informacje:

a. dla Gimnazjum Nr 2 przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu - stawka w wysokości 38,13 zł brutto za 1 roboczogodzinę przy uwzględnieniu 20 pobytów na budowie przy założeniu 8 roboczogodzin za 1 osobopobyt. Pobyty wykonawcy dokumentacji odbywać się będą na wezwanie Inżyniera.




   Koszt nadzoru autorskiego będzie kosztem Inżyniera.

b. dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Daszyńskiego w Elblągu - stawka za jeden pobyt Projektanta, niezależnie od ilości osób w zespole wynosi 250,00 zł netto. Pobyty wykonawcy dokumentacji odbywać się będą na wezwanie Inżyniera.

Koszt nadzoru autorskiego  przy uwzględnieniu 20 pobytów będzie kosztem Inżyniera.

c. dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obr. Pokoju 44 w Elblągu - stawka za jeden pobyt Projektanta, niezależnie od ilości osób w zespole wynosi 250,00 zł netto. Pobyty wykonawcy dokumentacji odbywać się będą na wezwanie Inżyniera.

Koszt nadzoru autorskiego  przy uwzględnieniu 20 pobytów będzie kosztem Inżyniera.

d. dla Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykoli 6 - stawka w wysokości 36,60 zł brutto 
za 1 roboczogodzinę przy uwzględnieniu 20 pobytów na budowie przy założeniu 
8 roboczogodzin za 1 osobopobyt. Pobyty wykonawcy dokumentacji odbywać się będą na wezwanie Inżyniera.

Koszt nadzoru autorskiego będzie kosztem Inżyniera.

e. dla Gimnazjum Nr 9 przy ul. Browarnej 1, 82-300 Elbląg - stawka w wysokości 50,00 zł brutto za 1 roboczogodzinę przy uwzględnieniu 20 pobytów na budowie przy założeniu 8 roboczogodzin za 1 osobopobyt. Pobyty wykonawcy dokumentacji odbywać się będą na wezwanie Inżyniera.




   Koszt nadzoru autorskiego będzie kosztem Inżyniera.

f. dla Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Modlińskiej  45 w Elblągu - stawka 
za jeden pobyt Projektanta, niezależnie od ilości osób w zespole wynosi 250,00 zł netto. Pobyty wykonawcy dokumentacji odbywać się będą na wezwanie Inżyniera.




   Koszt nadzoru autorskiego  przy uwzględnieniu 20 pobytów będzie kosztem Inżyniera.

8) Inżynier będzie monitorował postępy w realizacji Projektu zgodnie ze zweryfikowaną dokumentacją projektową oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje także potencjalne obszary problemów oraz zarekomenduje odpowiednie środki zaradcze.

9) Inżynier sprawdzi, czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę robót budowlanych posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych.

10) Inżynier sprawdzi czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i certyfikaty wymagane Umową (Kontraktem).

11) Inżynier ma obowiązek sprawdzić ważność ubezpieczeń osób zatrudnionych oraz używanego sprzętu.

12) Inżynier będzie odpowiedzialny za sprawdzanie i uaktualnianie harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu, jak również kontrolowanie przepływów finansowych zgodnie z harmonogramem robót.

13) Inżynier będzie kontrolował, co miesiąc postęp wykonania robót (w stosunku 
do zatwierdzonych harmonogramów).

14) Inżynier ma obowiązek składania miesięcznych sprawozdań z przebiegu realizacji zadania, począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umów z Wykonawcami robót.

15) Inżynier ma obowiązek sporządzania raportów z przebiegu realizacji inwestycji zgodnie z procedurą obowiązującą przy realizacji inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

16) Inżynier jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawców robót budowlanych.

17) Inżynier jest odpowiedzialny za organizowanie i prowadzenie narad technicznych, problemowych i innych spotkań, które będą prowadzone w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie dla każdego z zadań. W spotkaniach tych powinny uczestniczyć wszystkie strony zaangażowane w Projekt. Inżynier będzie brał udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.

18) Inżynier jest zobligowany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu.

19) Inżynier inicjuje zmiany do zakresów robót objętych kontraktami na roboty budowlane przez wydanie polecenia lub żądanie, skierowane do Wykonawców robót, aby przedłożył ofertę na zmianę.

   
Wszystkie zmiany, w tym także roboty dodatkowe, powinny pozostawać w ścisłym związku z zakresem kontraktów na roboty budowlane, a ich wprowadzenie powinno być konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego każdego z zadań.

20) Inżynier jest odpowiedzialny za ocenę, aprobatę bądź odrzucenie wniosków Wykonawców robót. Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umów (kontraktów), ich czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego.

21) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych Inżynier jest odpowiedzialny za uzgodnienie sposobu postępowania z Zamawiającym i Wykonawcami robót.

22) Inżynier kontroluje i potwierdza, że Wykonawcy robót dostarczają sprzęt i materiały wyszczególnione w kontraktach. Potwierdza, że wszystkie środki pozostają na placu budowy aż do momentu upoważnienia do ich zwolnienia.

23) Inżynier opiniuje proponowanych przez Wykonawców robót podwykonawców i w porozumieniu z Zamawiającym wydaje zgodę na ich zatrudnienie. W przypadku opinii negatywnej Inżynier przedstawi Wykonawcy robót pisemne uzasadnienie.

24) Inżynier sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych elementów budowlanych, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

25) Inżynier jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Dodatkowo musi uczestniczyć w odbiorach częściowych i końcowych, jak również przygotować i brać udział w odbiorach gotowych obiektów i konstrukcji dla każdego z zadań.

26) Inżynier wydaje kierownikom budów lub kierownikom robót polecenia potwierdzone wpisem do dzienników budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

27) Inżynier jest odpowiedzialny za nadzorowanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem, między innymi, potrzeb i biologii nietoperzy i jerzyków. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku do miejsc jego regularnego występowania i rozrodu należy traktować jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień. Inżynier jest zobowiązany do przekazania informacji w tym zakresie do Zamawiającego.

28) Inżynier ma obowiązek zawiesić roboty budowlane w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne.

29) Inżynier wystawia świadectwa przeprowadzonych prób lub uznaje świadectwa wystawione przez Wykonawców robót.

30) Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz po konsultacjach z Projektantem zatwierdza poprawki do szczegółowej dokumentacji projektowej.

31) Inżynier musi zweryfikować obmiary każdego elementu robót, a przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami robót i Specyfikacjami Technicznymi.

32) Inżynier jest odpowiedzialny za otrzymywanie od Wykonawców robót rozliczeń, do których otrzymania Inżynier uważa się za uprawnionego, łącznie z dokumentami stanowiącymi podstawę rozliczenia oraz weryfikowanie tych rozliczeń.

33) Na każdą płatność dla Wykonawców robót Inżynier wystawia Zamawiającemu dla każdego z zadań odpowiednie Świadectwo Płatności: dla ostatniej płatności – Ostateczne Świadectwo Płatności, dla wszystkich pozostałych płatności – Przejściowe Świadectwo Płatności.

34) Inżynier, dla każdego z zadań, weryfikuje, analizuje i zatwierdza do zapłaty faktury wystawione przez Wykonawcę robót w związku z realizacją umowy (kontraktu) na roboty budowlane.

35) Inżynier ściśle współpracuje z Wydziałem Finansowo - Budżetowym Zamawiającego 
i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń, w tym wniosku o płatność.
36) Inżynier uzgadnia z Wykonawcami robót rodzaj dokumentacji powykonawczej, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym.

37) Inżynier, dla każdego z zadań, odbiera roboty od Wykonawcy robót protokołami odbioru częściowego i końcowego.

38) Inżynier będzie nadzorował wszystkie próby. Wszystkie koszty prób będą pokryte przez Wykonawcę robót. Inżynier przekaże Wykonawcy robót nie później niż w ciągu 24 godzin zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia inspekcji lub o obecności w czasie prób. Inżynier jest zobowiązany do uczestnictwa w Próbach Końcowych.

39) Inżynier dokona końcowego rozliczenia Projektu „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu” w zakresie obejmującym wszystkie obiekty z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych.

40) Inżynier, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

41) Inżynier w ramach swojego budżetu uwzględni koszty osobowe, koszty prowadzenia biura, zakwaterowania dla członków zespołu, koszty delegacji i inne konieczne do prawidłowego działania Inżyniera.

42) Inżynier jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Inżynier zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

43) Inżynier musi posiadać zdolności osobowe i techniczne rozliczania kosztów realizowanych robót oraz dokonanych płatności, gwarancji, ubezpieczeń.

44) Inżynier zobowiązany jest do prowadzenia Rejestrów robót zawierających m.in.:

a) polecenia dla Wykonawcy robót,

b) szczegółowe raporty dotyczące elementów wykonanych robót pod względem ilości 
i jakości oraz zrealizowanych i wykorzystanych dostaw, nadających się do sprawdzenia na budowie i stosowanych przy naliczaniu płatności należnych Wykonawcy robót.

45) Inżynier będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu w przedstawionym zakresie. Będzie niezależny, aczkolwiek w zakresie wszystkich swoich zadań i obowiązków wyszczególnionych wyżej będzie podlegał Zamawiającemu. Inżynier za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym.

Inżynier – jako podmiot – dysponować będzie kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów, którymi kierować będzie bezpośrednio „Inżynier”. Wewnętrzny regulamin zespołu określi Inżynier. Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Inżyniera. Ponadto Inżynier konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z  Zamawiającym. Zebrania z udziałem Zamawiającego i Inżyniera w celu omówienia bieżących spraw związanych z Projektem odbywać się będą minimum raz na dwa tygodnie.

46) Inżynier będzie opiniował, opracowywał materiały dla Zamawiającego, jak np.: informacje dla prasy i władz lokalnych, opiniowanie dokumentacji przedkładanej Zamawiającemu do uzgodnienia, uczestniczenie w spotkaniach i naradach organizowanych przez różne instytucje w sprawie budowy. Na czas nieobecności Inżynier zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

47) Działalność Inżyniera obejmuje również okres gwarancji jakości i rękojmi wynikających z zapisów zawartych w umowach na realizację robót. 


Inżynier zorganizuje przeglądy gwarancyjne i będzie nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad.

48) Inżynier nie ma prawa zaciągać zobowiązań finansowych, w stosunku do Wykonawców robót, autorów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, wykraczających poza kwoty zawarte w umowach, bez zatwierdzenia Zamawiającego.

3. Zamawiający informuje, że mocą podpisanej umowy z Inżynierem przekaże odpowiedzialność oraz pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym dokumentacją techniczną i zgodnie z Warunkami Kontraktowymi 
na budowę dla kontraktów kosztorysowych FIDIC 1999 oraz procedurą obowiązującą 
przy realizacji inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
oraz warunkami ustalonymi w umowie zawartej z Wykonawcą robót budowlanych.
4. Zamawiający informuje, że Inżynier będzie administrował kontraktami na roboty budowlane (kontraktami) w imieniu własnym, na rachunek Zamawiającego, tj. Gminy – Miasto Elbląg.
5. Zamawiający informuje, że w 2010 r. planuje termomodernizację następujących obiektów:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Daszyńskiego 1, 82-300 Elbląg,
- Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju 44, 82-300 Elbląg,
- Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykoli 6, 82-300 Elbląg.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 40 miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru końcowego robót dla każdego z kontraktów na roboty budowlane.

7. W przypadku dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, Zamawiający wymaga, aby były one zgodne ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.
8. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

a. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie:

a. ograniczenie zakresu robót budowlanych, wynikające z braku środków finansowych lub zmiany wysokości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
b. konieczność zmiany terminów realizacji kontraktów na roboty budowlane,
c. konieczność zmiany zakresu prac, wynikająca z wprowadzenia w dokumentacjach projektowych istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,
d. zmiana danych podmiotowych dotyczących Inżyniera,
e. konieczność wykonania prac wynikających z zaleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości,
f. ustawowa zmiana stawki VAT w sytuacji łącznego spełnienia dwóch przesłanek:

- gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 3571 Kodeksu cywilnego, 
- zmiana wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy,
g. zmiana wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowych pozwoleń na budowę dla realizowanych zamówień, wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,
h.  konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy z powodu:
- działania „Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności;

Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof).

- z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

2) W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Inżyniera, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

a. Inżynier prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

b.  Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy 


przed upływem terminu wykonania umowy.

3)  Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest 


zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

12. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane. 
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych o treści:

„Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

Uwaga:

a) Treść wymaganego Oświadczenia Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2a do SIWZ.

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z   Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

	II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	
	Słownik główny
	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

	Główny przedmiot
	71.24.70.00 - 1     
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	Dodatkowe 

przedmioty
	((71.24.80.00 - 8(      
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV. 1) Rodzaj procedury
	IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Otwarta                                           X
Ograniczona                                   □
Ograniczona przyspieszona        □

Negocjacyjna                                □
Negocjacyjna przyspieszona      □ 
Dialog konkurencyjny                □


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE                                                                                          
	IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą / podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)                                                                                     
ZP-WZP-27/2010

	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane)
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:      SIMAP             X
OJS eSender    □
Login:                                         □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Dane referencyjne ogłoszenia:   2010-037732 (rok i numer dokumenty)

	IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia w Dz.U: 2010/S 61-090733 z dnia  27/03/2010 (dd/mm/rrrr)


	IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/03/2010 (dd/mm/rrrr)




SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
	VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)       

Procedury niepełnej   X                   Sprostowania   □                                    Informacji dodatkowych □


	VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)



	Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane.    X
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za                  □
nieskuteczne.

 Zamówienia nie udzielono.                                                     □


	Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.     X


	VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA (o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty maja być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)       


	VI.3.1) Zmiana oryginalnej             informacji podanej przez 

instytucję zamawiającą                  □
	Publikacja w witrynie TED            □       niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
	Oba przypadki                      □

	VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym  □   
	W odpowiedniej dokumentacji       □       przetargowej

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
	W obu                                    □     przypadkach

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)          

	Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
	Zamiast:
	Powinno być:

	
	
	

	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)          

	Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
	Zamiast:
	Powinno być:

	
	
	


	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)          

	Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (jeżeli dotyczy): 

	Oficjalna nazwa: 

	Adres pocztowy: 

	Miejscowość: 
	Kod pocztowy: 
	Kraj: 

	Punkt kontaktowy:

Osoba do kontaktów:

 
	Tel.: 

	E-mail: 
	Faks:

	Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)   

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):


	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)          

	Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
	Tekst do dodania:

	
	

	VI.4) INNE INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________




------------------- (Wykorzystać sekcję VI formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------

	VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 11 /05/2010 (dd/mm/rrrr)


1                                                                                                                                                       Standardowy Formularz 14- PL

