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Ogloszenie nr 510557734-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Gmina - Miasto Elblag: Rozbudowa systemu Sciezek rowerowych i ciagéw pieszo-rowerowych w
Elblagu w ramach projektu ,,Poprawa zintegrowanej mobilnosci miejskiej w elblaskim obszarze
funkcjonalnym”.

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspotfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Wojewo6dztwa Warminsko-
Mazurskiego na lata 2014 — 2020.
Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 599699-N-2020
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 540213629-N-2020, 540216374-N-2020, 540221198-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Gmina - Miasto Elblag, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Lacznosci 1,
82-300 Elblag, woj. warminsko-mazurskie, panstwo Polska, tel. 552353536, e-mail
dzp@umelblag.pl, faks 552393334,
Adres strony internetowe;j (url): www.umelblag.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgacego:
Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggow pieszo-rowerowych w Elblagu w ramach
projektu ,,Poprawa zintegrowanej mobilnosci miejskiej w elblgskim obszarze funkcjonalnym™.
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
DZP.271.59.2020.AS
I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
1. Przedmiot zamdwienia: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggdw pieszo-
rowerowych w Elblaggu w ramach projektu ,,Poprawa zintegrowanej mobilnos$ci miejskiej w
elblaskim obszarze funkcjonalnym”. Przedmiot glowny: CPV: 45.23.31.40-2 Nazewnictwo wg
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CPV: Roboty drogowe Gtéwne miejsce lub lokalizacja robot budowlanych: Elblag Przedmiotem
zamoOwienia jest wykonanie robot budowlanych dla zadania: Rozbudowa systemu §ciezek
rowerowych i ciggdw pieszo rowerowych w Elblagu w ramach projektu ,,Poprawa zintegrowane;j
mobilnosci miejskiej w elblaskim obszarze funkcjonalnym”. Zamawiajacy informuje, Ze zadanie
realizowane bedzie przy wspoétudziale srodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko- Mazurskiego na lata 2014 —
2020. 2. Przedmiot zamo6wienia opisuje nizej wymieniona dokumentacja projektowa oraz
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych opracowane przez firm¢ NEOX
Sp. z 0.0., ul. Waty Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk, tj.: A. DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA 1) PRZEDMIARY ROBOT: a) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggdéw pieszo-rowerowych w Elblagu — etap |
Nazwa kosztorysu: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggdéw pieszo-rowerowych w
Elblagu — etap I Nazwa obiektu lub robot: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciagdéw
pieszo-rowerowych w Elblagu — etap I - branza drogowa ADRES: ul. Kosciuszki - m. Elblag
Zamawiajacy: GMINA — MIASTO ELBLAG, ul. Lacznosci 1, 82-300 Elblag b) PRZEDMIAR 1
KOSZTORYS OFERTOWY Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggéow pieszo-
rowerowych w Elblagu — etap Il Nazwa kosztorysu: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych 1
ciggoéw pieszo-rowerowych w Elblagu — etap II Nazwa obiektu lub rob6t: Rozbudowa systemu
$ciezek rowerowych i ciggdéw pieszo-rowerowych w Elblagu — etap II - branza drogowa ADRES:
ul. Agrykola - m. Elblag Zamawiajacy: GMINA — MIASTO ELBLAG, ul. Lacznosci 1, 82-300
Elblag ¢) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Rozbudowa systemu $ciezek
rowerowych i ciggow pieszo-rowerowych w Elblagu — etap III Nazwa kosztorysu: Rozbudowa
systemu $ciezek rowerowych 1 ciggow pieszo-rowerowych w Elblagu — etap III Nazwa obiektu
lub robot: Rozbudowa systemu $Sciezek rowerowych i ciggow pieszo-rowerowych w Elblagu —
etap III - branza drogowa ADRES: ul. Ko$ciuszki - m. Elblag Zamawiajacy: GMINA —
MIASTO ELBLAG, ul. Lacznosci 1, 82-300 Elblag d) PRZEDMIAR I KOSZTORY'S
OFERTOWY Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggoéw pieszo-rowerowych w Elblagu
— etap IV Nazwa kosztorysu: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciaggdw pieszo-
rowerowych w Elblagu — etap IV Nazwa obiektu lub robot: Rozbudowa systemu $ciezek
rowerowych i ciggdw pieszo-rowerowych w Elblagu — etap IV - branza drogowa ADRES: ul.
Agrykola - m. Elblag Zamawiajacy: GMINA — MIASTO ELBLAG, ul. Lacznosci 1, 82-300
Elblag €) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Rozbudowa systemu $ciezek
rowerowych i ciggdw pieszo-rowerowych w Elblagu — etap I Nazwa kosztorysu: Rozbudowa
systemu $ciezek rowerowych i ciggéow pieszo-rowerowych w Elblagu — etap I Nazwa obiektu lub
robdt: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggdw pieszo-rowerowych w Elblagu — etap |
- branza sanitarna ADRES: ul. Agrykola i Ko$ciuszki - m. Elblag Zamawiajacy: GMINA —
MIASTO ELBLAG, ul. L.acznosci 1, 82-300 Elblag f) PRZEDMIAR I KOSZTORYS
OFERTOWY Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych w Elblagu
— etap | Nazwa kosztorysu: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych 1 ciggéw pieszo-
rowerowych w Elblagu — etap [ Nazwa obiektu lub robot: Rozbudowa systemu $ciezek
rowerowych i ciggdw pieszo-rowerowych w Elblagu — etap I - branza mostowa ADRES: ul.
Kosciuszki - m. Elblag Zamawiajacy: GMINA — MIASTO ELBLAG, ul. Lacznosci 1, 82-300
Elblag g) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Rozbudowa systemu $ciezek
rowerowych i ciggdéw pieszo-rowerowych w Elblagu — etap I Nazwa kosztorysu: Rozbudowa
systemu $ciezek rowerowych 1 ciggow pieszo-rowerowych w Elblagu — etap I Nazwa obiektu lub
robdt: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych w Elblagu — etap I
- branza elektryczna - o$wietlenie ADRES: ul. Kos$ciuszki - m. Elblagg Zamawiajacy: GMINA —
MIASTO ELBLAG, ul. Lacznosci 1, 82-300 Elblag h) PRZEDMIAR I KOSZTORY'S
OFERTOWY Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciaggéw pieszo-rowerowych w Elblagu
— etap II Nazwa kosztorysu: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggow pieszo-
rowerowych w Elblagu — etap II Nazwa obiektu lub rob6t: Rozbudowa systemu $ciezek
rowerowych i ciggdéw pieszo-rowerowych w Elblagu — etap II - branza elektryczna - o§wietlenie
ADRES: ul. Agrykola - m. Elblagg Zamawiajacy: GMINA — MIASTO ELBLAG, ul. Lacznosci 1,
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82-300 Elblag i) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Rozbudowa systemu $ciezek
rowerowych i ciggdw pieszo-rowerowych w Elblagu — etap III Nazwa kosztorysu: Rozbudowa
systemu $ciezek rowerowych 1 ciggow pieszo-rowerowych w Elblagu — etap III Nazwa obiektu
lub robét: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych 1 ciggdéw pieszo-rowerowych w Elblagu —
etap III - branza elektryczna - oswietlenie ADRES: ul. Kos$ciuszki - m. Elblagg Zamawiajacy:
GMINA — MIASTO ELBLAG, ul. Lacznosci 1, 82-300 Elblag j) PRZEDMIAR I KOSZTORYS
OFERTOWY Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciaggéw pieszo-rowerowych w Elblagu
— etap IV Nazwa kosztorysu: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych 1 ciggéw pieszo-
rowerowych w Elblagu — etap IV Nazwa obiektu lub robot: Rozbudowa systemu $ciezek
rowerowych i ciggdéw pieszo-rowerowych w Elblagu — etap IV - branza elektryczna - o§wietlenie
ADRES: ul. Agrykola i Ko$ciuszki - m. Elblag Zamawiajacy: GMINA — MIASTO ELBLAG, ul.
Lacznoscei 1, 82-300 Elblag 2) PROJEKTY: a) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ADRES: drogi publiczne m. Elblag dz. 3 4 22 23 obrgb 6, 7 9/4 9/5 189 195 213/6 213/4 212
200 385 383/3 383/7 383/6 374 386 395/26 obreb 9, 142/1 72/1 72/2 52 54/2 58 137 134 obreb
18, 4/2 obreb 16, jednostka ewidencyjna 286101 1, M. Elblag INWESTOR: Gmina - Miasto
Elblag ul. Lacznosci 1 82-300 Elblag NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu $ciezek
rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych w Elblagu b) PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY ADRES: drogi publiczne m. Elblag dz. 3 4 22 23 obreb 6, 7 9/4 9/5 189 195
213/6 213/4 212 200 385 383/3 383/7 383/6 374 386 395/26 obreb 9, 142/1 72/1 72/2 52 54/2 58
137 134 obrgb 18, 4/2 obreb 16, jednostka ewidencyjna 286101 1, M. Elblag INWESTOR:
Gmina - Miasto Elblag ul. Eacznosci 1 82-300 Elblag BRANZA: DROGOWA NAZWA
OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciaggéw pieszo-rowerowych w
Elblagu ¢) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: drogi publiczne m. Elblag
dz. 3422 23 obregb 6,7 9/4 9/5 189 195 213/6 213/4 212 200 385 383/3 383/7 383/6 374 386
395/26 obreb 9, 142/1 72/1 72/2 52 54/2 58 137 134 obrgb 18, 4/2 obreb 16, jednostka
ewidencyjna 286101 1, M. Elblag INWESTOR: Gmina - Miasto Elblag ul. L.acznosci 1 82-300
Elblag BRANZA: SANITARNA- KANALIZACJA SANITARNA I WODOCIAG NAZWA
OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciaggéw pieszo-rowerowych w
Elblagu d) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: drogi publiczne m. Elblag
dz. 3422 23 obregb 6,7 9/4 9/5 189 195 213/6 213/4 212 200 385 383/3 383/7 383/6 374 386
395/26 obreb 9, 142/1 72/1 72/2 52 54/2 58 137 134 obrgb 18, 4/2 obreb 16, jednostka
ewidencyjna 286101 1, M. Elblag INWESTOR: Gmina - Miasto Elblag ul. L.acznosci 1 82-300
Elblag BRANZA: ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIE NAZWA OPRACOWANIA:
Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych w Elblagu e) PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: drogi publiczne m. Elblag dz. 3 4 22 23 obreb 6, 7
9/4 9/5 189 195 213/6 213/4 212 200 385 383/3 383/7 383/6 374 386 395/26 obreb 9, 142/1 72/1
72/2 52 54/2 58 137 134 obreb 18, 4/2 obrgb 16, jednostka ewidencyjna 286101 1, M. Elblag
INWESTOR: Gmina - Miasto Elblag ul. £acznosci 1 82-300 Elblag BRANZA:
TELETECHNICZNA — KOLIZJE (kanalizacja ORANGE ) NAZWA OPRACOWANIA:
Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggow pieszo-rowerowych w Elblagu f) PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: drogi publiczne m. Elblag dz. 3 4 22 23 obreb 6, 7
9/4 9/5 189 195 213/6 213/4 212 200 385 383/3 383/7 383/6 374 386 395/26 obreb 9, 142/1 72/1
72/2 52 54/2 58 137 134 obreb 18, 4/2 obrgb 16, jednostka ewidencyjna 286101 1, M. Elblag
INWESTOR: Gmina - Miasto Elblag ul. Lacznosci 1 82-300 Elblag BRANZA: SANITARNA —
KANALIZACJA DESZCZOWA NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu $ciezek
rowerowych i ciggdéw pieszo-rowerowych w Elblagu g) PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY ADRES: drogi publiczne m. Elblag dz. 3 4 22 23 obregb 6, 7 9/4 9/5 189 195
213/6 213/4 212 200 385 383/3 383/7 383/6 374 386 395/26 obregb 9, 142/1 72/1 72/2 52 54/2 58
137 134 obreb 18, 4/2 obreb 16, jednostka ewidencyjna 286101 1, M. Elblag INWESTOR:
Gmina - Miasto Elblag ul. Eacznosci 1 82-300 Elblag BRANZA: SANITARNA — GAZOCIAG
NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciggéw pieszo-
rowerowych w Elblagu h) PROJEKT ZIELENI ADRES: drogi publiczne m. Elblag
INWESTOR: Gmina - Miasto Elblag ul. Lacznosci 1 82-300 Elblag BRANZA: ZIELEN
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NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych i ciaggdéw pieszo-
rowerowych w Elblagu i) PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
ADRES: drogi publiczne m. Elblagg INWESTOR: Gmina - Miasto Elblag ul. Lacznosci 1 82-300
Elblag BRANZA: ORGANIZACJA RUCHU NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu
sciezek rowerowych 1 ciggow pieszo-rowerowych w Elblagu B. SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH: 1) SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ADRES: drogi publiczne
m. Elblag INWESTOR: Gmina - Miasto Elblag ul. L.acznosci 1 82-300 Elblag NAZWA
OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu $ciezek rowerowych 1 ciggéw pieszo-rowerowych w
Elblagu 2) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT ADRES: drogi publiczne m. Elblag INWESTOR: Gmina - Miasto Elblag ul. Lacznosci
1 82-300 Elblag BRANZA: ELEKTRYCZNA NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu
$ciezek rowerowych i ciaggow pieszo-rowerowych w Elblagu 3) SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ADRES: drogi publiczne
m. Elblag INWESTOR: Gmina - Miasto Elblag ul. Lacznosci 1 82-300 Elblag BRANZA:
SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa
systemu $ciezek rowerowych 1 ciggow pieszorowerowych w Elblagu Zamawiajacy informuje, ze
dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A. oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych, o ktérych mowa w pkt B. stanowig ZALACZNIK NR 8 do SIWZ.
3. Zakres zamo6wienia. Na zakres robot bedacych przedmiotem zamoéwienia sktada si¢ m.in: -
budowa $ciezki rowerowej w ciggu ulicy Tadeusza Kos$ciuszki na odcinku od ul. Krélewieckiej
do ul. Wspdlnej oraz wzdtuz ul. Agrykoli od ul. Kos$ciuszki do ul. Gérnoslaskiej, - budowa
ktadki dla rowerzystéw nad rzekg Kumielg przy ul. Tadeusza Kosciuszki, - przebudowa
odcinkéw jezdni 1 chodnikow w zakresie niezbednym do dostosowania ich do projektowanych
sciezek rowerowych, - budowa zatok autobusowych, - budowa i przebudowa o$wietlenia
ulicznego, - przebudowa wpustow kanalizacji deszczowej, - regulacja wysokosciowa wtazow 1
pokryw infrastruktury technicznej, - zabezpieczenie istniejgcych sieci rurami ostonowymi, -
wycinka drzew i przesadzenia krzewow. Szczegdtowy zakres zamowienia, technologi¢ oraz
wymagania wykonania robot budowlanych okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych stanowigce ZALACZNIK NR 8 do SIWZ.
4. Zamawiajacy informuje, ze: a) zadanie realizowane bedzie przy wspédtudziale srodkow z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Warminsko - Mazurskiego na lata 2014 — 2020, b) uzyskat decyzje nr 205/2020 udzielajgca
pozwolenie na budowg oraz dokonat zgloszenia do wlasciwych organdéw o zamiarze wykonania
robdt budowlanych, c¢) powota inspektoréw nadzoru inwestorskiego do zarzadzania i nadzoru
nad robotami obejmujacymi wykonanie przedmiotu zaméwienia, d) wszelkie projekty
czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zaopiniowaniu przez Policj¢ muszg zosta¢ zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym. Funkcje te peini w imieniu Prezydenta Miasta
Elblaga, Departament Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu, e) przedstawicielem
Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu zamowienia jest Kierownik Referatu Inwestycji
Drogowych w Departamencie Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu, f) na realizacje
przedmiotowej inwestycji w latach 2020-2021 dysponuje kwota w wysokosci 1.950.00,00
zlotych. Pozostale wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie zaptacone w roku 2022 r. Niezaleznie
od powyzszego, w przypadku pozyskania dodatkowych srodkow w roku 2021 na te inwestycje,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania odpowiednio wigkszej kwoty nalezne;j
Wykonawcy w roku 2021, o czym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce. 5. Obowiazki
Wykonawcy: 1) Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy oraz kierownikow robét
branzowych: Kierownika robot branzy drogowej, Kierownika robo6t branzy mostowej,
Kierownika robdt branzy wod.-kan., Kierownika robot branzy gazowej, Kierownika robot branzy
elektroenergetycznej, Kierownika robot branzy telekomunikacyjnej. 2) Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmian¢ Kierownika Budowy lub
kierownikow robot branzowych. W tym celu Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu pisemne
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uzasadnienie wraz z: a) os§wiadczeniem o przyjeciu obowigzku Kierownika Budowy lub
kierownika robot, b) decyzja o nadaniu uprawnien, c) zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby
Inzynierow Budownictwa, d) o§wiadczeniem kierownika budowy lub robdt potwierdzonym
przez przedstawiciela Wykonawcy o spelieniu przez osobe¢ petniaca t¢ funkcje warunkéw SIWZ
w postepowaniu przetargowym. 3) Wykonawca w ciggu 10 dni od podpisania umowy musi
sporzadzi¢ i przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacemu za posrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy, a takze aktualizacje
harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajacego oraz w przypadkach i na zasadach okreslonych
w § 5 ust. 14. wzoru umowy stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do SIWZ. Harmonogram
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. 4) Wykonawca zobowigzuje si¢ w czasie trwania
budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty
tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujacych si¢ na terenie obiektow i
sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu budowy uporzadkowac teren. 5) Wykonawca zobowigzuje si¢ do: a) wykonania
catego zakresu zleconych robdt sitami wtasnymi lub sitami wlasnymi i podwykonawcow, b)
ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada
za ich uszkodzenie, ¢) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11
wzoru umowy stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do SIWZ - w przypadku powierzenia czesci
zakresu robot podwykonawcom. 6) Materiaty drogowe pozyskane z rozbiodrki w trakcie
prowadzenia robot, nadajace si¢ do ponownego wbudowania, oraz destrukt asfaltowy pozyskany
z frezowania nawierzchni i gruz betonowy Wykonawca musi odwiez¢ i1 protokolarnie przekazac
do magazynu Zamawiajacego, mieszczacego si¢ na terenie bazy Elblaskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. przy ul. Kwiatkowskiego w Elblagu lub inne wskazane
miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblaga. Przekazane materiaty Wykonawca musi
zinwentaryzowac oraz posortowac i ztozy¢ na paletach (nie dotyczy frezu i gruzu) zakupionych
przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu. Demontowane znaki, stupki 1
urzadzenia BRD Wykonawca musi odwiez¢ i protokolarnie przekaza¢ na magazyn
Zamawiajacego na terenie firmy AMP Consultant Artur Paz Elblag ul. Browarna 93. Pozostate
materiaty pozyskane z rozbidrek oraz odpady, ktore nie sg przewidziane do ponownego
wbudowania stanowig wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzi¢ roboty rozbiorkowe
w sposob umozliwiajacy maksymalny odzysk materiatow. 7) Wykonawca musi by¢
ubezpieczony z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia — kopi¢
polisy, Wykonawca musi dostarczy¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ od szkod i1 uszkodzen obiektéw budowlanych, budynkow,
urzadzen 1 instalacji, nagltych zdarzen losowych, mogacych wystapi¢ w trakcie budowy
realizowanej w ramach niniejszej umowy, w tym odpowiedzialno$¢ cywilng w stosunku do 0sob
trzecich za wypadki i awarie spowodowane realizacja robot budowlanych i nienalezytym
wykonaniem obowigzkéw umowy. 8) Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
oznakowanie 1 zabezpieczenie tej czgsci robot, ktoére prowadzone bgda w pasie drogowym pod
ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robdt, na ulicach
stanowigcych objazdy 1 tymczasowych dojazdach. Musi by¢ ono zgodne z projektem organizacji
ruchu wykonanym wlasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowe;j
organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawce musza zawieraé
niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbedne dla tego typu projektoéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Policje muszg zosta¢ zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem.
Wykonawca na podstawie projektow czasowych organizacji ruchu musi opracowac¢ schematy
objazdow, ktére Zamawiajacy przekaze od medidw informujac mieszkancow o zaplanowanych
objazdach i utrudnieniach w ruchu. W przypadkach gdy technologia rob6t powodowac bedzie
koniecznos¢ wprowadzenia zmian lub zabezpieczen w funkcjonowania komunikacji miejskiej
(np. wykonanie tymczasowych przystankdw wraz z peronami i dojsciami) Wykonawca uzyska
stosowane uzgodnienie z Zarzagdu Komunikacji Miejskiej Sp. z 0.0. oraz wykona niezbedne
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prace na swoj koszt. O kazdej zmianie w organizacji ruchu, w tym o wprowadzeniu kazdego z
etapow projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego z min. 5 dniowym wyprzedzeniem, a w
przypadku zmian w komunikacji miejskiej min. 14 dni. 9) Wykonawca robdt zobowigzany jest w
czasie prowadzonych robot zapewni¢ przejezdnos¢ ulic, dojazdy i dojscia do posesji w obrgbie
objetym przedmiotem zamowienia. 10) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot
zamoéwienia z materiatow, ktore beda spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich
aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatow przed ich wbudowaniem Wykonawca musi
uzyskac¢ pisemna akceptacj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, przez zatwierdzenie kart
materiatowych. 11) Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby: a) zminimalizowa¢ czas
wylaczenia jezdni z ruchu, b) zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu drogowym, c)
zminimalizowa¢ utrudnienia wynikle ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowigcym zakres
inwestycji oraz w rejonach jego wptywu na pozostaly cz¢s¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga, d)
zapewni¢ dojazdy do przylegajacych nieruchomosci, e) unikna¢ kosztow dodatkowe;j
komunikacji miejskiej. 12) Podczas realizacji robot stanowigcych przedmiot zaméwienia,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania zalecen, uwag ujetych w warunkach
technicznych i1 uzgodnien wydanych przez firmy branzowe, zawartych w projektach
wykonawczych, a takze zalecen 1 polecen inspektoréw nadzoru inwestorskiego. 13) Wykonawca
bedzie wystawiat faktury wedlug polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
Przejsciowych Swiadectw Platnosci. 14) W przypadku opdznien w postepie robét w stosunku do
zatwierdzonego 1 obowigzujacego szczegotowego harmonogramu robot, Wykonawca w terminie
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z jego poleceniem przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego program naprawy op6znien lub nowy harmonogram z
niezmienionym terminem koncowym zakonczenia robot. W przypadku przekroczenia
wskazanego terminu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zlozenia wniosku do
Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt 1 ppkt 4 wzoru umowy stanowigcego
ZALACZNIK NR 3 do SIWZ. 15) Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia
odbioru koncowego (data podpisania protokotu odbioru calo$ci robot) bedzie odpowiedzialny za
utrzymanie wlasciwego stanu nawierzchni wszystkich ulicy objetej przedmiotem umowy oraz
ulic stanowigcych drogi objazdowe i tymczasowych objazdéw dopuszczonych do ruchu zgodnie
z zatwierdzonymi na czas robdt tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowigzkow
Wykonawcy naleze¢ begdzie biezace usuwanie wybojow, zapadnigé, przelomow i innych
uszkodzen nawierzchni jezdni 1 chodnikow a takze zalegajacych materialéw i1 zanieczyszczen
powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu oraz mogacych powodowac
uszkodzenia pojazdow. 16) Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany
zglosi¢ roboty do odbioru ostatecznego. 17) Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z
firmami branzowymi, ktore maja swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i beda sitami wlasnymi
realizowa¢ ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z wtascicielami
sasiadujacych posesji. 18) Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z firmami
zewngtrznymi, ktore zglosza zamiar realizacji robot budowlanych w obszarze inwestycji,
uzgadnianie warunkéw wykonania tych robdt z robotami budowlanymi w ramach realizacji
inwestycji. W przypadku, gdy konieczne bedzie przekazanie firmie zewnetrznej fragmentu
terenu budowy, nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajacym sposOb postgpowania w tym zakresie, w tym okreslenie zasad, warunkow,
terminéw oraz innych wytycznych zwigzanych z przejeciem/oddaniem terenu budowy przez
firm¢ zewnetrzng i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w szczegotowym harmonogramie robot, po ich zaopiniowaniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego 1 zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. 19) Wykonawca
zobowigzany jest do dokonywania wpisow w dzienniku budowy, w szczeg6lnosci w zakresie
zgtoszen do odbioru robot podlegajacych zakryciu oraz zakonczenia poszczegolnych zakresow -
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etapow prac wyszczegolnionych w szczegélowym harmonogramie robot. Opisane wpisami
czynnosci Wykonawca wyprzedzajaco zglosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 20)
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania recept na mieszanki mineralno — asfaltowe 1
betonowe oraz uzyskania akceptacji formalnej wraz z badaniami weryfikujacymi te recepty od
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zweryfikowane jak wyzej recepty podlegaja zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 21) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
badan kontrolnych wbudowanych mieszanek mineralno — asfaltowych i betonowych z probek
pobranych przez Wykonawce przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie ich
wbudowania 1 uzyskania od inspektora nadzoru inwestorskiego weryfikacji poprawnosci
wlasciwosci 1 parametréw technicznych mieszanek pod wzgledem ich zgodnosci z
zatwierdzonymi receptami, projektem 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz zgodnosci
obowigzujacymi przepisami. 22) Wykonawca w trakcie robot budowlanych stosowac bedzie
wylacznie materiaty zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1
zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy w trakcie weryfikacji
sktadu 1 wlasciwosci mieszanek mineralno — asfaltowych, z probek pobranych w trakcie
wbudowywania stwierdzone zostang niezgodno$ci sktadu i wtasciwos$ci uzytego materiatu w
stosunku do zatwierdzonych recept, tj. wbudowany materiat nie bedzie spetniat zatozonych
wymagan, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od zaptaty za wykonane roboty polegajace na
wbudowaniu tego materialu i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego nakazac¢
Wykonawcy ponowne wykonanie tych rob6ot. W takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty
ponownych badan 1 weryfikacji prébek pobranych w trakcie wbudowywania mieszanki
mineralno — asfaltowej. 23) Wykonawca przed przystagpieniem do robdt musi przy udziale
gestorow sieci zinwentaryzowac studnie infrastruktury podziemnej w celu zwerytikowania
zaktadanego w dokumentacji projektowej zakresu koniecznych prac do wykonania prawidtowe;j
regulacji urzadzen oraz w celu okreslenia stanu tych urzadzen i umozliwienia ewentualne;j
wymiany pokryw lub innych elementéw na wniosek gestora sieci. Zakres tych prac musi zosta¢
przedstawiony do zaakceptowania Zamawiajgcemu i1 inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Po
wykonaniu zakresu zatwierdzonych prac na urzadzeniach i studniach infrastruktury techniczne;j,
muszg by¢ zgtoszone do odbioru firmom branzowych i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
24) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng inwestycji, obejmujgca w szczegolnosci: a)
wykonanie biezacych pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia, domiaréw i szkicow wykonanych
elementéw drog 1 infrastruktury technicznej oraz pozostatych pomiaréw zakresow
poszczegdlnych robot na potrzeby sporzadzenia i weryfikacji dokumentéw rozliczeniowych PSP,
potwierdzajacych ilo$ci wykonanych rob6t z wyodrebnieniem poszczegdlnych elementow
pozycji obmiarowych, b) wykonywanie (w tym na zgdanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego)
niezbgdnych pomiaréw wysokosciowych poszczegdlnych warstw nawierzchni oraz rzednych
elementéw drogowych w zakresie weryfikacji i zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w tym umozlwiajacych werytikacje parametrow
technicznych takich jak: grubos$¢ warstw, rowno$¢ nawierzchni, spadki podtuzne 1 poprzeczne
oraz innych wymogdéw i warunkow okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie, c) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych nawierzchni drogowych, elementéw uzbrojenia i innych elementow w zakresie
objetym robotami budowlanymi, ze wskazaniem charakterystycznych rzgdnych niwelety
nawierzchni i innych elementow drogowych, zmian materiatow nawierzchni drogowych, zmian
w zakresie geometrii elementéw drogi, elementow odwodnienia, o§wietlenia, urzadzen
infrastruktury technicznej i zieleni. Inwentaryzacja powykonawcza zostanie wykonana przez
Wykonawce w formie mapy zbiorczej oraz oddzielnie dla kazdej branzy w ilosci 2 kompletow w
wersji papierowej i 1 egzemplarza w formie cyfrowej na pamigci USB (pendrive) w formacie pdf
1 dwg. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przedtozy inwentaryzacj¢ powykonawczg
zrealizowanych elementéw do Miejskiego Osrodka Geodezji 1 Kartografii zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, d) wykonanie inwentaryzacji odrgbnych elementow
wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja ewentualnych
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robdtdodatkowych/koniecznych/zamiennych. 6. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez
Wykonawce na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, gwarancji
jakosci na okres co najmniej 36 miesigcy, liczac od daty odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawce¢ na
roboty budowlane bgdzie jednym z kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ przy
wyborze najkorzystniejszej oferty. 7. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych 1 systemow referencji technicznych. 8. W przypadku wygrania przetargu i realizacji
robot przy udziale podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia uméw z
podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy Prawo zaméwien
publicznych. 9. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a) obsluga urzadzen, maszyn i sprzetu
budowlanego, b) wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t, przez caty okres wykonywania tych czynno$ci w ramach
zamoOwienia. 10. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czegsci zamowienia. 11. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czgsci zamowienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy, 1 podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow. 12. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca
zobowigzany bedzie zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywac informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych. 13. Zamawiajacy informuje, ze jezeli powierzenie wykonania cze¢$ci
zamoOwienia na roboty budowlane podwykonawcy nastapi w trakcie jego realizacji, wykonawca
na zadanie Zamawiajacego przedstawi o§wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania cze¢$ci zamowienia podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje, ze powyzsze zasady nie bedg miaty zastosowania wobec dalszych podwykonawcow.

I1.4) Informacja o czeSciach zamoéwienia:

Zamowienie bylo podzielone na cze¢sci:
nie

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA I1I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 24/12/2020
IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia
Warto$¢ bez VAT 2847689.01
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
W tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i §rednich przedsigbiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskie;j:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskie;j:
0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 5
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
ZamoOwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajagcym si¢ o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano — Drogowa MTM SA
Email wykonawcy: biuro@mtm-sa.com.pl

Adres pocztowy: ul. Hutnicza 35

Kod pocztowy: 81-061

Miejscowos¢: Gdynia

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest malym/$rednim przedsi¢biorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskie;j:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 3885551.46
Oferta z najnizszg ceng/kosztem 3885551.46
Oferta z najwyzsza cena/kosztem 4295621.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze¢$ci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartos$¢ lub procentowa czg$¢ zamoOwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego
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udzielenie zamo6wienia jest zgodne z przepisami.

10z 10 29.12.2020, 12:31



