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ZENIE O UDZIELENIU
ZAMOWIENIA
X Zamieszczanie obowigzkowe
L] Zamieszczanie nieobowigzkowe
OGLOSZENIE DOTYCZY
Zamoéwienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupéw []

Zawarcia umowy ramowej [ |

Czy zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP: 222637 - 2011 nie []

Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o0 zmianie ogloszenia?
tak X nie [ ]

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa:

Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy:
ul. £gcznosci 1

Miejscowosé: Kod pocztowy: Wojewodztwo:
Elblag 82-300 warminsko-mazurskie
Tel.: Faks:
25 235 35 36, 55 239 31 25 55 239-33-34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[_] Administracja rzadowa centralna [] Uczelnia publiczna
[] Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [] Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotne;
[[] Podmiot prawa publicznego [] Inny (prosze okreslié):
[_] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,

sad lub trybunat

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Odnowa nawierzchni drég publicznych w Elblagu

I1.2) Rodzaj zaméwienia:  Roboty budowlane X Dostawy [ ] Ushugi [ ]
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	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:

Odnowa nawierzchni dróg publicznych w Elblągu
Przedmiot główny:

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe 

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Odnowa nawierzchni dróg publicznych w Elblągu.
Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje odnowę odcinków nawierzchni następujących dróg publicznych w Elblągu: 

- ul. Królewiecka (od ul. Szymanowskiego do ul. Bażyńskiego), 
- ul. Kościuszki (od parkingu przy hotelu Młyn do ul. Chrobrego), 
- ul. Kościuszki (od ul. Chrobrego do ul. Podchorążych), 
- ul. Agrykoli, 
- ul. Sienkiewicza, 
- ul. Orzeszkowej, 
- ul. Rawska,  
- ul. Lotnicza (od zjazdu PKS do przejazdu kolejowego), 
- ul. Tysiąclecia (od ul. Bocianiej do nowej nakładki przy  ul. Malborskiej), 
- ul. Rycerska, 
- ul. Mazurska (od ul. Elektrycznej do zjazdu do stacji paliw), 
- ul. Mazurska (od zjazdu do firmy Cleaner do ul. Kwiatkowskiego), 
- ul. Kajki.
2. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
I. PRZEDMIAR: 

 Nazwa inwestycji:
Odnowa nawierzchni dróg publicznych w Elblągu
 Adres obiektu:

Miasto Elbląg

 Branża:
drogowa

 Inwestor:
Gmina Miasto Elbląg



82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

 Zamawiający informuje, że przedmiar wymieniony  w pkt I. stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.

II. SKRÓCONY PROJEKT WYKONAWCZY


Nazwa inwestycji:
Odnowa nawierzchni dróg publicznych w Elblągu
Adres obiektu:
Miasto Elbląg, ulice: 
- Królewiecka (od ul. Szymanowskiego do ul. Bażyńskiego), 
- Sienkiewicza- Orzeszkowej,  
- Lotnicza (od zjazdu PKS do przejazdu kolejowego),
- Mazurska (od ul. Elektrycznej do zjazdu do stacji paliw)

- Mazurska (od zjazdu do firmy Cleaner do ul. 
  Kwiatkowskiego),
- Rycerska
- ul. Tysiąclecia (od ul. Bocianiej do nowej nakładki przy  
  ul. Malborskiej), 
- Rawska

- ul. Kościuszki (od parkingu przy hotelu Młyn do ul. 
  Chrobrego), 
- ul. Kościuszki (od ul. Chrobrego do ul. Podchorążych), 
- ul. Agrykola, 
- ul. Kajki.

Branża:
drogowa

  Inwestor:
Gmina Miasto Elbląg



82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Nazwa inwestycji:
Odnowa nawierzchni dróg publicznych w Elblągu
Adres obiektu:
Miasto Elbląg, ulice: 
- Królewiecka (od ul. Szymanowskiego do ul. Bażyńskiego), 
- Sienkiewicza- Orzeszkowej,  
- Lotnicza (od zjazdu PKS do przejazdu kolejowego),
- Mazurska (od ul. Elektrycznej do zjazdu do stacji paliw)

- Mazurska (od zjazdu do firmy Cleaner do ul. 
  Kwiatkowskiego),
- Rycerska
- ul. Tysiąclecia (od ul. Bocianiej do nowej nakładki przy  
  ul. Malborskiej), 
- Rawska

- ul. Kościuszki (od parkingu przy hotelu Młyn do ul. 
  Chrobrego), 
- ul. Kościuszki (od ul. Chrobrego do ul. Podchorążych), 
- ul. Agrykola, 
- ul. Kajki.

Branża:
drogowa

  Inwestor:
Gmina Miasto Elbląg



82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A. ppkt II. oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, o której mowa w pkt B, stanowią ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

a) Odnowę nawierzchni bitumicznych jezdni

b) Przestawienie lokalne krawężników

c) Remont niezbędnych chodników

d) Remont niezbędnych zjazdów

e) Odtworzenie oznakowania poziomego jezdni

f) Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla zakresu objętego przedmiotem umowy

4. Zakres robót obejmujący przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o uproszczoną dokumentację wykonawczą na roboty budowlane wymienioną w pkt III ppkt 2 SIWZ.

5. Zamawiający informuje, że:

1) W dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy przyjęte przez właściwy organ  zgłoszenia robót polegających na odnowie nawierzchni odcinków dróg będących w zakresie przedmiotowego zamówienia.
2) Do pełnienia nadzoru inwestorskiego  dla zadania inwestycyjnego stanowiącego przedmiot umowy Zamawiający powołał zespół nadzoru inwestorskiego, którego funkcje pełnić będzie podmiot pn. OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Jacek Hejman - z siedzibą  w Elblągu ul.  Przybyszewskiego 15. Zamawiający mocą podpisanej umowy z przedmiotową firmą przekazał jej odpowiedzialność oraz pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym niniejszą umową i uproszczoną dokumentacją wykonawczą, o której mowa w pkt. A zgodnie z warunkami oddzielnie zawartej umowy.

3) Zadanie Inwestycyjne realizowane będzie etapami – ulicami na podstawie harmonogramu przedłożonego przez Wykonawcę. Harmonogram będzie zgodny z oświadczeniem Wykonawcy złożonym wraz z ofertą.

4) Zamawiający informuje, że w roku 2011 w obszarze miasta realizowane  są n/w inwestycje, które wpływają na zmiany organizacji ruchu drogowego:

a) Zapewnienie dostępności komunikacyjnej kompleksu turystyczno-rekreacyjnego EUROPARK w Elblągu poprzez przebudowę ul. Bolesława Chrobrego oraz budowę odcinka drogi w ciągu drogi powiatowej 2012 N – zakończenie inwestycji IV kwartał 2011 r.

b) Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Elblągu – zakończenie inwestycji IV kwartał 2011 r.

5) Zamawiający informuje, że w roku 2012 i 2013 w obszarze miasta będą realizowane n/w inwestycje, które wpływają na zmiany organizacji ruchu drogowego:

a) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego – rozpoczęcie inwestycji: III kwartał 2011 r. z zakończeniem IV kwartał 2013 r.
b) Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju – rozpoczęcie inwestycji IV kwartał 2011 r. z zakończeniem do IV kwartału 2013 r.
W przypadku realizacji inwestycji, które nie zostały w/w, Zamawiający przekaże taką informację Wykonawcy

6) Zamawiający udostępni Wykonawcy teren budowy położony w pasach drogowych dróg publicznych bez żadnych dodatkowych kosztów. 

7) Roboty budowlane będą prowadzone przy zachowaniu ruchu kołowego i pieszego. Zamawiający  dopuszcza zamknięcie ruchu kołowego i pieszego tylko w wyjątkowych przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym.

8) Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji zadania inwestycyjnego muszą zostać zaopiniowane przez Policję i zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym, którego funkcje w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga realizuje Departament Zarząd Dróg UM w Elblągu.

9) Ustalenie i uzgodnienie zmian w  funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmiany organizacji ruchu, należeć będzie do podmiotu pełniącego nadzór inwestorski, o którym mowa w pkt.2 w porozumieniu z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o.

10) Zamawiający informuje, że na wszystkich odcinkach dróg, objętych zakresem niniejszej umowy zastabilizowano bolcami w osi przekroje co 10m. Bolce te pełnią funkcje reperów roboczych z opisaną wysokością zgodnie z dokumentacją wykonawczą, o której mowa w pkt III ppkt 2 SIWZ
11) Realizację nawierzchni bitumicznej jezdni odcinków dróg objętych przedmiotem zamówienia należy przewidzieć w porach wieczorowo – nocnych.

12) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.
13) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty. Kopie w/w umów zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 10 dni od podpisania umowy.
6. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji. 

7. Zamawiający wymaga wykonania robót w następującej kolejności , okresie realizacji i terminie:

- ul. Królewiecka (od ul. Szymanowskiego do ul. Bażyńskiego) – 30.11.2011r. 
  najdłuższy okres realizacji  – 3 tygodnie,

  - ul. Sienkiewicza, ul. Orzeszkowej – 30.11.2011r.
  najdłuższy okres realizacji – 4 tygodnie,  
                       - ul. Lotnicza (od zjazdu PKS do przejazdu kolejowego) – 30.11.2011r.
  najdłuższy okres realizacji – 3 tygodnie,
  - ul. Mazurska (od ul. Elektrycznej do zjazdu do stacji paliw) – 30.11.2011r. 
  najdłuższy okres realizacji – 2 tygodnie,

- ul. Mazurska (od zjazdu do firmy Cleaner do ul. Kwiatkowskiego) – 30.11.2011r.
  najdłuższy okres realizacji – 2 tygodnie,
- ul. Rycerska – 30.11.2011r.
  najdłuższy okres realizacji – 3 tygodnie,

  - ul. Tysiąclecia (od ul. Bocianiej do nowej nakładki przy ul. Malborskiej),  - 30.11.2011r.
  najdłuższy okres realizacji – 2 tygodnie,
- ul. Rawska – 30.11.2011r.

   najdłuższy okres realizacji - 10 tygodni,
- ul. Kościuszki (od parkingu przy hotelu Młyn do ul. Chrobrego) – 30.11.2011r.
   najdłuższy okres realizacji – 6 tygodni, 
- ul. Kościuszki (od ul. Chrobrego do ul. Podchorążych) – 30.11.2011r.
   najdłuższy okres realizacji  - 2 tygodnie, 
- ul. Agrykoli – 31.05.2012
   najdłuższy okres realizacji - 6 tygodni, 
- ul. Kajki – 31.05.2012r.
  najdłuższy okres realizacji – 9 tygodni.
8. Zamawiający informuje, że w terminie do 2 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Przedłożony Zamawiającemu harmonogram będzie uwzględniał planowaną realizację przedmiotu umowy przez poszczególne brygady robocze w rozbiciu na roboty brukarskie oraz na roboty bitumiczne wraz z regulacją urządzeń. Harmonogram będzie zakładał ciągłość prac wszystkich brygad roboczych zapewniając kolejność i terminowość wykonywanych robót. 

9. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.




	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40 - 2
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony      X
Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program: 
nie X


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:     20 /09 /2011 (dd/mm/rrrr)



[image: image2.jpg]/P-WZP-88/2011

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O

IV.4) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA?

Nazwa:
Warmirisko — Mazurskie Przedsiebiorstwo Drogowe Sp. z 0.0.

Adres pocztowy: Nowina 31

Miejscowos¢é: Kod pocztowy: Kraj/wojewodztwo:
ELBLAG 2 82-310 Polska/warminsko-mazurskie

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT)”
4 878 048,78
Warto$¢ PLN

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty” 4 929 648,46

Oferta z najnizsza ceng” 4 929 648,46 / Oferta z najwyzsza cena” 6 786 928,91
Waluta: PLN

(Wykorzystac¢ powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczne)

" Nie wypetia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowe;j.
W przypadku gdy wykonawcy wspdlnie ubiegaja sie o udzielenie zaméwienia, nalezy poda¢ wszystkich wykonawcéw.
W przypadku sktadania ofert cze$ciowych szacunkowa warto$é zaméwienia podaje sie dla danej cze$ci zamowienia.

W przypadku sktadania ofert czesciowych nalezy braé pod uwage cene wybranej oferty dla danej cze$ci zamowienia, a w przypadku
cen jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa wybranej oferty przez zaktadana ilo$¢ lub zakres zaméwienia.

Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty zlozone w danej czesci zaméwienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen
Jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa oferty przez zaktadang ilo$¢ lub zakres zaméwienia
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ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie …………………………………………….. na podstawie art. …….. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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