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OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1} NAZWA [ ADRES
Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Adres poczt _y?“ul. tacznosci 1

Kod pocztowy: Wojewodztwo:

82-300 Warmirisko-Mazurskie
Faks:

55239 33 34

Adres strony internetowsj zamawiajacego (fezeli posiada):
www.umelblag.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Administracja rzadowa centralna Uczelnia publiczna

L_| Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spolecznegoe i zdrowotnego
Administracja samorzadowa [[] Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotne]
Podmiot prawa publicznego [ inny (prosze okreslic):

Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,

sad lub trybunat

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:
Wykonanie robot dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego
11.2) Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane X

[1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamdwienia

Przedmiot zamowienia:

Wykonanie robét dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego
Przedmiot gtdwny:

CPV:  45.23.31.40-2

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszego zaméwienia stanowia zaméwienie dodatkowe do zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku ktdrego zostata
zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 44-
040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce reprezentowang przez Piotra Horsta ~ v-ce Prezesa Zarzadu i Szymona

Kedzierskiego - Kierownika budowy na wykonanie rob6t budowlanych zwiazanych z Przebudowa drogi
wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu ~ ul. 12 Lutego.

Zakres zamowienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie rob6t dodatkowych w zakresie:

- Rozhidrka nieczynnego kanatu C.0. wraz z wywozem i utylizacia gruzu,

~  Wykonanie zasuwy na nowo budowanym wodociagu fi400 oraz przesunigcie wezka W10 o ok. 25m w strone
wezta W9 wraz z wykonaniem przejécia pod ul. 12 Lutego przed ul. Trybunalska,

~  Zabezpieczenie rur cieplowniczych fi600 i fi800 zlokalizowanych w Al. Armii Krajowej kolidujacych z
nowoprojektowang konstrukcjg jezdni.

Na powyzsze roboty zostaty spisane protokoty koniecznosci: Nr 05/11/2/2012 z dnia 29.02.2012 r., Nr 6/1/4/2012

z dnia 25.04.2012 r., Nr 7/1/4/2012 z dnia 02.05.2012 r. ze wstepng wyceng robdt: 71 087,84 zt netto, tj.
87 438,04 zt brutto.
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4. Przedmiot zamowienia i jego szczegdlowy zakres okreélajg protokoly wykonania robot koniecznych wraz z

kosztorysami:

1) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 05/11/2/2012 2 29.2.2012 r,
Kosztorys
Rozbidrka kanatu C.0.
Rozbidrka fundament ow przy wodociagu W4-WA1

2) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 6/1/4/2012 2 25.4.2012 r.
KOSZTORYS — zasuwa
NAZWA INWESTYCIT  :  ul. 12 lutego w Elblagu - DW 504

INWESTOR .+ Gmina - Miasto Elblag
WYKONAWCA ROBOT :  Eurovia Polska S.A.
BRANZA © sanitarna

3) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 7/1/4/2012 2 2,5.2012 r.
KOSZTORYS — zabezpieczenie kanatu C.0.

NAZWA INWESTYCII . ul. 12 lutego w Elblagu ~ DW 504
INWESTOR . : Gmina — Miasto Elblag
WYKONAWCA ROBOT @ Eurovia Polska S.A.

BRANZA . drogowa

Protokoty wykonania robét koniecznych stanowig ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcéw, zobowiazany
bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu
cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcéw, zobowigzany
bedzie do zawarcia uméw przelewu wierzytelnosci na rzecz podwykonawcdw, naleznych im za wykonane roboty.

7. Zamawiajacy wymaga udzielenia 36 miesigcy gwarancji liczac od daty protokolarnego odbioru zakoficzenia robdt
objetych zamdwieniem.

8. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, ze czeé¢ lub catoéé zamdwienia nie moze byé
powierzona padwykonawcom. Zamawiajacy Zada wskazania przez Wykonawce czesci zamoéwienia, ktérej
wykonanie powierzy podwykonawcam.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunky do tresci oferty, na podstawie
ktorej Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:
Zamawiaj ie przewiduje zmian postanowien zawartej umowy.

[1.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

] Stowni gowy
Glowny przedmiot 45,23.31.40-2
odathowe prredmioty [

11.5) Szacunkowa warto$é zamowienia (bez VAT)
X jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
jest rowna lub przekraczajaca kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. § ustawy

SEKCJA IHl: PROCEDURA
Negocjacje bez ogloszenia Zaméwienie z wolnej reki X

L. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 [it. b) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. ~ Prawo zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodng
Z przepisami.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamdwiert publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zaméwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robot budowfanych zamdwien dodatkowych, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych facznie 50 % wartosci realizowanego zamdwienia, niezbgdnych do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sig konieczne na skutek sytuaci niemozliwej wezedniej do przewidzenia,
jeZeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.
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Uzasadnienie faktyczne:
Zamdwienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robGt budowlanych zwigzanych z
realizacjq zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego” zostato udzielone Wykonawcy:
EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Termin wykonania
zamowienia podstawowego jest usta lony Aneksem z dnia 30.04.2012 r. do dnia 30.06.2014 r.

Zamowienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zaméwienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba
przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z nalezytq
starannocia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowigzujacymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny
gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakosciowy wykonanych robét.

Wartos¢ robot dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotéw koniecznodci Nr 05/11/2/2012 z
dnia 29.02.2012 r., Nr 6/I/4/2012 z dnia 25.04.2012 r., Nr 7/I/4/2012 2 dnia 02.05.2012 r. wynosi 87 438,04 zt brutto
(71 087,84 zi netto).
Wartos¢ realizowanego zaméwienia podstawowego wynosi 17 254 286,15 zf brutto, . 14 027 874,92 zt netto. Dotychczas
do zaméwienia podstawowego zostalo udzielone jedno zaméwienie dodatkowe o wartodci 423 360,81 zt brutto, 4.
344 195,78 zt netto. Warto$¢ robdt objetych przedmiotowym zamdwieniem dodatkowym wraz z wartoscia dotychczas
udzielonego zamowienia dodatkowego nie przekracza 50% wartodci realizowanego zamowienia podstawowego (344 195,78
zk+ 71 087,84 zt = 415 283,62 2k, co stanowi ok. 2,96%).

Wykonanie robdt budowlanych stanowigcych zaméwienie dodatkowe jest niezbedne do prawidtowego wykonania robét
wehodzacych w zakres zaméwienia podstawowego i stalo sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia. Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszego zaméwienia dodatkowego nie sa objete zamdwieniem
podstawowym.
W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robot budowlanych
zwigzanych z realizacja zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego” stwierdzono
koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych stanowiacych zaméwienie dodatkowe. Wykonanie tych robdt obejmuje:

—  rozbidrke nieczynnego kanatu C.0. wraz z wywozem i utylizacja gruzu (protokét Nr 05/11/2/2012 z dnia 29.02.2012 r.).
Podczas robdt ziemnych pod konstrukcie jezdni lewej ul. 12 Lutego natrafiono na nieczynny kanat betonowy
cieptowniczy, ktéry koliduje z nowobudowang konstrukcia jezdni. W celu prawidiowego wykonania konstrukcji jezdni
zachodzi koniecznos¢ rozebrania powyzszego kanatu.

~  wykonanie zasuwy na nowo budowanym wodociagu fi400 oraz przesuniecie wezta W10 o ok. 25m w strone wezta W9
wraz z wykonaniem przejscia pod ul. 12 Lutego przed ul. Trybunalska (protokdt Nr 6/1/4/2012 z dnia 25.04.2012 r.).
Podczas prowadzenia robét, zwigzanych z budowa wodociagu fi 400 ul. 12 Lutego na wysokosci ul. Trybunalskiej
wystapita kolizja istniejacego kanatu C.0. z nowoprojektowanym wodociagiem. Spowodowato to brak mozliwosci
wykonania wezta W10 wraz z przejéciem pod ulicg 12 Lutego i wpiecia sie w istniejacy uktad steci wodociagowe)
zgodnie z projektem. Wobec powyzszego zaszia koniecznodé opracowania zamiennego rozwiazania projektowego
wybudowania powyzszego odcinka sieci wodociagowej wraz z przejéciem przez ul. 12 Lutego. Dodatkowo, w celu
wigczenia nowego odcinka wodociagu w istniejacy, przy zachowaniu dostaw wody w tym obszarze miasta, nalezy
wybudowac na nowym wodociagu zasuwe.

- zabezpieczenie rur cieptowniczych fi600 i fi800 zlokalizowanych w Al, Armii Krajowej kolidujacych z nowoprojektowang
konstrukcja jezdni (protokét Nr 7/1/4/2012 z dnia 02.05.2012 r.). W trakcie wykonywania robot ziemnych, pod lewq
jezdnia Alei Armii Krajowej odkapano rury cieptownicze fi600 i fig00, przebiegajace w poprzek Al. Armii Krajowej na
rzednych kolidujacych w wykonywana konstrukejg jezdni. Cieptociag jest czynny i nie ma mozliwoéci jego obnizenia.
Wobec powyzszego nalezy wykona¢ zabezpieczenie w/w rur.

Z uwagi na realizacje w/w zadar koniecznym jest wykonanie juz teraz tych robdt dodatkowych, poniewaz wykonanie
zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia podstawowego.

Zlecenie wykonania robét dodatkowych objetych protokotem Nr 5, 6 i 7 Wykonawcy zamdwienia podstawowego firmie
EURQVIA POLSKA S.A. wynika z faktu, iz wykonanie zamowienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia
dodatkowego. W tej sytuacji bezwzglednie konieczne jest, aby powyzsze roboty budowlane byly wykonane w trakcie
zadania p.n.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu - ul. 12 Lutego”. Powyzszych robdt nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbedne do prawidiowego |
kompletnego wykonania inwestycji jw.

SEKCJA 1IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyezy): L) Nazwa (fezeli dotyezy):
NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
Nazwa (firma): EUROVIA POLSKA S.A.

Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5 ‘

Miejscowosé: BIELANY WROCEAWSKIE, KOBIERZYCE Kod pocziowy: 55-040 | Wojewodlwo: dolnoslaskie

————— = (Wykorzysta¢ powyzszq sekeje formularza tyle razy, ile jest 10 konieczne) R B B

33




