UMOWA NR /2012

zawarta w dniu ... 2012 roku pomiedzy Gmina - Miasto Elblag, z siedzibg
w Elblagu, przy ul. £acznosci 1, NIP:578-305-14-46, REGON: 170747715, reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Elblag — Grzegorza Nowaczyka

zwang dalej ,Zamawiajacym”

...................................................................................................................................

...................................................................................................

zwanym dalej Wykonawca,

0 nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie polegajace na opracowaniu

dokumentacji projektowo — kosztorysowej zadania pt..

,Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego IP”.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze na podstawie art.4 pkt.8 nw. ustawy, do zamowienia objetego niniejszg
umowg nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ,Prawo zamowien
publicznych” (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759, z pdzn. zm.).

2.

Na zakres prac objetych niniejszg umowa skiada sie opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na wykonanie "Rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego IP" zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w Zatozeniach Technicznych, stanowigcych zatacznik nr 1 do umowy,
w niezbednym zakresie wszystkich koniecznych branz w tym:

2.1.wykonanie  koncepcji  techniczne],  zawierajgce]  projekt  przebiegu  przylaczy
telekomunikacyjnych (kanalizacji kablowej) do szaf sterowniczych sygnalizacji swietlngj i
punktow kamerowych, na mapie do celéw informacyjnych lub do celow projektowych, z
uzbrojeniem terenu, uzgodnionej z Departamentem Innowagji i Informatyki pod wzgledem
zgodnosci z ZALOZENIAMI TECHNICZNYMI;

2.2.opracowanie  odrgbnych,  kompleksowych  dokumentacji  projektowych:  przylaczy
telekomunikacyjnych (kanalizacji kablowej) do szaf sterowniczych sygnalizacji swietingj i
punktow kamerowych (z uwzglednieniem niezbednego zasilania elektroenergetycznego),
tacznikéw teletechnicznych pomiedzy kanalizacja sygnalizacji $wietinej i kanalizacjg
kablowg MSS, wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

2.3.uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnych decyzji o przyjeciu bez sprzeciwu
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub prawomocnych decyzji o pozwoleniu
na budowe;

2.4.opracowanie odrebnych projektow technicznych (wykonawczych) przylaczy
telekomunikacyjnych (kanalizacji kablowej) do szaf sterowniczych sygnalizacji swietlngj i
punktow kamerowych wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami;




1.

2.5.opracowanie odrebnych projektow technicznych (wykonawczych) wymiany istniejacych szaf
sterowniczych sygnalizacji swietine] na szafy przystosowane do potrzeb istnigjacych
urzadzen sygnalizacji oraz potrzeb zwigzanych z projektowanymi urzgdzeniami
monitoringu wizyjnego IP.

2.6.opracowanie odrebnych projektow technicznych (wykonawczych) na budowe przyigczy
kablowych optotelekomunikacyjnych w kanalizacji kablowe] do szaf sterowniczych
sygnalizacji $wietinej oraz do punktow kamerowych, wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami,

2.7.opracowanie projektu technicznego (wykonawczego) rozbudowy istniejgcego systemu
monitoringu wizyjnego IP Miasta Elblgga wraz z niezbednymi uzgodnieniami, w tym
opracowanie odrebnych projektow technicznych (wykonawczych) na budowe 3 punktow
kamerowych z  uwzglednieniem  potrzebnego  okablowania oraz  zasilania
elektroenergetycznego;

2.8.opracowanie projektu technicznego (wykonawczego) na rozbudowe istniejgcego systemu
monitoringu wizyjnego IP Urzedu Migjskiego w Elblagu (w tym budowy 3 punktow
kamerowych), wraz z niezbednymi uzgodnieniami;

2.9 uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego innych dokumentéw zwigzanych z realizacja projektu, a
wymaganych prawem - pozwoler, porozumien, warunkow realizacyjnych i uzgodnien;

2.10. opracowanie odrebnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot;

2.11. opracowanie odrebnych Przedmiaréw Roboét w formie arkuszy kalkulacyjnych w ukiadzie
specyfikacyjnym, sporzadzonych w oparciu o wykonane Specyfikacje Techniczne;

2.12. opracowanie odrebnych Kosztorysow Inwestorskich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie formy i metod sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego;

2.13. opracowanie Zbiorczego Zestawienia Kosztow;

2.14. uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zgody wiascicieli dzialek na dysponowanie
nieruchomoscig w celu realizacji robdt budowlanych (tzw. ,prawo drogi’), objetych
przedmiotem Umowy, bez zaciggania zobowigzan finansowych;

2.15. opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznych i geologiczno-inzynierskich na
potrzeby opracowania dokumentacji projektowych;

2.16. wniesienie opfat za uzgodnienia branzowe, opinie, ekspertyzy itp.;
2.17. wniesienie opiat za decyzje i pozwolenia administracyjne;

2.18. opracowanie niezbednych dokumentacji technicznych tj.: operaty wodno-nrawne,
skrzyzowania z infrastrukturg PKP itp.;

2.19. opracowanie inwentaryzacji budowlanej, architektonicznej i konstrukcyjnej niezbedne| do
opracowania projektéw budowlanych i wykonawczych;

2.20. poniesienie wszystkich innych kosztéw zwigzanych z opracowaniem kompleksowej
dokumentacji projektowe;j.

2.21. peinienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdét na podstawie dokumentacii
projektowe] bedacej przedmiotem niniejszego zamowienia. Nadzér autorski obejmuje 10
pobytow.

Stawka za 1 pobyt - .......zt. netto bez wzgledu na ilo$¢ osob w zespole.

§2
Ustala sie nastepujace terminy wykonania zamowienia;
Wykonanie koncepcji technicznej — 10 dni od dnia podpisania umowy;

- Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej — 45 dni od dnia podpisania umowy:

Ziozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o Pozwoleniu na Budowe lub wniosku
zgtoszenia zamiaru wykonania robot — 60 dni od dnia podpisania umowy:




- Nadzor autorski sprawowany bedzie od dnia podpisania umowy na wykonanie robot
budowlanych objetych dokumentacja projektowg z Wykonawcg robét do dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego robot budowlanych objetych umowa, a w przypadku stwierdzenia
wad w przedmiocie odbioru do dnia podpisania protokotu stwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad.

§3

1. Opracowania stanowigce zakres wskazany w § 1 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sig
dostarczy¢ w nastepujgcych ilosciach;

a) Projekty budowlane i projekty wykonawcze we wszystkich branzach -w 3 egz.
b) Przedmiary robot we wszystkich branzach -w 5 egz.
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot -w 3 egz
d) Kosztorys inwestorski -w 3 egz.
e) Zbiorcze Zestawienie Kosztow (ZZK) -w 3 egz

Projekty branzowe nalezy wykona¢ w odrebnych opracowaniach.

2. Wszystkie kompletne projekty nalezy opracowa¢ dodatkowo w formie elekironicznej
na pltycie CD: rysunki w formacie dwg (AutoCad) oraz dodatkowo kazdy rysunek osobno
w formacie Tiff lub JPG, opis projektow w formacie doc (WORD), przedmiary w formacie PDF
(lub Tiff, JPG).

3. Dokumentacja w wersji numerycznej musi scisle odpowiadac wersji tradycyjnej (papierowe]), tak
co do formy jak i tresci.

4. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy dodatkowo egzemplarze za oddzielnym
wynagrodzeniem stanowigcym wytgcznie koszt wydruku i papieru.

§4

Umowa zostata sporzgdzona na podstawie oferty Wykonawcy.

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy zgodnie z zakresem objetym umowa, a takze
zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich wymaganych dla tego obiektu lub robot opinii, sprawdzen
i uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe i pdzZniejszego uzytkowania
zgodnie ze szczegbdtowymi przepisami. Dokumentacja projektowa musi posiadac klauzule zespotu
sprawdzajgcego (w przypadku takiego wymogu) i oswiadczenie o kompletnosci.

2. Przyjete rozwigzania odpowiadac¢ bedg zasadom wiedzy technicznej, obowigzujgcym Polskim
Normom i przepisom techniczno-budowlanym.

3. Dokumentacje projektowo-kosztorysowa nalezy sporzadzic zgodnie z  wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r. ze zm)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.).

4. Zamawiajgcy stawia wymog petnej zgodnosci miedzy rozwigzaniami zawartymi w projektach,
a czescig kosztorysowa. Projekt winien by¢ spoéjny i skoordynowany we wszystkich branzach,
jak réwniez zawiera¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe.




10.

1.

12.

13.

14,

15.

Cze$¢ kosztorysowa po jej wykonaniu musi by¢ sprawdzona i zatwierdzona pod wzgledem
rzeczowym i prawidiowoscig jej wykonania przez Wykonawce.

Opisujac materialy przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robét oraz zaproponowane
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych rozwigzania, Wykonawca bedzie postugiwat sie obiektywnymi cechami
technicznymi, jakosciowymi, a w szczegolnosci nie moze wskazywac znakow towarowych,
patentéw lub pochodzenia, chyba, ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamowienia i nie
mozna opisa¢ rozwigzan za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny’(wowczas Wykonawca przyktadowo poda kilka nazw i okresli
wymagane parametry techniczne w celu wskazania dopuszczalnego zakresu rownowaznosci).

Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajgcemu opracowania stanowigce przedmiot odbioru
w siedzibie Zamawiajacego wraz z:

a) pisemnym o$wiadczeniem, iz przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami, | ze zostat wydany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

b) pisemnym oswiadczeniem, iz opis przedmiotu umowy nie narusza art. 29 ust. 2 w zwiazku z art.
7 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca przekaze ZZK i kosztorysy inwestorskie bezposrednio do Departamentu Innowacji i
Informatyki Urzedu Miejskiego w Elblagu, pokdj nr 223.

Potwierdzeniem odbioru dokumentacji jest obustronnie podpisany koncowy protokot zdawczo-
odbiorczy z zatgczonym spisem zawartosci poszczegdélnych opracowan i teczek.

Przy odbiorze dokumentacji Zamawiajacy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia jakosci
wydanej dokumentacji. O zauwazonych wadach dokumentacji Zamawiajacy powinien zawiadomic
Wykonawce w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Zamawiajacy, jesli otrzyma wadliwg dokumentacje, ma prawo zgdac bezptatnego usuniecia wad
w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy bez wzgledu na wysokosc¢ zwigzanych z tym
kosztow oraz czas jaki uptyngt od przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc uczestniczenia Wykonawcy w pracach komisji
przetargowej zmierzajgce] do wytonienia wykonawcy robot budowlanych, w szczegolnosci
poprzez odpowiadanie na zapytania Wykonawcéw dotyczace przetargu.

W przypadku pytan skiadanych przez VWykonawcow w trakcie trwania procedury przetargowej
na wybor Wykonawcy robét budowlanych oraz w przypadku stwierdzenia wystepowania wad
w dokumentacji projektowej na etapie realizacji robot budowlanych, Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ zgdania usuniecia wad w terminach krotszych niz 14 dni, ktére podane zostang
w odrebnych, pisemnych zawiadomieniach oraz zobowigzuje Wykonawce do udzielenia
odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na rozporzgdzanie przedmiotem zamowienia bez
ograniczen i zrzeka sie dochodzenia z tego tytulu swoich majgtkowych praw autorskich.
Wykonawca wyraza zgode na nieskrepowane wykorzystanie przedmiotowego opracowania
na nastepujacych polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania;
- w zakresie obrotu opracowaniem i jego rozpowszechniania.

Wykonawca w ramach realizacji obowiazkéw zwigzanych z prowadzong przez niego kontrolg
kosztow inwestycji, zobowigzany jest do:

rzetelnego analizowania kosztéw budowy w ramach kolejnych faz prac projektowych
poprzedzajacych wybor wykonawcy i uwzgledniania wynikéw tych analiz w projektowaniu;
rzetelnego | kompletnego sporzadzenia projektu bedgcego podstawg okreslenia kosztu budowy:
rzetelnej kontroli zakresu wykonywanych robot, ich standardéw technicznych | jakosci
w trakcie trwania budowy;

informowania Zamawiajgcego o wszelkich aspektach przebiegu procesu projektowania
i budowy, ktore mogg miec¢ wpltyw na koszty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ finansowg za koszty budowy z tytutu dodatkowych robot
budowlanych wynikajgcych z niepetnego lub blednego sporzadzenia dokumentacji projektowe].




16. Odpowiedzialno$¢ finansowa za koszt budowy w przypadku nierzetelnego sporzadzenia
dokumentacji lub jej niekompletnosci, bedzie ponoszona przez Wykonawce tylko wtedy, jesli
bedzie dotyczy¢ kosztéw budowy z tytutu dodatkowych robot budowlanych, ktére nie wynikajg ze
zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji na zyczenie Zamawiajgcego powodujgcych
zmiane zakresu, standardu lub harmonogramu prowadzenia robét.

17. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady dokumentacji technicznej
wygasajg w stosunku do Wykonawcy dokumentacji wraz z wygasnigciem odpowiedzialnosci
Wykonawcy robot z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za roboty wykonane na podstawie tej
dokumentacji.

§6

1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia okre$lonego w § 1 niniejsze] umowy \Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie w wysokosci:

cena netto: T T T UT PO ,00 zt
+ VAT w wysokosci 23 %, tj.: - e 00 zt
cena brutto: RN ,00 zt
stownie brutto: ... 2E 00100
w tym:

za peinienie nadzoru autorskiego obejmujacego 10 pobytow, bez wzgledu na ilos¢ osob w zespole, w
oparciu o cene 1 pobytu (tj. ............. zi/pobyt):

za cene bez VAT: - e ,00 2t
2. Wartos¢ umowy obejmuje wszelkie koszly zwigzane z realizacjg prac bedacych przedmiotem
umowy, w tym m.in. koszty uzgodnien dokumentaciji.
Podstawg do zaptaty bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce.

Faktury ptatne bedg w ciggu 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
do Zamawiajacego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego.
§7

1. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastapi wzrost zakresu rzeczowego prac o wielkosé
do 50 % aktualnego zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykonac te prace na podstawie
dodatkowego zamowienia.

2. Zamawiajacy udzieli zamowienia dodatkowego z wolnej reki na prace, ktérych wykonanie stato sie
konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢.

§8

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:
a) opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutio

okreslonego w § 6 umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od umownego terminu jegj
dostarczenia.




b) opdznienie w usunigciu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto okreslonege w § 6 umowy za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

c) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 umowy.

d) za opdznienie w usunieciu wad w dokumentacji projektowo-kosztorysowe] w przypadku
okreslonym w § 5 pkt. 11, w wysokosci 5 % ustalonego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 umowy, liczgc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. W razie zwioki w zaptacie swoich naleznosci strony zobowigzujg sie do zaptaty odsetek
ustawowych za czas zwtoki.

3. Jezeli kary umowne nie pokrywajg strat poniesionych przez Zamawiajgcego, moze
on dochodzi¢ odszkodowania w peinej wysokosci.

4. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie |ub nienalezyte wykonanie umowy strony
opierac¢ bedg o przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9

Zamawiajgcemu przystuguje odstgpienie od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca nie zachowat wiasciwe] jakosci opracowania badz wykonat projekt w sposéb
niestaranny,

b) w razie wystgpienia istotnej okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

§ 10

1. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca
zobowigzana jest podac pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

2. Wnioski o wszelkie zmiany i uzupetnienia do umowy beda skladane w terminie umozliwiajacym
przeprowadzenie procedury zatwierdzajgcej zmiany umowy, lecz nie pdzniej niz 14 dni
przed uptywem terminu zakonczenia umowy.

§ 11

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
zawartej umowy, w szczegolnosci w przypadku:

a) koniecznosci przediuzenia terminu umownego:

1) z powodu dziatania sity wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci,

2)z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, t. z powodu nadzwyczajnych zdarzen
gospodarczych lub okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

3) zmiany przepisow, ktore skutkuja koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentagji
projektowe;j,

b) ograniczenia zakresu zamowienia wynikajace z braku srodkow finansowych Zamawiajacego,
c) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.

3. W przypadku zadania przedtuzenia terminu umownego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
zostanie przeprowadzona nastepujgca procedura:

Wykonawca przesle Zamawiajacemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie
co najmniej 14 dni przed data uplywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,

- Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy
przed uptywem terminu wykonania umowy.




4. Warunkiem dokonania zmian postanowier umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

2. Powstale spory strony poddawac bedg rozstrzygnieciu sgdow powszechnych wiasciwych
dla siedziby Zamawiajgcego.

§13

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

§14

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
Zatozenia Techniczne, o ktérych mowa w § 1 ust. 2.

Wykonawca: Zamawiajacy:




