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Urzad Zaméwien Publicznych PUBLICZNYCH
Zamieszezanie ogloszed on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl

X Zamieszezanie obowigzkowe
Zamieszczanie nieobowigzkowe
OGLOSZENIE DOTYCZY
Zamdwienia publicznego X Zaméwien objetych dynamicznym systemem zakupéw [_]
Zawarcia umowy ramowej
Czy zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP:  247973-2012 nie
Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak nie X

SEKCJA It ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa: Gmina — Miasto Elblag
Adres pocztowy: ul. tacznosci 1
Migjscowosé: Elblag Kod pocztowy:82-300 | Wojewddztwo: warmirisko-mazurskie
Tel.: 65 235 35 36, 55239 31 25 Faks: 55 239 33 34
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO
Administracja rzadowa centralna : Uczelnia publiczna
Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spokecznego i zdrowotnego
Administracja samorzadowa Sameodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego [ inny (prosze okresiié):

Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybuna:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

[L1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajaecego

Wykonanie dodatkowych robdt budowlanych do:

Budowy wielofunkcyjnych kompleksow boisk sportowych:

a) Cze$¢ 1 - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblagu”

b}y Czes¢ 11 — w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu”

c) Cze$¢ 11T — w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Rodziny Nalazkéw 20 w Elblagu”
d) Cze$¢ 1V - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagy”,
w_ramach programu: ,Moje Boisko — Orlik 2012”

i1.2) Rodzaj zaméwienia:  Roboty budowlane X Dostawy [ | Uslugi

11.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1. Przedmiot zamowienia:
Wykonanie dodatkowych robdt budowlanych do:
Budowy wielofunkcyjnych komplekséw boisk sportowych:
a) Czeé¢ I — w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblagu”
b) Czes¢ 1T — w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu”
¢) Cze$¢ 11 ~ w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Ortik” przy ul. Rodziny Nalazkow 20 w Elblagu”
d) Czg$¢ 1V - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagu”,
w ramach programu: ,Moje Boisko — Orlik 2012”
Przedmiot aidéwny:
CPV:  45.31.10.00-0
Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacii elektrycznych
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dodatkowych robot budowlanych polegajacych na wykonaniu
monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych w ramach
Budowy wielofunkcyjnych komplekséw boisk sportowych:
a) Czes¢ I — w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblagu”
b) Czes¢ 11 - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu”
¢) Czes¢ 11T — w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Rodziny Nalazkdw 20 w Elblagu”
d) Cze$¢ IV - w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagu”,
w ramach programu: ,Moje Boisko — Orlik 2012
Zamowienie sktada sie z 4 nizej wymienionych czesci:
Cze$ I
Wykonanie dodatkowych robot budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-30/2012 zawartej w dniu 10.09.2012 r. dot.:
.Budowy wielofunkcyinego kompleksu boisk sportowych” — cze$¢ I, w ramach zadania ,Budowa boiska ,Orlik” przy
ul. Sadowej 2 w Elblagu” w ramach programu ,Moje Boisko ~ Orlik 2012”.
Czesé IL:
Wykonanie dodatkowych robdt budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-31/2012 zawartej w dniu 10.09.2012 r. dot.:
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Budowy wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” - czeéc 11, w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik”

przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu” w ramach programu ,Moje Boisko — Orlik 2012".

Czesc III:

Wykonanie dodatkowych robét budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-32/2012 zawartej w dniu 10.09.2012 1. dot.:

Budowy wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” — czes¢ 111, w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik”

przy ul. Rodziny Nalazkow 20 w Elblagu” w ramach programu ,Moje Boisko — Orfik 2012”,

Czes¢ IV:

Wykonanie dodatkowych robét budowtanych do Umowy Nr DRID/PRI-33/2012 zawartej w dniu 10.09.2012 1. dot.:
Budowy wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” — czeé¢ 1V, w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik”
przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagu”, w ramach programu ,Moje Boisko ~ Orlik 2012".

2. Zakres zamoéwienia:

Czeéé 1
Zakres rob6t budowlanych obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych.
Czes¢ I1:
Zakres rob6t budowlanych obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kompieksu boisk sportowych.
CzesC IIL:
Zakres robdt budowlanych obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych.
CzescC IV:
Zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych.

3. Przedmiot zaméwienia i jego szczegdlowy zakres okredlaja protokoty koniecznosci wykonania robét dodatkowych:

1) Cze$cI:
PROTOKOL KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robét dodatkowych z 05.11.2012 1.
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - cze$¢ I, w ramach zadania: ,Budowa boiska ORLIK
przy ul. Sadowa 2 w Elblagu” + kosztorys
2) CzescIl: ,
PROTOKOL KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robdt dodatkowych z 05.11.2012 r,
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - cze$¢ 11, w ramach zadania: ,Budowa boiska ORLIK
przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu” + kosztorys
3) Czesc III: )
PROTOKOL KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robdt dodatkowych z 05.11.2012 v,
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - czes¢ III w ramach zadania: ,Budowa boiska ORLIK
przy ul. Rodziny Nalazkéw 20 w Elblagu” + kosztorys
4) Czes$cIV: i
PROTOKOL KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robét dodatkowych z 05.11.2012 .
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - czes¢ IV, w ramach zadania: ,Budowa boiska ORLIK
przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagu” + kosztorys
Protokoty koniecznosci wykonania robot dodatkowych stanowia ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

Dotyczy Czesci I, Czeéci LI, Czesci 11X | Czesci IV zamowienia:

4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcow, zobowigzany
bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu
cywilnego.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacii zamdwienia przy udziale podwykonawcéw, zobowiazany
bedzie do zawarcia uméw przelewu wierzytelnosci na rzecz podwykonawcéw, naleznych im za wykonane roboty.

6. Zamawiajacy wymaga udzielenia 36 miesiecy gwarandji liczac od daty odbioru robét.

7. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, ze cze$¢ lub catod¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
podwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czedci zaméwienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

8. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktérej Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania:

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci dokonania zmian postanowien zawartej umo!

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV
Glowny przedmiot 45.31.10.00-0

[Dodatkowe przedmioty | —— ]

SEKCJA III: PROCEDURA

T11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony Negocjacje bez ogloszenia
Przetarg ograniczony Zamowienie z wolnej reki

Negocjacje z ogloszeniem || Zapytanie o ceng
Dialog konkurencyjn Licytacja elektroniczna
111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYINE

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
tak wskaza¢ projekt/program:

nie X
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CLESC NR (jezeli dotyezy):' 1 NAZWA (jezeli dotyezy):V ,.BUDOWA WIELOFUNKCYINEGO KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH' - CZESC I, W RAMACH
ZADANIA: , BUDOWA BOISKA ,,ORLIK” PRZY UL. SADOWE) 2 W ELBLAGU” W RAMACH PROGRAMU ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012”

1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 1")’/ /M / 201 2 (dd/mm/rrrr)
1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1
1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA®Y
Nazwa: TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Adres pocztowy: ul, Tamka 38
Miejscowodc: WARSZAWA

Kod pocztowy: 00-355 | Kraj/wojewddztwo: mazowieckie

1V.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT)
Warto$é 37 500,70 PLN
[V.ﬁ) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACHZ T\'AJNIZSZA H NAJW\'?ZSZA CENA
Cena wybranej oferty” 46000,00

Oferta z najnizsza cena” 46000,00/ Oferta z najwyzsza cena” 46000,00

Waluta: PLN

(Wykorzystaé powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest 10 konieczng) ~--mrmrroreremveus

I Nie wypeinia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowe

W przypadku gdy wykonawey wspoinie ubiegaja sie o udzielenie zamdwienia, nalezy podac wszystkich wykonawcow,

W przypadku skiadania ofert czgsciowych szacunkowa warto$é zambwienia podaje sig dia danej czgdci zambwienia

4 W przypadku skladania ofert czesciowych nalezy bra¢ pod uwage ceng wybranej oferty dia danej czesci zaméwienia, a w przypadku cen jednostkowych
przemnozyé cene jednostkowg wybranej oferty przez zakiadang llosc lub zakres zaméwienia

“) Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty ziozone w danej czeéci zamowienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnozyé cene
jednostkowa oferty przez zakiadang ilosé lub zakres zambwienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyezy):" 2 NAZWA (ezeli dotyezy):’ ,BUDOWA WIELOFUNKCYINEGO KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH” - CZESC LT, W RAMACH
ZADANIA. ,BUDOWA BOISKA ,ORLIK” PRZY UL. ROBOTNICZE] 173 W ELBLAGU” W_RAMACH PROGRAMU ,MOIE BOISKO ~ ORLIK 2012

1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA! Z 3 //I 4 / 201 2 (dd/mm/rrrr)

1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O

1V.4) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIAY)

Nazwa: TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

Adres pocztowy: ul. Tamka 38

Miejscowosé: WARSZAWA Kod pocztowy: 00-355 | Kraj/wojewodztwo: mazowieckie

1V.5) Szacunkowa warto$¢ zamoéwienia (bez VAT)”
Wartosé 45 935,61 PLN

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH 2 NAINIZSZA | NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej oferty’ 56500,00

Oferta z najnizsza ceng” 56500,00/ Oferta z najwyzsza cena” 56500,00

Waluta; PLN
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (ezeli dotyczy):" 3 NAZWA (jezeli dotyczy):" , BUDOWA WIELOFUNKCYINEGO KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH” = CZESC IT1, W
RAMACH ZADANIA: , BUDOWA BOISKA ,ORLIK” PRZY UL, RODZINY NALAZKOW 20 W ELBLAGU” W_RAMACH PROGRAMU ,MOJE BOISKkO — ORLIK 2012

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIAL 2%/ /W / 201 2 (dd/mm/rrer)
1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1
1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O
1V.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA !

Nazwa: TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Tamka 38

Miejscowosé: WARSZAWA Kod pocztowy: 00-355 | Kraj/wojewodztwo: mazowieckie

1V.5) Szacunkowa warto§é zaméwienia (bez VAT)”

Wartos¢ 39 838,00 PLN

TV.6) INFORMACIA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAINIZSZA I NATWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty’ 49000,00

Oferta z najnizsza cena” 49000,00/ Oferta z najwyzsza cena” 49000,00

Waluta: PLN
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SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CzESC NR (jezeli dotyezy) 4 NAZWA (jezeli dotyezy):"
ZADANIA: , BUDOWA BOISKA ,ORLIK” PRZY UL, MICKIEWICZA 41 w ELBLAGU” W_RAMACH PROGRAMU , MO
1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 2?2 / M / 201 2 (dd/mm/rrrr)

£V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1
1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
1V.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA”
Nazwa: TAMEX Obiekty Sportowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Tamka 38
Miejscowosé: WARSZAWA

BUDOWA WIELOFUNKCYINEGO KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH” — CZESC IV, W RAMACH
3€ Boisko — Orux 2012”7

Kod pocztowy: 00-355 | Kraj/wojewodztwo: mazowieckie

1V.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT)”
Wartos¢ 37 500,30 PLN
1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACHZ NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty” 46000,00

Oferta z najnizsza ceng” 46000,00/ Oferta z najwy2sza cena’ 46000,00
Waluta: PLN
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ZALACZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamoéwienia z wolnej reki
albo zapytania o ceng

1. Podstawa prawna
ostgpowanie prowadzono w trybie zamowienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowieri publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne z
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 it. a) ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robot budowlanych zaméwien dodatkowych, nieobjetych
zamdwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartodci realizowanego zaméwienia, niezbgdnych do jego
prawidtowego wykonania, ktérych wykonanie stato sig konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia,
jezeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie saméwienia dodatkowego od zamdwienia podstawowego

wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztow.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamoéwienie podstawowe na:
- Cze$¢ 1 zamowienia -, Budowa wielofunkeyjnego kompleksu boisk sportowych” - czes¢ 1, w ramach zadania: ,Budowa

boiska ,Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblagu” w ramach programu ,Moje boisko ~ Orlik 2012",

- Czeé¢ 11 zaméwienia - ,Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” - czes¢ 11, w ramach zadania: ,Budowa
boiska ,Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu” w ramach programu ,Moje Boisko — Orlik 2012,

- Czeé¢ 111 zamdwienia -, Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” - czedé 111, w ramach zadania: ,Budowa
boiska ,Orlik” przy ul. Rodziny Nalazkéw 20 w Elblagu” w ramach programu ,Moje Boisko ~ Orlik 2012”,

- Cze$é IV zambwienia - ,Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” — czes¢ IV, w ramach zadania: ,Budowa
boiska ,Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagu” w ramach programu ,Moje Boisko - Orlik 20127,

zostato udzielone Wykonawcy TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38 (UMOWA NR DRID / PRI -

30/2012, UMOWA NR DRID / PRI — 31/2012, UMOWA NR DRID / PRI - 32/2012, UMOWA NR DRID / PRI - 33/2012 z dnia

10.09.2012 r.). Termin wykonania zamdwienia podstawowego:

- na Cze$¢ I ustalony Aneksem nr 1 z dnia 08.11.2012 r. uplywa dnia 28.11.2012 r.

- na Czeé¢ 11 ustalony Aneksem nr 1 z dnia 08.11.2012 r. uplywa dnia 28.11.2012 r.

- na Czeéé 111 ustalony Aneksem nr 1z dnia 08.11.2012 . uptywa dnia 28.11.2012 r.

- na Czes¢ IV ustalony Aneksem nr 1 z dnia 08.11.2012 r. uptywa dnia 28.11.2012 r.

Wykonanie robot dodatkowych na Cze& I, Czest 11, Czesc III i Czes¢ IV zamdwienia powierzone bedzie Wykonawcy

zaméwienia podstawowego, tj. TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38.

Wartoé¢ robot dodatkowych objetych niniejszym postgpowaniem na:

- Czeé¢ T zaméwienia, wynikajaca z PROTOKOLU KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robdt dodatkowych z 05.11.2012 r.
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - czesé 1, w ramach zadania: ,Budowa boiska ORLIK przy ul.
Sadowa 2 w Elblagu” - wynosi: 37 500,00 zt netto tj. 46 125,00 zt brutto,

- Czeéé 11 zamowienia, wynikajaca z PROTOKOLU KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robdt dodatkowych z 05.11.2012 r.
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - czes¢ 11, w ramach zadania: ,Budowa boiska ORLIK przy ul.
Robotniczej 173 w Elblagu” - wynosi: 45 934,96 zt netto tj. 56 500,00 zt brutto,

- Cze$¢ 11T zamdwienia, wynikajaca z PROTOKOLU KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robdt dodatkowych z 05.11.2012 r.
Budowa wielofunkeyjnego kompleksu boisk sportowych - czes¢ 111, w ramach zadania: ,Budowa boiska ORLIK przy ul.
Rodziny Nalazkéw 20 w Elblagu” - wynosi: 39 837,40 zt netto tj. 49 000,00 2t brutto,

- Czeé¢ IV zamdwienia, wynikajaca z PROTOKOLU KONIECZNOSCI nr 1 wykonania robét dodatkowych z 05.11.2012 r.
Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - czesé 1V, w ramach zadania: ,Budowa boiska ORLIK przy ul.
Mickiewicza 41 w Elblagu” - wynosi: 37 500,00 z! netto tj. 46 125,00 zt brutto.

Warto$é realizowanego zamdwienia podstawowego na:

1. Czed I zamdwienia wynosi 1 098 129,30 zt brutto, tj. 892 788,05 zt netto,

2. Czesé II zambwienia wynosi 1 069 799,66 zt brutto, 869 755,82 z netto,

3. Czedé I zaméwienia wynosi 1 044 462,63 zt brutto, 849 156,61 zt netto,

4. Czeé IV zaméwienia wynosi 1 094 667,25 zt brutto, 889 973,37 zt netto.

Dotychczas do zamdwienia podstawowego na Zadng z czesci zaméwienia nie zostato udzielone Zadne zamowienie

dodatkowe. Wartodé robét dodatkowych objetych niniejszym postgpowaniem wynosi:

1. Cze$¢ 1 zamdwienia: 46 125,00 zt brutto, tj. 37 500,00 zt netto, co nie przekracza 50% wartosci realizowanego

zamowienia podstawowego dla Czesci I,

2. Czeéé 11 zaméwienia: 56 500,00 2t brutto, 45 934,96 2t netto, co nie przekracza 50% wartodci realizowanego

zamowienia podstawowego dia Czesci 1L

3. Czeé¢ 111 zamowienia: 49 000,00 zt brutto, 39 837,40 7 netto, co nie przekracza 50% wartosci realizowanego

zaméwienia podstawowego dia Czedai 111
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4, Czes¢ IV zamowienia: 46 125,00 2zt brutto, 37 500,00 2zt netto, co nie przekracza 50% wartoéci reali
zamawienia podstawowego dla Czesci IV,

W trakcie realizacji umow: UMOWY NR DRID / PRI ~ 30/2012, UMOWY NR DRID / PRI - 31/2012, UMOWY NR DRID / PRI

-~ 32/2012, UMOWY NR DRID / PRI — 33/2012 z dnia 10.09.2012 r. zawartych w wyniku postepowania o udzielenie

zaméwienia publicznego  przeprowadzonego W trybie przetargu nieograniczonego 7P-DZP-69/2012 na Budowe

wielofunkcyjnych kompleksow boisk sportowych:

a) Czed¢1-w ramach sadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblagu”

b) Czescll-w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu”

c) Czeéé I —w ramach zadania: Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Rodziny Nalazkéw 20 w Elblagu”

d) Czes¢IV-w ramach zadania: ,Budowa boiska ,Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblagu”,

w ramach programu: ,Moje Boigko - Orlik 2012

stwierdzono koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych obejmujacych wykonanie monitoringu wizyinego kompleksu boisk

sportowych dla kazdej z czesci zamowienia,

Z przyczyn technicznych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamdwienia podstawowego wymagatoby poniesienia

niewspétmiernie  wysokich kosztéw. Realizacia robdt dodatkowych przed zakoficzeniem wykonania zaméwienia

podstawowego jest uzasadniona rowniez z przyczyn technicznych, poniewaz wykonanie monitoringu  wizyjnego po

zakohczeniu realizacji zamowienia podstawowego wymagatoby czesciowego Zniszczenia elementow komplekséw boisk i

wigzatoby sig z poniesieniem niewspotmiernych kosztéw. Ponadto koniecznos¢ wykonania monitoringu wizyinego przed

zakoficzeniem realizacji zamowienia podstawowego przez tego samego Wykonawce robdt zabezpiecza Zamawiajacemu

mozliwoét egzekwowania zobowigzai gwarancyjnych udzielonych przez tego samego Wykonawcg. Powierzenie ww. robdt

innemu Wykonawcy wiazatoby si¢ z utrata gwarancji udzielonych przez Wykonawce robdt podstawowych.

W zwiazku z tym wykonanie robot dodatkowych nalezy powierzyc Wykonawcy zamowienia podstawowego, kidry na swoje

roboty udzieli gwarancii na okres 36 miesiecy oraz wykorzysta wykopy do ulozenia kabli transmisyjnych i stupéw do

montazu kamer przez to obnizone bedg koszty wykonania monjtoringu.

Wykonanie robot budowlanych stanowigcych zamowienie dodatkowe na Czedc 1, CzesC 11, CzeS¢ 1L Czeé IV zamdwienia
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezedniej do przewidzenia.

Zaméwienie podstawowe dotyczyto kompleksow boisk realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej w ramach
programu ,Moje Boisko - Orlik 2012” Ministerstwa Sportu. Wymagania nie okredlaty koniecznosci wykonania dia obiektéw
monitoringu  wizyjnego. W trakcie realizacji robdt Zamawiajacy otrzymywat informacje od mieszkaficow Elblaga o
zagrozeniach i utrudnieniach w uzytiowaniu obiektdw. Zapewnienie 24 godzinnego nadzoru mozliwe jest poprzez dozér
fizyczny badZ monitoring wizyiny. Zamawiajacy przyjat jako rozwigzanie optymalne wykonanie monitoringu wizyjnego
wiaczonego do monitoringu miejskiego dozorowanego przez Straz Miejska i Policie. W zwiazku z powyzszym wykonanie
robét dodatkowych stato sig konieczne na skutek sytuacii niemozliwej wezeéniej do przewidzenia.

Roboty budowlane stanowiace przedmiot niniejszego zaméwienia dodatkowego na Czest 1, Czes¢ II, Czs¢ T | Czeéé IV
zaméwienia (wykonanie monitoringu) nie byty ujete w dokumentagji projektowej zaméwienia podstawowego i nie byly
objete zakresem zamowienia podstawowego na te czeéc.

Zakres robdt dodatkowych wynika ze Scistego powiazania z robotami budowlanymi realizowanymi w ramach umowy
podstawowej. Wykananie tych robot jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowej inwestycji w sposob
zapewniajacy prawidtowa eksploatacje obiektow i bezpieczenstwo ich uzytkownikdw.

W§g1tust3 yméw zawartych z Wykonawca TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa, ul, Tamka 38, przewidziano
svtuacie, w ktdrej Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania dodatkowych robot budowlanych,

zowanego
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