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Urzad Zamowien Publicznych
Zamieszezanie ogloszen on-line w BZP:
hitprywww.portal.uzp.gov.pl

|
OGLOSZENIE-O-UDZIELENIU.ZAMOWIENIA

X Zamieszezanie obowigzkowe
[] Zamieszezanie nieobowigzkowe
OGLOSZENIE DOTYCZY
Zamowienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupow
Zawarcia umowy ramowej
Czy zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP:  44043-2013 nie [_]
Czy w Binletynie Zamowien Publicznych zostalo zamieszezone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
] X
SEKCJIA I: ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWA 1 ADRES

Gmina — Miasto Elblag

Kod pocztowy:82-300 | Wojewddztwo: warminsko-mazurskie
Faks: 55 239 33 34

. L.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[T Administracja rzadowa centralna Uczelnia publiczna
(] Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

[} Podimiot prawa publicznego Inny fprosce okreslié):

[} Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybuna

SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL 1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajgcego
Wykonanie robdt dodatkowych dia zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowigcych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obrorfcéw Pokaju
11.23 Rodzaj zaméwienia:  Roboty budowlane X i

11.3) Okreslenic przedmiotu zamowienia
1. Przedmiot zamdwienia:

Wykonanie robot dodatkowych dia zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektdw inzynierskich stanowigcych ciag
drogi wojewbdzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Stowiafiskiego do ul, Obroficéw Pokoju

CPV: 45.23. 31 40 2
Nazewnictwo wg CPV: Roboty clrogowe

Roboty budowlane objete niniejszym zaméwieniem stanowig zamdwienie dodatkowe do zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Unii
Curopejskiej pod Nr 2011/S 93-152191, w wyniku ktdrego zostata zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. z
Konsorcjum Firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce —
Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC,, a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy — Partner Konsorcjum,
reprezentowane przez Piotra Horsta - Wiceprezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego —Petnomocnika, na wykonanie robdt
hudowlanych zwigzanych z: Przebudowa ulic oraz drogowych  obiekidw inzynierskich stanowigcych ciag drogi
wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Etblaga - etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroncdw Pokoju.

2. Zakres zamdwienia:

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robdt dodatkowych w zakresie:

1} usunigcia kolizji istniejacej 16-otworowej kanalizacii telekomunikacyjnej TP S.A. z nowo budowang konstrukcja uktadu
drogawo-torowego w ciagu ul. Pocztowej, poprzez jej przebudowe pomiedzy studniami C/B1 —~ C/B2a - C/B2 wraz 2
likwidacja kolidujgcego odcinka kanalizaci istniejacej TP S.A. pomiedzy studniami C/B1 ~ C/B2,

2) rozbidrki niezinwentaryzowanych fundamentéw wraz z zatadowaniem, wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki,
roztadowaniem i utylizacja,

3) przeprowadzenia ratowniczych badart archeologicznych pozostatosci historycznej konstrukcji drewnianej, zgodnie z
Decyzia nr 9/2013 z dnia 11.01.2013 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie oraz Pazwolenia nr
4072013 z dnia 06.02.2013 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie, w tym: odkry¢ i zabezpieczy¢
nalezy drewniane konstrukcje, korony i lica murdw ceglanych oraz inne elementy, zabezpieczyC pozostatosci
piaskowym nasypem, natomiast miejsca trudnodostepne wypetni¢ mieszankq samozageszczalng typu Grunton.
Napotkane pozostatosci zlokalizowane sq w potudniowa-wschodniej czedci Placu Stowianskiego,

4) przebudowy sieci gazowej ~ wiaczenie nowo wybudowanej sieci gazowej w istniejaca.

Na powyisze roboty zostaly spisane protokoly koniecznodci: Nr 10/1/10/2012 z dnia 30.10.2012 r., Nr 11/1/01/2013 z

dnia 28.01.2013 r., Nr 12/1/02/2013 z dnia 26,02.2013 r., Nr 13/1/02/2013 z dnia 20.02.2013 r. ze wstepna
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wykonanie ww. rob6t: 1 312 142,20 zt zt netto, tj. 1 613 934,91 zt brutto.
. Przedmiot zamowienia i jego szczegotowy zakres okreslaja protokoty wykonania robot koniecznych:
1) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 10/1/10/2012 z 30.10.2012 1.,
2) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 11/1/01/2013 z 28.01.2013 r.,
3) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 12/1/02/2013 z 26.02.2013 1.,
4) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 13/1/02/2013 z 20.02.2013 1.
Protokoty wykonania robot koniecznych stanowig ZALACZNIK NR 3 do ZdN.
4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowiazany bedzie do
rawarcia umow z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art, 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.
5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamdwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowiazany bedzie do
zawarcia umoéw przelewu wierzytelnosci na rzecz podwykonawcdw, naleznych im za wykonane roboty.
6. Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesiecy, liczac od daty pratokolarnego odbioru zakoriczenia
robdt objetych zaméwieniem,
Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, ze czes¢ lub catos¢ zamdwienia nie moze by¢ powierzona
podwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktdrej wykonanie powierzy
podwykonawcom.
FLA) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV
Gt procamiot
SEKCJA TH: PROCEDURA
HI 1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nicograniczony Negocjacje bez ogloszenia
Przetarg ograniczony Zamodwienie z wolnej reki

Negocjacje z ogloszeniem Zapytanie o ceng
Dialog konkurencyjny Licytacja elektroniczna

HE 2} INFORMACIE ADMINISTRACYINE
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze $rodkoéw Unii Europejskiej

tak [] wskaza¢ projekt/program:

nie X
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
C7ESC NR (ezeli dotyesy)"” NAZWA (jezeli dotvezy):"

= :
IV. ) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: JQ/05/201 3 (dd/mmirrr)
1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

KA S.A., 2. EUROVIASC., a.s.

Mp()v?/ﬂ)wy: 1. ul. Szwedzka 5, 2. ul, Narodni 10

Micjscowosé: 1. BIELANY WROCEAWSKIE, KOBIERZYCE Kod pocztowy: Kraj/wojewddztwo:
2. Praha 1 Czech 1. 55-040, 2. 11319 1. Polska/dolnoslgskie, 2. Czech
IV.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT)"”
Wartos¢ 1 312 142,20 PLN
IV.6) INFORMACIA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH 7 NA!
Cena wybranej oferty” 1613 934,91
Oferta z najnizsza cena™ 1613 934,91/ Oferta z najwyzsza ceng” 1613 934,91

Wajuta: PLN

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Wykorzystaé powyiszq sekcje formularza tvle razy, ile jest (0 konieczng) -mmmeeeemmeeeee

"' Nie wypelnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowej

W przypadku gdy wykonawcy wspdlnie ubiegaja sie o udzielenie zaméwienia, nalezy poda¢ wszystkich wykonawcow.
W przypadku skfadania ofert czesciowych szacunkowg wartos¢ zamoéwienia podaje sig dia danej czescr zaméwienia
W pizypacku skfadania ofert czesciowych nalezy bra¢ pod uwage ceng wybranej oferty dia danej czesci zambwienia, a w przypadku cen jednostkowych

pt. ozy¢ ceng jednostkowa wybranej oferty przez zaktadang ilos¢ lub zakres zamoéwienia

Nalezy bra¢ pod uwage wszysikie oferty zlozone w danej czgéci zamdwienia (w tym oferty odrzucone), & w przypadku cen jednostkowych przemnazy¢ ceng
jednostkows oferty przez zakladang, ito$¢ lub zakres zamowienia,
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Lzasadnienie udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki
albo zapytania o ceng

1. Podstawa prawna

‘ustepowanie prowadzono w trybie zamowienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia
29 styeznia 2004 . — Prawo zaméwien publicznych,

. Uzasadnienie wyboru trybu
Nulezy podac¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne z
preepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zaméwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych zamoéwien dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartosci realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego
rawidiowego wykonania, ktérych wykonanie stato sie¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,
ezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamowienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z
realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektéw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr
503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od Placu Stowianskiego do ul. Obroncéw Pokoju” zostalo udzielone Wykonawcy:
Kansorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce ~
Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy - Partner Konsorcjum,
Termin wykonania zamdwienia podstawowego ustalony Aneksem Nr 1 z dnia 19.10.2012 r. uptywa dnia 30 czerwca 2013 r.
Zamowienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zaméwienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA
POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce — Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA
SC., a.s. z siedzibg przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy - Partner Konsorcjum, wykonuje roboty z nalezyta
starannocia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiazujacymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny
gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakoéciowy wykonanych robot.

Wartos¢ robot dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotéw koniecznosc Nr 10/1/10/2012 z
dnia 30.10.2012 r., Nr 11/1/01/2013 z dnia 28.01.2013 r., Nr 12/1/02/2013 z dnia 26.02.2013 r., Nr 13/1/02/2013 z dnia
20.02.2013 r. ze wstgpng wyceng za wykonanie ww. robot: 1 312 142,20 zt netto tj. 1 613 934,91 zt brutto,

Warto$¢ realizowanego zaméwienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 z¢ brutto, tj. 76 414 999,74 zt netto. Niniejsze
zamowienie stanowi kolejne zamdwienie na roboty dodatkowe do zaméwienia podstawowego t. w ramach
przeprowadzonego postgpowania przetargowego Nr ZP-DZP-75/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe dia zadania
podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 na kwote 393 300,02 z} netto tj. 483 759,02 zt brutto, w ramach przeprowadzonego
postepowania przetargowego Nr ZP-DZP-111/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego Nr
ZP-WZP-28/2011 na kwotg 219 141,40 2t netto tj. 269 543,92 2t brutto. Laczna wartos¢ wszystkich robdt dodatkowych dla
zamowienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 wynosi 1 924 583,62 zt netto tj. 2 367 237,86 zt brutto, co nie przekracza
50% wartosci realizowanego zaméwienia podstawowego.
Wykonanie robdt budowlanych stanowigcych zamdwienie dodatkowe jest niezbedne do prawidtowego wykonania robdt
wchodzacych w zakres zaméwienia podstawowego i stato sie konieczne na skutek sytuacii niemozliwej weczesniej do
przewidzenia. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszego zaméwienia dodatkowego nie sa objete zamdwieniem
podstawowym.

W trakcie realizacji umowy nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r. zawartej w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011 na wykonanie robét budowlanych
2wigzanych z realizacjq zadania pn.: ,Przebudowa ulic oraz drogowych obiektow inzynierskich stanowiacych ciag drogi
wojewadzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga - etap I od Placu Stowianskiege do ul. Obroacéw Pokoju” stwierdzono
koniecznost wykonania robét dodatkowych stanowiacych zamowienie dodatkowe. Wykonanie tych robét obejmuje:
- Usuniecie kolizji istniejacej 16-otworowej kanalizacji telekomunikacyjnej TP S.A. z nowo budowang konstrukcig uktadu
rogowo-torowego w ciagu ul. Pocztowej, poprzez jej przebudowe pomiedzy studniami C/B1 ~ C/B2a - C/B2 wraz z
likwidacja kolidujacego odcinka kanalizacji istniejacej TP S.A. pomiedzy studniami C/B1 — C/B2,
Po rozpoczeciu wykonywania koryta pod droge oraz torowisko w ciagu ulicy Pocztowej okazato sie, 2e w/w 16-otworowa
kanalizacja teletechniczna wraz z projektowang rozbudowa ww. odcinka o dodatkowe 8 otwordw koliduje z
projektowanymi rzednymi konstrukcji drogi i torowiska. Ze wzgledu na brak mozliwosci zagiebienia istniejacego ciagu
kanalizacji teletechnicznej z powodu istniejacych odkrytych podczas prac obiektéw archeologicznych zachodzi
koniecznos¢ przebudowy istniejacego ciagu 16-otworowej kanalizacji wraz z jego rozbudowa o dodatkowe 8 otworow
oraz z przebudowa istniejace] sieci kablowej wiasnosci TP S.A., PKO, MSW (KMP w Elblagu), VECTRA S.A., EXATEL oraz
INFOPOWER znajdujacej sie w kolidujacej kanalizacji, Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie mozna
byto przewidzie¢ braku mozliwosci zagtebienia istniejacej kanalizacji teletechnicznej ze wzgledu na odkryte podczas prac
istniejgce obiekty archeologiczne (Bastion Starego Miasta), poniewaz na mapie do celéw projektowych brak bylo
rzednych istniejacych obiektow archeologicznych.
- rozbidrki niezinwentaryzowanych fundamentéw wraz z zaladowaniem, wywiezieniem gruzu z terenu rozbidrki,
roztadowaniem i utylizacja.
Niezinwentaryzowane fundamenty koliduja z projektowang kanalizacjg sanitarng na ul. Pocztowej oraz projektowanym
wodociagiem na ul. Pocztowe]/Plac Stowianski. Ich usuniecie jest niezbedne do wykonania robét, zwiazanych z budowa
ww, sieci. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie mozna byto przewidzie¢ powyzszych robot, poniewaz
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fundamenty nie byly zinwentaryzowane na mapie.
przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych pozostatosci historycznej konstrukdji drewnianej, zqgodnie z
Decyzja nr 972013 z dnia 11.01.2013 Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Olsztynie araz Pozwolenia nr 40/2013
z dnia 06.02.2013 Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie, w tym: odkryé i zabezpieczyé nalezy
drewniane konstrukcje, korony i lica murdw ceglanych oraz inne elementy, zabezpieczyé pozostatodci piaskowym
nasypem, natomiast miejsca trudnodostepne wypeti¢ mieszanka samozageszczaing typu Grunton”. Napotkane
pozostatoscl zlokalizowane sa w potudniowo-wschodnigj czesei Placu Stowianskiego
W trakcie wykonywanych robot ziemnych w okolicy ul. 1 Maja oraz Placu Slowianskiego natrafiono na relikty ceglanych
murdw oraz drewnianych konstrukcji. Ze wzgledu na historyczny charakter reliktéw Warminsko-Mazurski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw wstrzymat prace budowlane w ich migjscu Decyzjg nr 9/2013 z dnia 11.01.2013 r. do czasu
przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych na koszt Inwestora. Po spefnieniu wymagan formalno-prawnyc
Warminsko-Mazurski Wojewodzki Konserwator Zabytkow udzielit pozwolenia na prowadzenie ratowniczych badar
archeologicznych w miejscu znaleziska. Termin wainosci powyzszego pozwolenia uptywa z dniem 31.12.2013 r.
- przebudowe sieci gazowej ~ wiaczenie nowo wybudowanej sieci gazowej w istniejaca.
W zwigzku z tym, Zze aktualne realizowane zadanie, zwiazane z przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 503 stanowi etap 1 tej
przebudowy, objetej kompleksowg dokumentacjg projektowa, zachodzi koniecznosé wiaczenia nowo wybudowanyc
adcinkéw sieci gazowe] w istniejacy sied, przewidziang do przebudowy w dalszych etapach.
Wystapienie ww. robdt nie bylo mozliwe do przewidzenia na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej. Z uwagi na
konieczno$t realizacji inwestycji stanowiacej przedmiot zamdwienia podstawowego ZP-WZP-28/2011 koniecznym jest
wykonanie juz teraz tych robdt dodatkowych, poniewaz wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od ic
wykonania, zgodnie z zakresem zamowienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robdt dodatkowych objetych ww. protokotami Wykonawcy zamdéwienia podstawowego tj. Konsorcjum
firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce — Lider
Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedziba przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy ~ Partner Konsorcjum, wynika z
faktu, iz wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego., W tej sytuacii
bezwzglednie konieczne jest, aby powyzsze roboty budowlane byly wykonane w trakcie zadania p.n.: ,Przebudowa ulic oraz
drogowych obiektdw inzynierskich stanowiacych ciag drogi wojewddzkiej nr 503 w obszarze miasta Elblaga — etap I od
Placu Stowiafiskiego do ul. Obroficdw Pokoju”. Roblt objetych ninigjszym zamdwieniem nie mozna bylo przewidzied na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego i kompletnego
wykonania inwestycji jw.
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