

DON-ZP.271.95.2013.KM

Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
<http://www.portal.uzp.gov.pl>

URZĄD MIEJSKI w ELBLĄGU
DEPARTAMENT ORGANIZACJI I NADZORU
REFERAT ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

WPL 2014-01-21

20013559

podpis

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Zamieszczanie obowiązkowe**
 Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów
Zawarcia umowy ramowej

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

tak Numer ogłoszenia w BZP: nie

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

tak nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Gmina – Miasto Elbląg		
Adres pocztowy: ul. Łączności 1		
Miejscowość: Elbląg	Kod pocztowy: 82-300	Województwo: warmińsko-mazurskie
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25	Faks: 55 239 33 34	

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Administracja rządowa centralna | <input type="checkbox"/> Uczelnia publiczna |
| <input type="checkbox"/> Administracja rządowa terenowa | <input type="checkbox"/> Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego |
| <input checked="" type="checkbox"/> Administracja samorządowa | <input type="checkbox"/> Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej |
| <input type="checkbox"/> Podmiot prawa publicznego | <input type="checkbox"/> Inny (proszę określić): _____ |
| <input type="checkbox"/> Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał | |

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Dostawy Usługi

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego
Przedmiot główny:
CPV: 45.23.31.40-2
Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe
- Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, reprezentowaną przez Piotra Horsta – v-ce Prezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego – Kierownika budowy, na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego.
- Zakres zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:
 - usunięcia kolizji sieci teletechnicznej Dialog,
 - usunięcia kolizji sieci teletechnicznej TP S.A. i Dialog,
 - usunięcia kolizji sieci teletechnicznej TP S.A., MSSz, Vectra,
 - dostosowania istniejącego torowiska tramwajowego.Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 19/II/6/2013 z dnia 27.06.2013 r.; Nr 20/II/7/2013 z dnia 26.07.2013 r.; Nr 21/II/8/2013 z dnia 23.08.2013 r.; Nr 22/II/9/2013 z dnia 23.08.2013 r., ze wstępną wyceną robót: 111 308,19 zł netto tj. 136 909,07 zł brutto.
- Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają protokoły wykonania robót koniecznych:
 - 1) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 19/II/6/2013 z 27.06.2013 r.
 - 2) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 20/II/7/2013 z 26.07.2013 r.
 - 3) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 21/II/8/2013 z 23.08.2013 r.
 - 4) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 22/II/9/2013 z 23.08.2013 r.Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.
- Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znacznikiem 1 Kodeksu cywilnego.
- Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.
- Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót

objętych zamówieniem.

8. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

	Słownik główny
Główny przedmiot	45.23.31.40-2
Dodatkowe przedmioty	

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony	<input type="checkbox"/>	Negocjacje bez ogłoszenia	<input type="checkbox"/>
Przetarg ograniczony	<input type="checkbox"/>	Zamówienie z wolnej ręki	<input checked="" type="checkbox"/>
Negocjacje z ogłoszeniem	<input type="checkbox"/>	Zapytanie o cenę	<input type="checkbox"/>
Dialog konkurencyjny	<input type="checkbox"/>	Licytacja elektroniczna	<input type="checkbox"/>

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak wskazać projekt/program:nie **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**CZEŚĆ NR (jeżeli dotyczy):¹⁾ NAZWA (jeżeli dotyczy):¹⁾ _____

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2013 (dd/mm/rrrr)		
IV.2) LICZBA OTRZYMANÝCH OFERT: 1		
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0		
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA²⁾		
Nazwa: EUROVIA POLSKA S.A.		
Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5		
Miejscowość: BIELANY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE	Kod pocztowy: 55-040	Kraj/województwo: Polska/dolnośląskie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)³⁾		
Wartość 111 308,19 PLN		
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ		
Cena wybranej oferty ⁴⁾ 136 909,07		
Oferta z najniższą ceną ⁵⁾ 136 909,07 / Oferta z najwyższą ceną ⁵⁾ 136 909,07		
Waluta: PLN		

----- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----

¹⁾ Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.²⁾ W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.³⁾ W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.⁴⁾ W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.⁵⁾ Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

PREZYDENT MASTA

Jerzy Wilk

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie **zamówienia z wolnej ręki** na podstawie art. **67 ust. 1 pkt 5 lit. b)** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” zostało udzielone Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r. do dnia 30.06.2014 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 16/II/6/2013; Nr 17/II/6/2013; Nr 18/II/6/2013 z dnia 13.06.2013 r., ze wstępną wyceną robót: 905 999,73 zł netto tj. 1 114 379,67 zł brutto.

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 14 027 874,92 zł netto, tj. 17 254 286,15 zł brutto. Niniejsze zamówienie stanowi kolejne zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego, tj. zawarto umowy na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 w ramach przeprowadzonych postępowań:

- Nr ZP-DZP-24/2012 na kwotę 344 195,77 zł netto tj. 423 360,81 zł brutto,
- Nr ZP-DZP-63/2012 na kwotę 71 087,84 zł netto tj. 87 438,04 zł brutto,
- Nr ZP-DZP-84/2012 na kwotę 280 163,63 netto tj. 344 601,26 brutto,
- Nr ZP-DZP-110/2012 na kwotę 1 343 259,17 zł netto, tj. 1 652 208,78 zł brutto,
- Nr DON-ZP.271.41.2013.AŁ na kwotę 143 186,40 netto, tj. 176 119,27 zł brutto.

Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym wraz z wartością wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 wynosi 3 087 892,54 zł netto tj. 3 798 107,83 zł brutto, co stanowi 22% i nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego (tj. 50% x 17 254 286,15 zł brutto = 8 627 143,07 zł brutto).

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym.

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonanie tych robót obejmuje:

a) usunięcie kolizji z siecią trakcyjną

Istniejący słup trakcyjno-oświetleniowy koliduje z nowobudowaną lewą jezdnią ul. 12 Lutego. Zgodnie z założeniami do opracowania dokumentacji projektowej dotyczącymi likwidacji linii tramwajowej i torowiska w ul. Królewieckiej słup ten przewidziany był do demontażu. W związku z pozostawieniem torowiska i zachowaniem linii tramwajowej w ul. Królewieckiej zachodzi konieczność przestawienia będącego w kolizji z lewą jezdnią ul. 12 Lutego słupa trakcyjno-oświetleniowego w inne miejsce.

b) odkrycie i rozebranie fragmentów starych murów i fundamentów oraz niekontrolowanego nasypu z gruzu ceglanego i betonowego z usunięciem w/w elementów z wykopów

Wykonanie robót dodatkowych (nie ujętych w dokumentacji projektowej) polega na odkryciu i rozebraniu a następnie usunięciu z wykopów pozostałości po budynkach (murów, fundamentów) oraz warstw niekontrolowanego nasypu z gruzu ceglanego i betonowego, na które natrafiono w trakcie wykonywania wykopów. Odkrycie, rozebranie oraz wydobycie i wywiezienie tych elementów wymagało zastosowania innej technologii, sprzętu oraz nakładów, od tych, które można zastosować dla robót ziemnych (w tym wykopów) niezbędnych do realizacji zakresu robót objętych dokumentacją projektową. Pomimo przeprowadzonych na etapie dokumentacji projektowej badań geotechnicznych w charakterystycznych, założonych przez projektanta lokalizacjach, stwierdzono w trakcie realizacji robót ziemnych lokalne występowanie zespolonych elementów ceglanych stanowiących pozostałości murów, fundamentów starej zabudowy

Elbląga zniszczonej w okresie wojennym lub wcześniejszym oraz warstw niekontrolowanego nasypu z gruzu ceglanego i betonowego. Z uwagi na ukrycie tych elementów w ziemi pod istniejącą infrastrukturą miejską oraz brak map dawnych terenów Elbląga umożliwiających dokładną lokalizację starej zabudowy i jej pozostałości, robót tych nie można było przewidzieć na etapie opracowania w dokumentacji projektowej i przy udzieleniu zamówienia podstawowego na wykonanie robót budowlanych.

Biorąc pod uwagę technologię wykonania tych robót dodatkowych jw. zostały one zakwalifikowane przez Inżyniera Kontraktu i opisane w protokole konieczności nr 17/II/6/2013 jako wykopy w gruncie kategorii VI co oznacza odkrycie i rozebranie starych murów i fundamentów, warstw niekontrolowanego nasypu z gruzu ceglanego i betonowego oraz usunięcie z wykopów w/w elementów.

c) rozbiórkę podbudowy z kostki kamiennej gr. 18 cm.

Pod nawierzchnią bitumiczną na części ul. 12 Lutego zamiast przewidzianej w przedmiarze robót podbudowy z kruszywa łamanego znajduje się kostka kamienna gr. 18 cm. W celu dalszego prowadzenia robót i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem konieczne jest rozebranie kostki kamiennej.

Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego ZP-WZP-37/2011 koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamówienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych ww. protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego firmie EUROVIA POLSKA S.A. wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”. Robót objętych niniejszym zamówieniem nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.

Wykonanie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych może być udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce.