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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
ZAMÓWIENIA

X
Zamieszczanie obowiązkowe
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego      X                                    Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    FORMCHECKBOX 

Zawarcia umowy ramowej    FORMCHECKBOX 
                                  


	Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

   tak  FORMCHECKBOX 
            Numer ogłoszenia w BZP:         …………. – ……..……                                        nie X

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak   FORMCHECKBOX 
   
nie  X   


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Nazwa i adres
	Nazwa:

Gmina – Miasto Elbląg

	Adres pocztowy:     

ul. Łączności 1

	Miejscowość:

Elbląg
	Kod pocztowy:

82-300
	Województwo:

warmińsko-mazurskie

	Tel.:

 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks:

55 239 33 34


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                     FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                     FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   X  Administracja samorządowa                                            FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                             FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-45/2014 zawartej w dniu 25.06.2014 r. pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu” w ramach Projektu: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”.



	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane X                 Dostawy  FORMCHECKBOX 
                     Usługi   FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-45/2014 zawartej w dniu 
25.06.2014 r. pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu” w ramach Projektu: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”.

Przedmiot główny:

CPV:
45.21.42.10 - 5

Nazewnictwo wg CPV:    Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych z zakresu objętego zamówieniem podstawowym przy wykonaniu termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 przy 
ul. Robotniczej 173 w Elblągu.

2. 
Zakres zamówienia:


Zakres zamówienia obejmuje:

a) wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na drzwi przeciwpożarowe do sali gimnastycznej (pom. 0/40) i montaż drzwi przeciwpożarowych w komunikacji (pom. 0/10),

b) wymianę uziomu instalacji odgromowej,

c) wymianę instalacji odgromowej na dachu budynku,

d) wykonanie nowej instalacji elektrycznej do istniejących lamp oświetlenia terenu szkoły.

Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w Protokole konieczności wykonania robót dodatkowych spisanym w dniu 15.10.2014 r. stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN. 

3. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

7. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, w szczególności w przypadku:

a) konieczności przedłużenia terminu umownego z powodu:

· z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych i okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) konieczności zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: 

- 
konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

- 
konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

3) W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadkach o których mowa w ust. 2, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 3 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

4) Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 


	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.21.42.10 - 5
	

	Dodatkowe przedmioty
	 
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony       FORMCHECKBOX 

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

X
  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

1. tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program: ……………………………………………………………………………
      nie X



 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:    22 /10 /2014 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: (((1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: (((0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa: 

Przemysłówka 03 Antoni Klecha

      

	Adres pocztowy:

ul. Żytnia 1   


	Miejscowość:

Elbląg

	Kod pocztowy:

82-300
	Kraj/województwo:

Polska/

warmińsko-mazurskie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)

Wartość   42 895,72 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  51 660,00
Oferta z najniższą ceną5)  51 660,00 / Oferta z najwyższą ceną5)  51 660,00
Waluta: PLN


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 
ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki jest możliwe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5) lit. b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), tj. w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało sie konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W trakcie realizacji Umowy na: „Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu” w ramach Projektu: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DON-ZP.271.18.2014.AS, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, niewykraczających poza przedmiot zamówienia, które nie były wykazane w dokumentacji projektowej, ani w przedmiarach:

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na przeciwpożarowe do sali gimnastycznej (pom. 0/40) i montaż drzwi przeciwpożarowych w komunikacji (pom. 0/10)

- wymiana uziomu instalacji odgromowej

- wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej do istniejących lamp oświetlenia terenu szkoły.

Konieczność wykonania ww. robót dodatkowych: 

a) W wyniku przeprowadzonej kontroli przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu otrzymano dodatkowe zalecenia:

- zewnętrzne jednoskrzydłowe drzwi do sali gimnastycznej muszą spełniać warunki przeciwpożarowe (EI30),

- na trasie komunikacji w poziomie piwnic należy dodatkowo zamontować dwuskrzydłowe drzwi przeciwpożarowe (EI30). 

b) W trakcie realizacji robót po odkopaniu ścian fundamentowych całego obiektu w celu ich osuszenia i częściowego docieplenia stwierdzono zły stan istniejącego uziomu. Był on skorodowany i niekompletny, występował brak ciągłości uziemienia liniowego będącego podstawą skuteczności instalacji odgromowej. Stwierdzono konieczność wykonania nowego uziomu wokół budynku, przewodów uziemiających od uziomu 
do puszek kontrolnych na budynku oraz pozostałych przewodów instalacji odgromowej w celu uzyskania zgodności instalacji odgromowej z obowiązującymi przepisami. 
c) Oświetlenie terenu szkoły od strony zachodniej zostało przed wykonywaniem robót dociepleniowych zdemontowane i zgodnie z dokumentacją projektową nie był przewidziany ponowny jego montaż. W trakcie realizacji robót stwierdzono, że ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa uczniów po wykonaniu elewacji oświetlenie należy zamontować. Stan opraw stwierdzono jako dobry, jednak instalacja elektryczna wymagała wymiany ze względu na niespełnienie wymagań normatywnych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

Ponadto, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od realizacji zamówienia dodatkowego. Kolejność wykonywania robót wymaga, aby przed zakończeniem robót objętych umową podstawową zostały najpierw wykonane roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego ukończenia robót termomodernizacyjnych budynku.

Szacowana wartość zamówienia dodatkowego, niewykraczającego poza zakres przedmiotu zamówienia, nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego i wynosi 52.761,74 zł brutto, co stanowi 0,83% wartości zamówienia podstawowego.
Dotychczas nie były udzielane zamówienia dodatkowe.
Okoliczność udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia dodatkowego, niewykraczającego poza zakres przedmiotu zamówienia, w trybie z wolnej ręki została przewidziana w ( 14 ust. 3 umowy zawartej z firmą „Przemysłówka 03” Antoni Klecha, 82-300 Elbląg, ul. Żytnia 1.

W związku z powyższym sporządzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 15.10.2014 r. na kwotę 52.761,74 zł brutto. Zakres dodatkowych robót budowlanych wynika ze ścisłego powiązania z robotami budowlanymi realizowanymi w ramach umowy podstawowej. 
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