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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako Zamawiający zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ZP-DZP-120/2012:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. 

„Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA

Podstawa prawna:

art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  „93.1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

6)  
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;”
Uzasadnienie faktyczne:

Z uwagi na wystąpienie istotnej zmiany okoliczności, czego nie można było wcześniej przewidzieć, prowadzenie przedmiotowego postępowania i wykonanie tego zamówienia nie leży w interesie publicznym.

W związku z tym, że przedmiotowe postępowanie dotyczy pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”, a inwestycja ta nie będzie realizowana, nie ma potrzeby powoływać Inżyniera Kontraktu.

Postępowanie na „Rozbudowę miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” było przeprowadzane dwukrotnie. W pierwszym postępowaniu „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”, unieważnionym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożono 5 ofert, a jedynym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ była cena (brutto) – 100%. Cena oferty z najniższą ceną przewyższała o ponad 30% kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W drugim postępowaniu złożono 2 oferty, a jedynym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ była cena (brutto) – 100%. Cena oferty z najniższą ceną przewyższa o ponad 15% kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu”, do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z tym Zamawiający podjął decyzję o zaniechaniu realizacji projektu.

W trakcie ustalania budżetu Miasta Elbląg na 2013 rok określono priorytety i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Elbląga. Przesunięcie na realizację inwestycji „Rozbudowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu” środków zabezpieczonych na realizację innych inwestycji przewidzianych w budżecie Miasta Elbląg na 2013 rok nie leży w interesie publicznym, wobec czego Zamawiający nie mógł zabezpieczyć dodatkowych środków na realizację przedmiotowej inwestycji poprzez przesunięcie tych środków.

Mając na uwadze powyższe – w interesie publicznym nie leży kontynuowanie postępowania na wybór Inżyniera, do którego zadań będzie należało zarządzanie i nadzór nad robotami budowlanymi i dostawami przy realizacji inwestycji, która nie będzie wykonana.

