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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg


	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość:

Elbląg
	Kod pocztowy:

82-300
	Województwo:

warmińsko-mazurskie

	Tel.:

55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks:

55 239 33 34

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):
www.umelblag.pl


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                        FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna

   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                        FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

  X   Administracja samorządowa                                               FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie dodatkowych prac projektowych do umowy Nr 38/ZP-WZP-93/2011 zawartej w dniu 06.12.2011 r. na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny.

	II.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane                      FORMCHECKBOX 

	Dostawy                                   FORMCHECKBOX 

	Usługi                                      X

	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: 
„Wykonanie dodatkowych prac projektowych do umowy Nr 38/ZP-WZP-93/2011 zawartej w dniu 06.12.2011 r. na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny””.

Przedmiot główny:

CPV:     71.22.10.00 – 3  

Nazewnictwo wg CPV: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dodatkowej koncepcji przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego dla Zadania B, polegającego na opracowaniu dokumentacji  projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu na działce nr 357/3, obręb 3, na budynek mieszkalny wielorodzinny z pełno standardowymi mieszkaniami komunalnymi jedno-, dwu- oraz trzy-pokojowymi, w tym mieszkaniami dla osób niepełnosprawnych, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od strony południowej.

2. Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie dodatkowych prac projektowych polegających na poszerzeniu zakresu prac projektowych realizowanych na podstawie umowy Nr 38/ZP-WZP-93/2011 z dnia 06.12.2011 r.

2. Po wykonaniu dodatkowego opracowania koncepcyjnego przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego dotyczącego zadania B, Wykonawca przedłoży je Zamawiającemu do akceptacji w zakresie proponowanych rozwiązań.
3. Zamawiający dokona akceptacji opracowania koncepcyjnego w terminie 3 dni kalendarzowych od daty przekazania pod warunkiem, że będzie ono wolne od wad.

4. Po uzyskaniu akceptacji, Wykonawca będzie kontynuował dalsze prace projektowe, zgodnie z umową Nr 38/ZP-WZP-93/2011 z dnia 06.12.2011 r.

5. Przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia będą obowiązywały zasady i zapisy określone w umowie zasadniczej.

3. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia zgodnie z zakresem objętym umową, a także zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich wymaganych dla tego obiektu lub robót opinii, sprawdzeń i uzgodnień.

2. Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym.

3. Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu opracowanie stanowiące przedmiot odbioru.

4. Potwierdzeniem odbioru dodatkowego opracowania koncepcyjnego będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania:

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy.

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy termin akceptacji wersji koncepcji będzie dłuższy niż 3 dni kalendarzowe od dnia przekazania Zamawiającemu, pod warunkiem, że wybrana wersja będzie wolna od wad.

3) Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.


	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	71.22.10.00 – 3 
	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
   X   jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
   FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy        


SEKCJA III: PROCEDURA
	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

„67.1. 
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

5)
  w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
b)
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;” 
Uzasadnienie faktyczne:

Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy prac projektowych zamówienia z wolnej ręki jest możliwe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 119 poz. 759 z późn. zm.), tj. w przypadku zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-93/2011, została w dniu 06.12.2011 r. zawarta z IKA PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą: 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 1 A, Umowa Nr 38/ZP-WZP-93/2011 na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny”.

W trakcie realizacji ww. umowy, stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych.

W § 7 ww. umowy, przewidziano sytuację, w której Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych prac projektowych na podstawie dodatkowego zamówienia, udzielonego w trybie z wolnej ręki.

W dniu 21.02.2012 r. Dyrektor Departamentu Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Elblągu – Pan Maciej Pałkowski, poinformował, że w związku z prowadzonymi robotami rozbiórkowymi budynków przy ul. Browarnej i ul. Traugutta, dokonano dodatkowej analizy w celu ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania na lokale mieszkalne, z uwzględnieniem struktury mieszkań. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy zapotrzebowaniem na mieszkania, wynikającym z planu rozbiórek, który stanowi podstawę do określenia rodzajów mieszkań w umowie zawartej z IKA PROJEKT Sp. z o.o. i zaakceptowanym w dniu 19.01.2012 r. projekcie koncepcyjnym, a faktycznym zapotrzebowaniem, wynikającym z aktualnych potrzeb. Okazało się, że nie ma zapotrzebowania na lokale 3-pokojowe. Istnieje natomiast konieczność zapewnienia przede wszystkim lokali 1 i 2-pokojowych. W związku z powyższym, zaproponował prawie całkowitą rezygnację z mieszkań 3-pokojowych na rzecz mieszkań 1-pokojowych i 2-pokojowych.

W związku z wnioskiem Pana Macieja Pałkowskiego, Projektant musi dokonać zmian w opracowanym projekcie koncepcyjnym, zaakceptowanym pismem z 19.01.2012 r., a tym samym opracować dodatkową koncepcję.

Zakres dodatkowych prac projektowych jest ściśle powiązany z pracami projektowymi realizowanymi w ramach umowy podstawowej. Wykonanie dodatkowej koncepcji, z przyczyn technicznych, należy powierzyć Wykonawcy zamówienia podstawowego, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 134 000,00 zł netto (164 820,00 zł brutto). Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zostało udzielone żadne zamówienie dodatkowe. Wartość prac objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Umowa Nr 38/ZP-WZP-93/2011 z dnia 06.12.2011 r. na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny”, została zawarta z IKA PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą: 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 1 A.

Umowa dodatkowa na „Wykonanie dodatkowych prac projektowych do umowy Nr 38/ZP-WZP-93/2011 zawartej w dniu 06.12.2011 r. na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy z nadbudową budynku bursy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Obrońców Pokoju 40 w Elblągu, na budynek mieszkalny wielorodzinny””, też powinna zostać zawarta z IKA PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą: 10-686 Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 1 A.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
Część Nr (jeżeli dotyczy): ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________
	Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

	Nazwa (firma):  IKA PROJEKT Sp. z o.o.

	Adres pocztowy: ul. Wilczyńskiego 1 A


	Miejscowość: Olsztyn

	Kod pocztowy: 10-686

	Województwo:

Warmińsko-Mazurskie


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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