RZP.271.72.2016.AS

URZAD MIEJSKI w ELBLAGU
Biuletyn Zaméwien PublicznylcREFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Urzad Z ywien Publi rch
c e T e A 3 OGLOSZENIE O UDZIELENIU

EoD: F05.94 ZAMOWIENIA'
X Zamieszczanie obowigzkowe podpis :
[] Zamieszczanie nieobowigzkowe

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Zamoéwienia publicznego X

Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupow L]
Zawarcia umowy ramowej L]

Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze $§rodkow Unii Eumpejskiéj
tak ] nieX
Nazwa projektu lub programu:

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych

tak X nie[ ]

Numer ogloszenia: 321915-2016

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych
tak X nie[]

Numer ogloszenia: 328692-2016, 330821-2016, 331756-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie zostalo przeprowadzone centralny zamawiajacy [ (jezeli dotyczy)

Postepowanie zostalo przeprowadzone podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie
postepowania [_| (jezeli dotyczy)

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie postgpowania:

Postepowanie zostalo przeprowadzone wspdlnie przez zamawiajacych U (ezeli dotyczy)

Nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzaja postepowanie oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do kontaktow:

Postepowanie zostalo przeprowadzone wspolnie z zamawiajacymi z innych panstw czionkowskich Unii
Europejskiej[ ] (jezeli dotyezy)

W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych:

Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA I ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Krajowy numer identyfikacyjny” 170747715

Adres pocztowy: ul. tacznosci 1

Miejscowos¢: Elblag Kod pocztowy: 82-300 | Panstwo: Polska Wojewodztwo:
warminsko-mazurskie
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 | Faks: 55 239 33 34 E-mail: rzp@umelblag.pl

Zamawiajacy moze nie ujawnia¢ informacji. jezeli ich ujawnienie mogloby utrudniac stosowanie prawa lub byloby sprzeczne z interesem
publicznych lub mogloby naruszyé uzasadnione interesy wykonawcow, lub mogloby zakldcac konkurencje pomiedzy nini

2 : =) :
W przypadku polskich zamawiajacych numer REGON
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Adres strony internetowej (URL): www.umelblag.pl
Adpres profilu nabywcy (jezeli dotyczy):

Adres strony internetowej, pod ktérym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow plikow, ktdre nie sa
ogolnie dostepne (jezeli dotyczy):

- 1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[] Administracja rzadowa centralna

[] Administracja rzadowa terenowa

X Administracja samorzadowa

[] Jednostki oreanizacyjne administracji samorzadowej

[] Zamawiajacy udzielajacy zaméwien, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
[] Zamawiajacy udzielajacy zamowien sektorowych

[] Podmiot prawa publicznego
[ Inny (prosze okreslié):

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy)

Podzial obowiazkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postepowania, w tym w
przypadku wspélnego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej (jezeli zamowienie zostato udzielone przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie informacja w sekcji I
jest podawana przez kazdego z zamawiajacych, jezeli zamowienie zostalo udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych
zamawiajacych w sekcji | nalezy wskazac ktory z zamawiajacych zawarl umowe):

" SEKCIJA I1: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1136N ul. Fromborskiej w Elblagu pn.: Budowa ciaggu
- pieszo-rowerowego wraz z oswietleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las od km 0+800 do km
3+072

Numer referencyjny (jezeli dotyezy): RZP.271.72.2016.AS

11.2) Rodzaj zamowienia

Roboty budowlane X | Dostawy L] | Ustugi []

11.3) Kroétki opis przedmiotu zamowienia (wielkoS¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub
okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamowienia:
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1136N ul. Fromborskiej w Elblagu pn.: Budowa ciggu pieszo-
rowerowego wraz z o$wietleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las od km 0+800 do km 3+072.

Przedmiot gtéwny:
CPV: 45.23.31.40-2
Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

- Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na rozbudowie odcinka drogi powiatowej nr
1136N ul. Fromborskiej w Elblagu.

2. Przedmiot zaméwienia opisuje nizej wymieniona dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowana przez biuro projektowe Arkas-Projekt Sp. z o.o.
sp. k.:

1) przedmiary robdt:
a) PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY
Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z oswietleniem Fromborska-Zajaz-Krasny Las km 0+800
do 3+072
branza drogowa - uktad drogowy

b) PRZEDMIAR/Kosztorys ofertowy
Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z oSwietleniem Fromborska-Zjazd-Krasny Las
km 0+800 do 3+072
branza elektryczna - Wykonanie oswietlenia oraz zabezpieczenie kabli SN dla inwestycji: Budowa
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2)

c)

d)

ciagu pieszo-rowerowego wraz z oswietleniem Fromborska-Zjazd-Krasny Las km 0+800 do 3+072

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z oswietleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las km
0+800 do 3+072

TELEKOMUNIKACIA

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ciggu pieszo -rowerowego wraz z oswietleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las km
0+800 do 3+072

Branza zielen

projekty budowlane:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

b))

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z
o$wietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las

Nazwa opracowania: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciagu pieszo-rowerowego wraz z
oswietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las

Nazwa opracowania: PROEJKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWE]

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z
os$wietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las

Nazwa opracowania: PROEJKT BRANZY ELEKTROENEGETYCZNE]

Stadium projektu: Projekt Budowlany

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z
osSwietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las

Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANU BRANZY TELEKOMUNIKACYINEJ

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z
oSwietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las

Nazwa opracowania: PROEJKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI WRAZ Z URZADZENIAMI MALE] ARCHITEKTURY

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z
os$wietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las

Nazwa opracowania: MATERIALY DO WNIOSKU O WYDANIE DECYZ)I O ZGODZIE NA
REALIZACIE INWESTYCJI DROGOWE]

Obiekt budowlany: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1136N ul. Fromborskiej w Elblagu /
realizowanej w ramach inwestycji zapisanej w uchwale budzetowej Nr XX/521/2012 z dnia
28.12.2012r. Rady Miejskiej w Elblagu na rok 2013pn. Budowa ciggu pieszo -rowerowego wraz z
oswietleniem Fromborska - Zajazd - Krasny Las

Nazwa opracowania : OPINIA GEOTECHNICZNA

Branza: GEOTECHNIKA

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciagu pieszo-rowerowego wraz z
oswietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las

Nazwa opracowania: DOKUMENTACIJA GEODEZYINA I FORMALNO-PRAWNA ZWIAZANIA Z
OGRANICZENIEM SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOSCI

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z
oswietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las ;

Nazwa opracowania: PROJEKTY PODZIAtOW NIERUCHOMOSCI

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciagu pieszo-rowerowego wraz z
oswietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las !

Nazwa opracowania: INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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3) projekty wykonawcze:
a) Stadium projektu: Projekt wykonawczy
Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z
oswietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las
Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY DROGOWEJ

b) Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z
oswietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las
Nazwa opracowania: PROEIKT BRANZY ELEKTROENEGETYCZNEJ

¢) Stadium projektu: Projekt wykonawczy
Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego Wwraz Zz
oswietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las
Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY TELEKOMUNIKACYINEJ]

d) Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz 2z
oéwietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las
Nazwa opracowania: PROEJKT WYKONAWCZY PLAN WYREBU

e) Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz Zz
os$wietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las
Nazwa opracowania: PROEJKT WYKONAWCZY PROJEKT ZIELENI I URZADZEN MALE]
ARCHITEKTURY

f) Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego Wwraz Zz
oswietleniem Fromborska — Zajazd — Krasny Las
Nazwa opracowania: PROJEKT STALE]J ORGANIZACII RUCHU

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych:
Stadium projektu: Projekt wykonawczy
Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: Budowa ciggu pieszo-rowerowego wraz z oswietleniem
Fromborska — Zajazd — Krasny Las
Nazwa opracowania: SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

5) decyzja ZRID nr 1/2014 z dnia 24.04.2014 r.,
6) aktualne uzgodnienie Energa — Operator,
7) obliczenia dla ledowych opraw o$wietleniowych.

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 2. SIWZ stanowiag ZALACZNIK NR 9 do SIWZ.

Dokumentacja projektowa wykonana przez biuro projektowe Arkas-Projekt Sp. z 0.0. sp.k. zostata
sporzadzona dla odcinka od rzeki Babica do skrzyzowania na wysokosci ulicy Stanistawa Lema - dtugosci
okoto 3 km. Z uwagi na etapowanie zakresu przedmiotowa inwestycja planowana jest do wykonania na
odcinku od skrzyzowania ul. Fromborskiej z ul. Leona Kruczkowskiego do zjazdu zlokalizowanego na
wysokosci ulicy Stanistawa Lema, tj. od km 0+800 do km 3+072.

Zakres zamoéwienia:

Zakres robét, bedacych przedmiotem niniejszego zaméwienia, obejmuje miedzy innymi:
a) budowe ciggu pieszo-rowerowego,

b) remont i regulacie zjazdow,

c) budowe oswietlenia ulicznego,

d) wycinke drzew kolidujacych z budowa,

e) organizacje ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urzadzenia BRD),

f) przebudowe kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng,

g) ustawienie obiektow matej architektury.

Szczegdtowy zakres robdt do wykonania zostat okreslony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych stanowigcych ZALACZNIK NR 9 do SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze:
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a) w wyniku przetargu powotat zespét Inzyniera Budowy do zarzadzania i nadzoru nad robotami
obejmujgcymi wykonanie przedmiotu zamodwienia. Zamawiajagcy mocg podpisanej umowy z
Inzynierem Budowy przekazuje odpowiedzialnos¢ oraz petnomocnictwa do bezposredniego
monitorowania i nadzorowania realizacji robdt w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa,
warunkami oddzielnie zawartej umowy,

b) wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inzyniera Budowy i zaopiniowaniu przez Policje musza zosta¢ zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym, ktorego funkcje w imieniu Prezydenta Miasta Elblaga
realizuje Departament Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu,

¢) ustalenie i uzgodnienie zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmiany
organizacji ruchu, Wykonawca musi wykonac i uzgodni¢ w porozumieniu z Zarzadem Komunikacji
Miejskiej w Elblagu Sp. z 0.0.,

d) w roku 2015 zakonczone zostaty roboty budowlane objete dokumentacja w zakresie od km 0+000 do
km 0+800. Roboty zostaty wykonane w oparciu o decyzje ZRID nr 1/2014 z dnia 24.04.2014 r.
wydana przez Prezydenta Miasta Elblaga dla odcinka od km 0+000 do km 1+000. Decyzja jest
aktualna,

e) posiada zarejestrowany dziennik budowy, w ktorym beda prowadzone wpisy dla zakresu zadania na
odcinku od km 0+000 do km 1+000,

f) zlozony zostat wniosek o decyzje ZRID dla odcinka od km 1+000 do km 3+072,

g) nie zamierza wykonywac kanatu technologicznego,

h) konstrukcje chodnika nalezy wykonac w technologii jak dla ciezki rowerowej,

i) planowane jest ztozenie wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo,
Dziatanie 6.2. Dziedzictwo naturalne, Poddziatanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobdw,

j) w przypadku nieotrzymania dofinansowania Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od czesci lub catosci
umowy bez odszkodowania.

Wykonawca musi zapewnic¢ obstuge geodezyjng inwestycji, w tym m.in.:

a) wykonanie szkicu topograficznego z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granicy pasa drogowego,

b) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

C) opracowanie zestawien danych na potrzeby zatozenia dokumentow ewidencji drdg - dla nowo
wybudowanych odcinkéw drég oraz na potrzeby zaktualizowania tych dokumentéw - dla drdg
przebudowanych w ramach inwestycji, o ktorej mowa w pkt III. ppkt 1. SIWZ. Powyzsze zestawienia
nalezy wykona¢ wg wzoru zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych,
obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numerdéw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom — zatgcznik Nr 1 rozporzadzenia, dziat VIII Tabela Nr 8-11 - w ilosci 2
egzemplarzy,

d) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej srodkéw organizacji ruchu z zestawieniem informacji
dotyczacych poszczegdlnych elementéw oznakowania zawartych w ich metrykach (wielkos¢ znaku,
data produkcji, producent) — w ilosci 2 egzemplarzy.

Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca musi ustanowi¢ Kierownika Budowy petnigcego funkcje kierownika robot drogowych oraz
kierownikéw robot branzowych, tj. branzy: wod.-kan., elektrycznej, telekomunikacyjnej.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiane Kierownika
Budowy. W tym celu Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie wraz z:

a) oswiadczeniem o przyjeciu obowiazku Kierownika Budowy,

b) decyzja o nadaniu uprawnien,

¢) zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynierdw Budownictwa,

d) oswiadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spetnieniu
warunkéw w postepowaniu dla osoby petnigcej te funkcje.

3) Wykonawca zobowigzuje sie w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrone
znajdujacych sie na terenie obiektdw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w
nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

4) Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) wykonania catego zakresu zleconych robot sitami wilasnymi  lub  sitami wlasnymi i
podwykonawcow, '

b) ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za
ich uszkodzenie,

5/9




RZP.271.72.2016.AS

5)

6)

7)

8)

10)

11)

12)

13)

14)

c) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru Umowy - w
przypadku powierzenia czesci zakresu robot podwykonawcom,

Materiaty drogowe pozyskane z rozbiorki w trakcie prowadzenia robdt, nadajace sie do ponownego

wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu Zamawiajgcego,

mieszczacego sie na terenie bazy Przedsiebiorstwa Drog i Mostow Sp. z 0.0. w Nowinie k/Elblaga Iub

inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblaga. Przekazane materiaty jw.

musza zostaé zinwentaryzowane, oraz posortowane i ztozone na paletach zakupionych przez

Wykonawce we wskazanym miejscu. Pozostate materiaty pozyskane z rozbidrek oraz odpady

stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach umowy w obrebie

przejetego terenu budowy, od mogacych wystapi¢ szkdd, naglych zdarzen losowych i od

odpowiedzialnoéci cywilnej oraz ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do osob trzecich za wypadki |

awarie spowodowane nienalezytym wykonaniem obowigzkow umowy, z sumg ubezpieczenia nie

nizsza niz cena ofertowa brutto. Wykonawca musi by¢ tez ubezpieczony z tytutu prowadzonej

dziatalnoéci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia — kopig polis Wykonawca musi dostarczy¢ w ciagu

14 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za oznakowanie i zabezpieczenie tej czesci robét, ktdre

prowadzone beda w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu

wykonywanych robét i na objazdach, musi by¢ ono zgodne z projektem organizacji ruchu

wykonanym wiasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji

ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawce muszg zawieraC niezbedne

ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbedne dla tego typu projektow zgodnie z.

obowigzujacymi przepisami.

Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim

zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Inzyniera Budowy, Policje muszg zostac zatwierdzone przez

organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonawca robdt zobowiazany jest w czasie prowadzonych robét zapewni¢ przejezdnosc ulic,

dojazddw i dojsc do posesii.

Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia z materiatéw, ktére bedg spetniac

wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (art. 10), tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi

okreélonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda

odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spetnienia jw. dla wszystkich materiatow

przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac¢ akceptacie Inzyniera Budowy.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy i Zamawiajgcemu, do zaakceptowania szczegotowy

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamowienia — w terminie 14 dni od

podpisania umowy oraz aktualizacje harmonogramu na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby:

a) zminimalizowaé czas wylgczenia poszczegolnych jezdni z ruchu,

b) zminimalizowaé utrudnienia w ruchu drogowym,

c) zminimalizowa¢ utrudnienia wynikte ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowigcym zakres
inwestycji oraz w rejonach jego wplywu na pozostata czes¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga,

d) zapewni¢ dojazdy do przylegajacych nieruchomosci,

e) unikna¢ kosztow dodatkowej komunikacji publicznej itp.,

f) uwzglednione zostaty konieczne przerwy w robotach w okresie zimowym, wraz z zabezpieczeniem
terenu budowy.

Podczas realizacji robdt stanowigcych przedmiot zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany do

wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy

branzowe, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych a takze zalecen i polecen Inzyniera

Budowy.

Wykonawca bedzie wystawiat oddzielne faktury dla kazdej branzy wedlug polecenia Inzyniera

Budowy na podstawie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci.

W przypadku opdznien w postepie robot w stosunku do harmonogramu powyzej 10% terminu

okreslonego w harmonogramie, Wykonawca przedstawi InZynierowi Budowy program naprawy

opdznien w terminie wskazanym przez Inzyniera Budowy. W przypadku przekroczenia wskazanego

terminu, Inzynier Budowy ma prawo ztozenia wniosku do Zamawiajgcego o naliczenie kar zgodnie z

§ 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 4 wzoru Umowy.

14)a W przypadku opdznien w postepie robot w stosunku do harmonogramu powyzej 20% terminu

okreslonego w harmonogramie, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nowy harmonogram z
niezmienionym terminem umownego zakoAczenia robot w terminie wskazanym przez Inzyniera
Budowy. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, Inzynier Budowy ma prawo ziozenia
whniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 5 wzoru Umowy.
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10.

11.

15) Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania polecen Inzyniera Budowy zwigzanych z nadzorem
nad realizacjg robot w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i
procedurami, warunkami umownymi, wynikajgcych z harmonogramu dot. procedury zatwierdzania
protokotdw robét koniecznych/dodatkowych lub zamiennych wskazanego w § 13 ust. 1 pkt 6 wzoru
Umowy oraz przestrzegania termindw wyznaczonych przez Inzyniera Budowy na realizacje tych
polecen. W przypadku nie wykonania polecenia lub przekroczenia wskazanego terminu, Inzynier
Budowy ma prawo ztozenia wniosku do Zamawiajgcego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1
ppkt 6 wzoru Umowy.

16) Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wskaze, do zaakceptowania Inzynierowi
Budowy, bedacemu przedstawicielem Zamawiajacego, laboratorium w ktérym bedzie wykonywat
stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Laboratorium musi
spetnia¢ wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 Ogdlne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriow
badawczych i wzorcujacych oraz posiadac akredytacje PCA.

17) Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego (data podpisania
protokotu odbioru catosci robdt) bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wiasciwego stanu nawierzchni
wszystkich odcinkdw ulic objetych zakresem inwestycji, o ktdrej mowa w pkt III. ppkt 1. SIWZ i
dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robot tymczasowymi projektami
organizacji ruchu. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow,
zapadnie¢, przelomdw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujacych zagrozenie
bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu oraz mogacych powodowac uszkodzenia pojazdow.

18) Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia terenu budowy w okresie zimowym w sposob
umozliwiajacy wykonywanie obowigzkdw zarzadcy drogi zwigzanych z utrzymaniem zimowym jezdni i
chodnikow.

19) Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ roboty do odbioru
ostatecznego.

20) Wspodtpraca z firmami branzowymi, ktdre majg swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i bedg sitami
wilasnymi realizowa¢ ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z wiascicielami
sgsiadujacych posesii.

21) Wspotpraca z firmami zewnetrznymi, ktére zgtosza zamiar realizacji robét budowlanych w obszarze
inwestycji, uzgadnianie warunkéw wykonania tych robét z robotami budowlanymi w ramach realizacji
inwestycji. W przypadku gdy konieczne bedzie przekazanie firmie zewnetrznej fragmentu terenu
budowy, nalezy ustali¢ z Inzynierem Budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym sposob postgpowania
w tym zakresie, w tym okreslenie zasad, warunkow, termindw oraz innych wytycznych zwigzanych z
przejeciem/oddaniem terenu budowy przez firme zewnetrzng i ponownym przekazaniem dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce na wykonane roboty budowlane, stanowigce |.
przedmiot zamdwienia, gwarancji jakosci na okres minimum 36 miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W przypadku wygrania przetargu i realizacji rob6t przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zawarcia umow z podwykonawcaml zgodnie z postanowieniami art. 143a —
143d ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg

0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie

polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.):

1) obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

2) wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia
zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

przez caty okres wykonywania tych czynnosci w ramach zamoéwienia.

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Zamawiajgcy nie zastrzega
obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeSci zamowienia na roboty
budowlane.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.
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12.

13.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiazany bedzie zawiadamia¢ Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc realizacje robot budowlanych.

Zamawiajgcy informuje, ze jezeli powierzenie wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane
podwykonawcy nastapi w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany bedzie zastagpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamowienia podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje, ze powyzsze zasady nie bedg mialy zastosowania wobec dalszych

podwykonawcow.

I1.4) Informacja o czesSciach zamowienia:

Zamobwienie byto podzielone na czesci: tak [ ] nie X

I1.5) Glowny kod CPV ~ 45.23.31.40-2
Dodatkowe kody CPV . . . -

SEKCJA IIT: PROCEDURA
II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony X

Przetarg ograniczony ]
Negocjacje z ogloszeniem [ |
Dialog konkurencyjny  []
Partnerstwo innowacyjne [_]

Negocjacje bez ogloszenia [ ]
Zamowienie z wolnej reki [ ]
Zapytanie o ceng ]

il

Licytacja elektroniczna

111.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupéw [_|

Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA*
Cze$¢é Nr (jezeli dotyezy): Nazwa (jezeli dotyezy):

[ ] Postepowanie/czesé zostato uniewaznione

Nalezy podac¢ podstawe i przyczyne uniewaznienia postepowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA:  29/12/2016 (dd/mm/rrer)

1V.2) Catkowita warto$¢ zamowienia®

Wartosé bez VAT: 3 436 435,61

Waluta: PLN

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita maksymalna wartosc w
calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow)

3 ; Sh
Zastosowac lyle razy, ile jest to potrzebne

4 _ : e :
Zastosowag tyle razy, ile jest to konieczne

5
W przypadku czesei zamowienia poda¢ warto$¢ zamowienia dla poszezegolnych czesci
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IV.3) INFORMACJE O OFERTACH (fezeli dotyczy):

liczba otrzymanych ofert: 4

W tym

liczba otrzymanych ofert od matych i Srednich przedsigbiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczna: 0

1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jezeli dotyezy):

1V.5) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

Zamoéwienie zostalo udzielone wykonawcom wspoélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamowienia® tak [ ] nie X

Nazwa:

SKANSKA S.A.

Adres pocztowy: E-mail: inzynieria.olsztyn@skanska.pl

ul. Gen. J. Zajaczka 9

Miejscowos¢: Kod pocztowy: Kraj/wojewddztwo:
Warszawa 01-518 Polska/mazowieckie

Wykonawca jest matym/srednim przedsiebiorca tak [ ]  nie X

Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej tak [[]  nie X

Skrot literowy nazwy panstwa:

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej tak ] nieX
Skrot literowy nazwy panstwa;

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM’

Cena wybranej oferty/warto§¢ umowy: 2 986 218,33
Oferta z najnizsza cena/kosztem: 2 986 218,33 / Oferta z najwyzsza cena/kosztem: 4 097 029,92
Waluta: PLN

1V.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jezeli dotyczy)
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czeéci zaméwienia podwykonawey/podwykonawcom []

Warto$é lub procentowa czesé zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcey lub podwykonawcom:

1V.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA,
ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1v.9.1) Podstawa prawna

Postepowanie prowadzono w trybie na podstawie art. ; ustawy Pzp

1v.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne
Zz przepisami.

W przypadku wykonawcaw wspolnie ubicgajacych sie o udzielenie zaméwienia. nalezy podaé nazwy wszystkich wykonawcow,
natomiast danc adresowe dla lidera

W przypadku skladania ofert czesciowych nalezy brac pod uwagg ceng wybranej oferty dla danej czgscl zamowienia, as w przypadku cen
jednostkowych przemnozy¢ ceng jednostkowa wybranej oferty / zawartej umowy przez zakladang ilosc lub zakres zamowienia
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