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URZAD MIEJSKI w ELBLAGU

. wig . REFER AMOWIEN
Biuletyn Zaméwien Publicznych AT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

Urzad Zamo6wien Publicznych L
! IR ZUJZ_ 0_7)’ ) foGLOSZENIE O UDZIELENIU
eV, 2508 | ZAMOWIENIA'
X Zamieszczanie obowigzkowe padp] i
[] Zamieszczanie nieobowigzkowe
OGLOSZENIE DOTYCZY:
Zamowienia publicznego X
Zamoéwien objetych dynamicznym systemem zakupdw |

Zawarcia umowy ramowej

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej
tak[ ] nieX
Nazwa projektu lub programu:

Zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych

tak X nie[]
Numer ogtoszenia: 510970-N-2017
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych

tak[] nieX
Numer ogloszenia:

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie zostalo przeprowadzone centralny zamawiajacy [j (jezeli dotyczy)

Postgpowanie zostato przeprowadzone podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie
postepowania [_| (jezeli dotyczy)

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie post¢powania:

Postgpowanie zostalo przeprowadzone wspélnie przez zamawiajgcych [ (jezeli dotyczy)

Nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspdlnie przeprowadzaja postepowanie oraz podaé adresy ich siedzib, krajowe

numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do kontaktow:

Postgpowanie zostalo przeprowadzone wspdlnie z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej[_] (jezeli dotyczy)

W przypadku przeprowadzania post¢gpowania wspdlnie z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii

Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamdwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Krajowy numer identyfikacyjny” 170747715

Adres pocztowy: ul. £3cznosci 1

Miejscowosé: Elblag Kod pocztowy: 82-300 Panistwo: Wojewddztwo:

Polska warminsko-mazurskie

Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 | Faks: 55 239 33, 3455 239 33 44 | E-mail: rzp@umelblag.pl

Adres strony internetowej (URL): www.umelblag.pl
Adres profilu nabywcy (jezeli dotyczy):

Zamawiajgcy moze nic ujawnia¢ informacji, jezeli ich ujawnienie mogloby utrudnia¢ stosowanie prawa lub byloby sprzeczne z interesem
publicznych lub mogloby naruszy¢ uzasadnione interesy wykonawcow, lub mogtoby zaklécaé konkurencje pomiedzy nimi

W przypadku polskich zamawiajacych numer REGON
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Adres strony internetowej, pod ktérym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow plikéw, ktore nie sg
ogolnie dostepne (jezeli dotyczy):

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[[] Administracja rzadowa centralna

[] Administracja rzadowa terenowa

X Administracja samorzadowa

[] Jednostki organizacyjne administracji samorzadowej

[[] Zamawiajacy udzielajacy zaméwien, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
[] Zamawiajacy udzielajacy zaméwien sektorowych

[[] Podmiot prawa publicznego

(] Inny (prosze okreslic):

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy)

Podziat obowigzkéw miedzy zamawiajagcymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania, w tym w
przypadku wspélnego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej (jezeli zaméwienie zostato udzielone przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie informacja w sekcji [
jest podawana przez kazdego z zamawiajacych, jezeli zaméwienie zostalo udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych
zamawiajacych w sekcji I nalezy wskazac ktéry z zamawiajacych zawart umowe):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Odnowa nawierzchni drég w Elblagu

Numer referencyjny (jezeli dotyczy): RZP.271.23.2017.PL

[1.2) Rodzaj zamé6wienia

Roboty budowlane X | Dostawy O l Ushugi O

I1.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, uslug: lub robdt budowlanych lub
okreslenie zapotrzebowania i wymagas) a w przypadKu partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamowienia:

Odnowa nawierzchni drog w Elblagu

Przedmiot gtowny:
CPV: 45,23.31.20-6

Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy drég
Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane polegajace na odnowie nawierzchni drég w Elblagu.

2. Zakres zamdwienia.
Na zakres robdt, bedacych przedmiotem niniejszego zamodwienia, sktada sie wykonanie odnowy
nawierzchni ulic:
1) ul. Warszawskiej od ul. Orlej do ul. Wyszynskiego,
2) ul. Orla od ul. Grochowskiej do ul. Warszawskiej,
3) Al. Odrodzenia, od Wiejskiej do zjazdu do Biedronki.

Szczegdtowy zakres zamdwienia i technologie wykonania okreslaja przedmiary robdt, specyfikacje
techniczne oraz projekty budowlane i wykonawcze pn ,Odnowa nawierzchni drég w Elblagu Etap II”
opracowang przez firme Zaktad Ustug Inwestycyjnych Tomasz Raczkowski z siedzibq w Elblagu przy ul.
Gwiezdna 18/14.

A. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

1. PRZEDMIARY ROBOT
1) PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 7 ul. Warszawska
BRANZA: DROGI
2) PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY
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NAZWA INWESTYCIJI: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 8 ul. Orla
BRANZA: DROGI

3) PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 14 Al. Odrodzenia
BRANZA: DROGI

Zamawiajacy informuje, Zze przedmiary robot stanowig ZALACZNIK NR 9 do SIWZ.

2. PROJEKTY:

1) PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 7 ul. Warszawka
BRANZA: DROGI

2) PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCJI: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 8 ul. Orla
BRANZA: DROGI

3) PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCJI: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 14 Al. Odrodzenia
BRANZA: DROGI

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
NAZWA INWESTYCJI: Odnowa nawierzchni drdg w Elblagu. Etap II
BRANZA: DROGI

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt A. ppkt 2. oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, o ktérych mowa w pkt B., stanowig ZALACZNIK NR
10 do SIWZ.

. Zamawiajacy informuje, ze:

1) Dokonat zgtoszenia do wiasciwego organu o zamiarze wykonania robot budowlanych.

2) Powota Inzyniera Budowy do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujgcymi wykonanie przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy umowg z Inzynierem Budowy udzieli Inzynierowi Budowy petnomocnictwa
do bezposredniego monitorowania i nadzorowania realizacji rob6t w zakresie okreSlonym
dokumentacja projektowa, warunkami oddzielnie zawartej umowy.

3) Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inzyniera Budowy i zaopiniowaniu przez Policje muszg zosta¢ zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym.

4) Ustalenie i uzgodnienie zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmiany
organizacji ruchu, Wykonawca musi wykonaé i uzgodni¢ w porozumieniu z Zarzadem Komunikacji
Miejskiej w Elblagu Sp. z 0.0.

5) Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu zaméwienia jest Kierownik Referatu
Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu

6) Wykonawca w czasie 7 dni od podpisania umowy musi sporzadzi¢ i przekaza¢ do akceptadji
Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera Budowy szczegétowy harmonogram wykonania robot,
ktory w zakresie wymiany nawierzchni jezdni musi uwzglednia¢ opisang ponizej technologie
weekendowych wymian nawierzchni poszczegdlnych ulic. Harmonogram musi uwzgledniac termin
wykonania przebudowy ulic wskazany w § 3 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy i etapéw technologii prac
wskazanych w pkt. 1 do 6 ponizszego opisu technologii weekendowych odnow ulic. Zamawiajgcy
dopuszcza zamkniecie na weekend ruchu kotowego na odnawianych odcinkach jezdni z zapewnieniem
alternatywnego i mozliwego dojazdu dla mieszkancow i stuzb ratowniczych. Harmonogram bedzie
musiat uwzglednia¢ mozliwe minimalne zaktdcenia w ruchu kotowym, funkcjonowanie komunikagji
zbiorowej, dostepnosci do obiektdw uzytecznosci publiczne] itp. Szczegdtowy harmonogram robdt
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza uwzglednienie w
harmonogramie wykonanie prac objetych przedmiotem zamdwienia na posrednich odcinkach z
zachowaniem dla kazdego z nich zaktadanej technologii opisanej ponizej. Wykonawca musi zapewnic
wykonanie robot zwigzanych z odnowa bitumicznej nawierzchni drég i robdt brukarskich
towarzyszacych odnowie drég na co najmniej dwoch ulicach réwnoczesnie.
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Opis zaktadanej technologii weekendowych wymian nawierzchni ulic zgodnie z ktdra musi by¢

wykonana odnowa nawierzchni odcinkow drég wskazanych w Sekcji I1.4) pkt 2. ogtoszenia:

1. Przed rozpoczeciem robdt - odnowy nawierzchni Wykonawca wykona roboty przygotowawcze bez
zamykania ruchu kotowego i poza godzinami szczytowego natezenia ruchu — szczytu porannego i
popotudniowego tj. frezowanie i usuwanie starych warstw bitumicznych, nadanie wstepnego profilu
(spadkéw podtuznych i poprzecznych) jezdni, oczyszczenie jezdni, wykona niezbedng regulacje
wysokosciowg kraweznikow i regulacje studzienek, wpustéw, zasuw itp. infrastruktury podziemnej
do poziomu warstwy wigzacej.

2. W piatek od godzin wieczornych zamykany jest dla ruchu kotowego odnawiany odcinek z
zapewnieniem dojazdu dla mieszkancéw i stuzb ratowniczych i wykonywane jest:

- oczyszczenie i skropienie emulsja, wyréwnanie ubytkéw i utozenie siatki przeciwspekaniowej.

3. W sobote od godzin porannych wykonywane jest:

- uktadanie warstwy wigzacej/wyrownawczej,
- skropienie emulsjg asfaltowa,
- regulacja studzienek infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy Scieralnej.
4. W niedziele od godzin porannych wykonywane jest:
- uktadanie warstwy $cieralnej (za zgoda Zamawiajacego moze by¢ wykonane w kolejny weekend)
- niezbedne przelozenia nawierzchni chodnikdw, zjazdéw, zatok, miejsc postojowych.
5. W poniedziatek rano musi nastapic¢ otwarcie odcinka jezdni do ruchu.
6. Po wykonaniu warstwy Scieralnej jezdni Wykonawca wykona prace w zakresie:
- przetozenia nawierzchni chodnikéw, zjazdow,
- odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego,
- roboty wykonczeniowe i porzadkowe

7) Technologia wykonania odnowy nawierzchni oraz przyjete mieszanki mineralno - asfaltowe dla
poszczegdlnych warstw konstrukgji jezdni, ich szczegdtowe parametry techniczne oraz wymagania
zostaly zaprojektowane w oparciu 0 opracowanie pn. Diagnostyka stanu technicznego drég
publicznych w Elblagu” wykonane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow ul, Instytutowa 1, 03-302
Warszawa w odrebnym zaméwieniu publicznym. W celu uzyskania zatozonych na etapie opracowanych
przez IBDIM technologii odnowy nawierzchni w zakresie parametrow technicznych i trwatosci
nawierzchni ulic Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy Scistej wspdtpracy z IBDIM w zakresie
weryfikacji recept mieszanek mineralno asfaltowych oraz badan i weryfikacji probek tych mieszanek
pobranych w trakcie wbudowywania pod wzgledem poprawnoéci wiasciwosci i parametrow
technicznych materiatu zatozonych w tych receptach.

4. Wykonawca musi zapewni¢ obstuge geodezyjng inwestycji, obejmujacq w szczegolnosci:

1) Wykonanie biezacych pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia, domiaréw i szkicow w zakresie
wykonanych elementéw odnowy nawierzchni drogowych oraz pozostatych elementdw objetych
dokumentacjg na potrzeby dokumentéw rozliczeniowych PSP potwierdzajacych ilosci wykonanych
robét z wyodrebnieniem poszczegdlnych elementéw pozycji obmiarowych.

2) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych nawierzchni drég i innych elementow na
kazdym z odnowionych odcinkéw ulic na szkicu topograficznym z wytyczeniem obiektu i naniesieniem
granicy pasa drogowego - w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 W formie cyfrowej na ptytach
cd lub dvd (w formacie pdf i dwg) i zgtoszenie jej do Miejskiego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

3) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej $rodkéw organizacji ruchu w zakresie oznakowania
poziomego, pionowego i elementéw Brd z zestawieniem informacji dotyczacych ilosci poszczegdlnych
elementdw oznakowania — w iloéci 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 w formie cyfrowej na ptytach
cd lub dvd (w formacie pdf i dwag).

5. Wykonawca musi ustanowi¢ Kierownika Budowy.

6. Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiang Kierownika
Budowy. W tym celu Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie wraz z:

1) oéwiadczeniem o przyjeciu obowigzku Kierownika Budowy,

2) decyzjg o nadaniu uprawnien,

3) zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa,

4) oéwiadczenie kierownika budowy potwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy o spetnieniu
warunkow w postepowaniu dla osoby petnigc tg funkcje.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrong
znajdujacych sie na terenie obiektdw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym
stanie technicznym, a po zakoriczeniu budowy uporzadkowac teren.

8. Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) wykonania catego zakresu zleconych robét sitami wtasnymi lub sitami wiasnymi i podwykonawcow,
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2) ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich
uszkodzenie,

3) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy - w przypadku
powierzenia czesci zakresu robot podwykonawcom.

9. Materialy drogowe pozyskane z rozbidrki w trakcie prowadzenia robdt, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania, oraz frez pozyskany z frezowania nawierzchni jezdni Wykonawca musi odwiezé i
protokolarnie przekaza¢ do magazynu Zamawiajgcego, mieszczacego sig na terenie bazy Przedsiebiorstwa
Drég i Mostéw Sp. z 0.0. w Nowinie k/Elblaga lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych
miasta Elblaga. Przekazane materialy Wykonawca musi zinwentaryzowac, oraz posortowac i ztozy¢ na
paletach (nie dotyczy frezu) zakupionych przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu.
Demontowane znaki, stupki i urzadzenia brd Wykonawca musi odwiez¢ i protokdlarnie przekaza¢ na
magazyn Zamawiajacego na terenie firmy AMP Consultant Artur Paz Elblag ul. Browarna 90. Pozostate
materialy pozyskane z rozbidrek oraz odpady, ktdre nie sy przewidziane do ponownego wbudowania
stanowia wkasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzi¢ roboty rozbiérkowe w sposdb umozliwiajacy
maksymalny odzysk materiatow.

10.Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego
zaméwienia w obrebie przejetego terenu budowy, od mogacych wystapi¢ szkdd, nagtych zdarzen
losowych i od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ponosic bedzie odpowiedzialnos¢ w stosunku do oséb
trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienalezytym wykonaniem obowigzkéw umowy, z suma
ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto. Wykonawca musi by¢ tez ubezpieczony z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia - kopie polis Wykonawca musi dostarczy¢
w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy.

11.Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialnos¢ za oznakowanie i zabezpieczenie tej czesci robot,

ktére prowadzone beda w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w
miejscu wykonywanych robét, na ulicach stanowigcych objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi by¢ ono
zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym wiasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.
Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcg muszg
zawiera¢ niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbgdne dla tego typu projektéw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i
zaakceptowaniu przez Inzyniera Budowy oraz Policje musza zostaé zatwierdzone przez organ zarzadzajgcy
ruchem. Wykonawca na podstawie projektéw czasowych organizacji ruchu musi opracowac schematy
objazdéw, ktére Zamawiajacy przekaze od mediow informujac mieszkancéw o zaplanowanych objazdach i
utrudnieniach w ruchu.

12. Wykonawca robét zobowigzany bedzie w czasie prowadzonych robdt zapewni¢ przejezdnosc ulic, dojazdy
i dojécia do posesji przy odnawianych odcinkach ulic. W czasie weekendéw zgodnie ze wskazaniem w
Sekgji 11.4) pkt 3 ppkt 6) ogtoszenia Zamawiajacy dopuszcza zamkniecie ruchu kotowego na odnawianym
odcinku z zapewnieniem dojazdu dla mieszkaficow i stuzb ratowniczych.

13.Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia z materiatéw, ktore bedg spetniac
wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - bedg zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi
w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ bedg odpowiednie
certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéow przed ich
wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy.

14.Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy i Zamawiajacemu, do zaakceptowania szczegotowy
harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamoéwienia — w terminie 7 dni od podpisania
umowy, a takze aktualizacje harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajacego oraz w przypadkach i na
zasadach okreslonych w Sekcji 11.4) pkt 18. ogloszenia. Przedtozony szczegétowy harmonogram musi
odpowiada¢ zatozeniom wykonania robot w systemie weekendowych odnéw i spetnia¢ wymagania
zgodnie z Sekcjg 11.4) pkt 3 ppkt 6) ogtoszenia. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

15. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby:

1) zminimalizowa¢ czas wytaczenia poszczegélnych jezdni z ruchu,

2) zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu drogowym,

3) zminimalizowa¢ utrudnienia wynikie ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowigcym zakres
inwestyciji oraz w rejonach jego wptywu na pozostatg czes¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga,

4) zapewnic¢ dojazdy do przylegajacych nieruchomosci,

5) uniknag¢ kosztéw dodatkowej komunikacji publicznej.

16. Podczas realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszego zamodwienia, Wykonawca bedzie zobowigzany
do wykonywania zalecen, uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnient wydanych przez firmy
branzowe, zawartych w projektach wykonawczych, a takze zalecen i polecen Inzyniera Budowy.

17.Wykonawca bedzie wystawiat faktury uwzgledniajgc podziat kosztéw na kazda z ulicy i branz przedmiotu
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zamdwienia wedtug polecenia Inzyniera Budowy na podstawie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci.

18.W przypadku opdzniern w postepie rob6t w stosunku do zatwierdzonego i obowigzujacego szczegdtowego
harmonogramu robét, Wykonawca w terminie wskazanym przez Inzyniera Budowy i zgodnie z jego
poleceniem przedstawi Inzynierowi Budowy program naprawy opdznien lub nowy harmonogram z
niezmienionym terminem kofAcowym zakonczenia robot. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu,
Inzynier Budowy ma prawo ziozenia wniosku do Zamawiajgcego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt.
1 ppkt 5 wzoru umowy.

19. Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wskaze, do zaakceptowania Inzynierowi
Budowy, bedacemu przedstawicielem Zamawiajacego, laboratorium w ktérym bedzie wykonywat
stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Laboratorium musi spetniac
wymagania ,PN-EN ISO/IEC 17025 Ogdlne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw badawczych i
wzorcujacych”.

20. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koficowego (data podpisania protokotu
odbioru catosci robdt) bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wiasciwego stanu nawierzchni wszystkich
odcinkéw ulic objetych przedmiotem zamdwienia oraz ulic stanowigcych drogi objazdowe i tymczasowych
objazdéw dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robSt tymczasowymi projektami
organizacji ruchu. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadniec,
przetoméw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa
uczestnikéw ruchu oraz mogacych powodowaé uszkodzenia pojazdow.

21.Wspdipraca z firmami branzowymi, ktére maja swoje urzadzenia w obszarze inwestycji | beda sitami
wiasnymi realizowaé ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z wiascicielami
sasiadujacych poses;ji.

22.Wspdtpraca z firmami zewnetrznymi, ktére zgtosza zamiar realizacji rob6t budowlanych w obszarze
inwestycji, uzgadnianie warunkéw wykonania tych robét z robotami budowlanymi w ramach realizacji
inwestycji. W przypadku gdy konieczne bedzie przekazanie firmie zewngtrznej fragmentu terenu budowy,
nalezy ustali¢ z Inzynierem Budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym sposob postgpowania w tym zakresie,
w tym okredlenie zasad, warunkéw, terminéw oraz innych wytycznych zwigzanych z przejeciem/oddaniem
terenu budowy przez firme zewnetrzng i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza zmiany W szczegblowym harmonogramie robdt, po ich
zaopiniowaniu przez Inzyniera Budowy i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

23.Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy, w szczegdlnosci w
zakresie zgtoszen do odbioru robdt podlegajacych zakryciu oraz zakonczenia poszczegéinych zakresow -
etapéw prac wyszczegdlnionych w szczegétowym harmonogramie robot. Opisane wpisami CZynnosci
Wykonawca wyprzedzajaco zgtosi Inzynierowi Budowy.

24.Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania recept na mieszanki mineralno — asfaltowe oraz
uzyskanie akceptacji formalnej wraz z badaniami weryfikujacymi te recepty od Instytutu Badawczego
Drég i Mostéw ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa — autora Diagnostyki stanu technicznego drog
publicznych w Elblagu. Zweryfikowane jak wyzej recepty podlegaja zatwierdzeniu przez Inzyniera
Budowy.

25. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania badan kontrolnych (skfadu i wolnych przestrzen)
mieszanek mineralno — asfaltowych pobranych przez Wykonawce przy udziale Inzyniera Budowy w trakcie
ukladania nawierzchni na kazdej z jezdni i uzyskanie od Instytutu Badawczego Drég i Mostow ul.
Instytutowa 1, 03-302 Warszawa weryfikacji poprawnosci wiasciwosci i parametrow technicznych
mieszanek pod wzgledem ich zgodnosci z zatwierdzonymi receptami.

26. Wykonawca w trakcie robdt budowlanych stosowac musi wytacznie materiaty zgodne z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, posiadajace pozytywna weryfikacje IBDIM (mieszanki
mineralno — asfaltowe) i zatwierdzone przez Inzyniera Budowy. W przypadku gdy w trakcie weryfikacji
sktadu mieszanek mineralno — asfaltowych, z probek pobranych w trakcie wbudowywania stwierdzone
zostana niezgodnosci skfadu i wiasciwosci uzytego materiatu w stosunku do zatwierdzonych recept {j.
wbudowany materiat nie bedzie spetniat zatozonych wymagan, Zamawiajacy moze odstgpic¢ od zaptaty za
wykonane roboty polegajace na wbudowaniu tego materiatu i w uzgodnieniu z Inzynierem Budowy
nakaza¢ Wykonawcy ponowne wykonanie tych rob6t. W takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty
ponownych badan i weryfikacji prébek pobranych w trakcie wbudowywania mieszanki mineralno —
asfaltowe;j.

27.Wykonawca przed przystapieniem do odnowy nawierzchni musi przy udziale EPWIK sp. z o.0.
zinwentaryzowa¢ studnie urzadzeh umieszczonych w jezdni. Po zinwentaryzowaniu studni urzadzen
umieszczonych w jezdni Wykonawca musi w uzgodnieniu z EPWIK sp. z 0.0. zweryfikowaC zaktadany w
dokumentacji projektowej zakres koniecznych prac do wykonania prawidtowej regulagji urzadzen, zakres
ten musi zostaé przedstawiony do zaakceptowania Zamawiajacemu. Po wykonaniu regulacji urzadzen,
studnie i urzadzenia musza by¢ zgtoszone do odbioru przez EPWIK sp. z 0.0.

28.Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy O prac

6/9




RZP.271.23.2017.PL

29,

30.

31,

32.

33.

34,

0so6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie

polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy:

1. obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

2. wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia zgodnie

z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

przez caty okres wykonywania tych czynnosci w ramach zamdwienia.
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot zamdwienia, gwarancji jakosci na okres minimum 60 miesiecy, liczac od daty
odbioru korncowego robdt, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Po uplywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie zgtosi¢ roboty do odbioru
ostatecznego.
W przypadku wygrania przetargu i realizacji robdt przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a -
143d ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy. Zamawiajacy nie zastrzega
obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia.
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiazany bedzie zawiadamia¢ Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a
takze przekazywa¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w poézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.
Zamawiajacy informuje, ze jezeli powierzenie wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane
podwykonawcy nastapi w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, e wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania
czesci zamdwienia podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje, 7e powyisze zasady nie beda mialy zastosowania wobec dalszych
podwykonawcow.

I1.4) Informacja o cze$ciach zaméwienia:

Zamowienie byto podzielone na czesci: tak 0 nieX

IL.5) Gléwny kod CPV  45.23.31.20-6

Dodatkowe kody CPV .......c..coovvnvinnnnn,

SEKCJA III: PROCEDURA
I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony X _—— /

p Negocjacje bez ogloszenia [_]
Przetarg ograniczony Ol Zamoéwienie z wolnej reki []
Negocjacje z ogloszeniem [_] T SpuIE e 0
Dialog konkurencyjny ~ [] Licytacja elektroniczna O

Partnerstwo innowacyjne

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow L]

Informacje dodatkowe:

3

Zastosowac tyle razy, ile jest to potrzebne
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA®
Cze$é Nr (jezeli dotyczy): Nazwa (jezeli dotyczy):

[] Postepowanie/czesé zostato uniewaznione

Nalezy poda¢ podstawe i przyczyne uniewaznienia postepowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 0 > 1012017 (dd/mm/rrrr)

1V.2) Calkowita warto§é zaméwienia®

Warto$¢ bez VAT: 1 766 864,00 Waluta: PLN
(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita maksymalna wartosé w
calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupéw)

1V.3) INFORMACJE O OFERTACH (jezeli dotyczy):

liczba otrzymanych ofert: 2

W tym

liczba otrzymanych ofert od matych i srednich przedsigbiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcéw z panstw niebgdacych cztonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczna: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jezeli dotyczy): 0

IV.5) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

Zamowienie zostalo udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zaméwienia® tak [ ] nie X

Nazwa: Skanska S.A.

Adres pocztowy: ul. Gen. J. E-mail: inzynieria.olsztyn@skanska.pl, anna.zwara@skanska.pl,
Zajaczka 9 ryszard.wnek@skanska.pl
Miejscowosé: Warszawa Kod pocztowy: 01-518 Kraj/wojewodztwo: Polska/mazowieckie

Wykonawca jest matym/érednim przedsiebiorca tak [ ] nie X

Wykonawca pochodzi z innego panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej tak []  nie X

Skrot literowy nazwy panstwa:

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej tak [ ]  nie X
Skrét literowy nazwy panstwa;

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM’

Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy: 1 777 329,88
Oferta z najnizsza cena/kosztem: 1 777 329,88 / Oferta z najwyzsza cena/kosztem: 2 087 055,56
Waluta: PLN

1V.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jezeli dotyczy)
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czeéci zamdéwienia podwykonawcy/podwykonawcom X
Warto$¢ lub procentowa cze$¢ zaméwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

1V.8) Informacje dodatkowe:

4
Zastosowag tyle razy, ile jest to konieczne
W przypadku czesci zamowienia podac wartosé zamowienia dla poszczegdlnych czgdci

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, nalezy poda¢ nazwy wszystkich wykonawcow,
natomiast dane adresowe dla lidera

W przypadku skladania ofert czgsciowych nalezy bra¢ pod uwage ceng wybranej oferty dla danej czg$ci zamdwienia, a w przypadku cen
jednostkowych przemnozy¢ ceng jednostkowa wybranej oferty / zawartej umowy przez zaktadana ilo$¢ lub zakres zamowienia
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA,
ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna

Postgpowanie prowadzono w trybie na podstawie art. ustawy Pzp

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne
Z przepisami.

16 CZE. 2017
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