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Biuletyn Zamoéwien Publicznych i\‘-’ﬂ’l

Urzgd Zamowien Publicznych

AR OGLOSZENIE
| é —ory. AROL0O O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Zambwienie dotyczy projektu lub pregramu wspotfinansowanegq 2&-8rodkéw Unii Europejskiej tak X nie []
Nazwa projektu lub programu: ,Poprawa zréwnowazonej mobilno$ci mieszkaricéw Elblagga”

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy [ (jezeli dotyczy)

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktbremu zamawiajacy powierzyt/powierzyli przeprowadzenie postepowania
[ (jezeli dotyczy)

Informacje na temat podmiotu, ktéremu zamawiajgcy powierzyt/powierzyli prowadzenie postepowania:
Postepowanie jest przeprowadzane wspdinie przez zamawiajacych [_] (jezeli dotyczy)

Nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktérzy wspoélinie przeprowadzajg postepowanie oraz podac¢ adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do kontaktéw:

Postgpowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajacymi z innych panstwa cztonkowskich Unii Europejskiej
. [ (jezeli dotyczy)

W przypadku przeprowadzania postepowania wspolnie z zamawiajgcymi z innych parstwa cztonkowskich Unii
Europejskiej — majgce zastosowanie prawo krajowe zaméwien publicznych:

RTeel | BE

Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I.1) NAZWA | ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Krajowy numer identyfikacyjny: 170747715

Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1

Miejscowos¢: Elblag Kod pocztowy: 82-300 | Parnstwo: Polska Wojewoddztwo:
Warmirnisko-Mazurskie

Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 Faks: 55 239 33 34 E-mail:

Adres strony internetowej (URL): www.umelblag.pl

Adres profilu nabywcy (jezeli dotyczy):

Adres strony internetowej, pod ktérym mozna uzyskac dostep do narzedzi i urzadzen lub formatéw plikéw,
ktore sg ogdinie dostepne (jezeli dotyczy):

|.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO
] Administracja rzadowa centralna
[C] Administracja rzadowa terenowa
X Administracja samorzadowa
[] Jednostki organizacyjne administracji samorzadowej
[ Zamawiajacy udzielajacy zaméwien, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp
[] Zamawiajacy udzielajacy zaméwien sektorowych
] Podmiot prawa publicznego
[] Inny (prosze okresli¢):

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIEN (jezeli dotyczy)
Podziat obowigzkéw miedzy zamawiajgcymi w przypadku wspoéinego przeprowadzania postepowania, w tym w
przypadku wspoélnego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych panstwa czionkowskich Unii
Europejskiej (ktéry z zamawiajacych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie
za przeprowadzenie postepowania odpowiadajg pozostali zamawiajacy, czy zamoéwienie bedzie udzielane przez
kazdego z zamawiajgcych indywidualnie, czy zaméwienie udzielone zostanie w imieniu i na rzecz pozostatych
zamawiajacych):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

~Wsparcie wezta przesiadkowego w obszarze Placu Dworcowego w Elblagu” stanowiacego czes¢ C zadania

inwestycyjnego ,Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obstugi taboru
niskoemisyjnego oraz wsparcie wezta przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego” w ramach projektu
! Poprawa zréwnowazonej mobilnosci mieszkancéw Elblaga

Numer referencyjny (jezeli dotyczy): DZP.271.22.2019.At
[J Przed wszczeciem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny
1.2) Rodzaj zamowienia

YW przypadku polskich zamawiajacych numer REGON.
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Roboty budowlane X | Dostawy [] | Ushgi []

11.3) Informacja o mozliwosci skiadania ofert czesciowych (jezeli dotyczy):

Zaméwienie podzielone jest na czesci: tak [] nie X

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu mozna skfada¢ w odniesieniu do:
[] wszystkich czesci

[[] maksymalnej liczby czesci
[ tylko jednej czesci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia tgcznie nastepujgcych czesci lub grup czesci:
Maksymalna liczba czeéci zaméwienia, na ktére moze zosta¢ udzielone zaméwienie jednemu wykonawcy:

11.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét budowlanych lub
okreslenie zapotrzebowania i wymagan):

Okreélenie wielkosci lub zakresu zamdéwienia:
1. Przedmiot zamdwienia:
.Wsparcie wezla przesiadkowego w obszarze Placu Dworcowego w Elblagu” stanowigcego czeé¢ C zadania
inwestycyjnego ,Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obstugi taboru
niskoemisyjnego oraz wsparcie wezta przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego” w ramach projektu
Poprawa zréwnowazonej mobilnosci mieszkancéw Elblaga

Przedmiot giéwny:

CPV: 45.20.00.00-9

Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

Realizacje rob6t budowlanych obejmujacych przedmiot niniejszego zamdwienia, Zamawiajacy wspdtfinansowac
bedzie $rodkami pochodzacymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminisko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 4.
Efektywno$¢ energetyczna, Dziatanie 4.4. Zréwnowazony transport miejski, Poddziatanie 4.4.4 Infrastruktura
transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski).

Lokalizacja robét budowlanych: Plac Dworcowy w Elblagu.

2. Na zakres robot sktada sie:

1) przebudowa perondw przystankow tramwajowych na wysokosci Dworca PKP przy Al. Grunwaldzkiej w Elblagu
wraz z budowaq odcinka chodnika oraz wykonaniem elementéw matej architektury na ww. peronach i na Placu
Dworcowym wraz z uzbrojeniem, obejmujacym miedzy innymi zakup i montaz tablic informacji pasazerskiej,
biletomatdw, gabloty informacyjnej, stojakéw rowerowych, wiat pasazerskich, koszy na $mieci,

2) wyposazenie istniejacych wiat na petli autobusowej w o$wietlenie i wymiana Zrodet $wiatta na petli
autobusowej na LED-y.

Szczegbtowy zakres zamoéwienia i technologie wykonania przedmiotu zamowienia okresla dokumentacja

projektowa obejmujaca projekty budowlane i wykonawcze pn.: ,Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie

zajezdni tramwajowej do obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezta przesiadkowego publicznego
transportu zbiorowego wraz z budowa Sciezki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej”, przedmiary robét, specyfikacje
techniczne oraz decyzja nr 494/2017 z dnia 09.11.2017 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na
prowadzenie rob6t wydana przez Prezydenta Miasta Elblag i zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia
wykonania robot budowlanych wydane przez Wojewode Warminsko—Mazurskiego z dnia 27.11.2017 r. dla

~Przebudowy perondw tramwajowych wraz z montazem wiat i instalacjg elektryczng przy Al. Grunwaldzkiej w

Elblagu obreb nr 21 dziatka nr 73/2".

Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zaméwienia obejmuje wylacznie budowe wezla

przesiadkowego ujetego w ww. dokumentacji projektowej. Szczegélowy wykaz dokumentacji

projektowej skladajacej sie na realizacje czeéci C catosci zamierzenia inwestycyjnego zawiera
zalacznik nr 1 do wzoru Umowy.

Przedmiot zamdwienia opisuje nizej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robot budowlanych:

A. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

1) PRZEDMIARY ROBOT:
Utworzenie wezla przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu
Dworcowego w Elblagu:

a) Rodzaj opracowania Przedmiar inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezta przesiadkowego
publicznego transportu zbiorowego wraz z budowa Sciezki rowerowej w ul.

Grunwaldzkiej
Branza architektoniczna

Nazwa inwestycji: Utworzenie wezfa przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w
obszarze Placu Dworcowego w Elblagu

Adres inwestycji: 82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka

Obreb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9
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b) PRZEDMIAR ROBOT
Rodzaj opracowania  Projekt wykonawczy inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezla przesiadkowego
publicznego transportu zbiorowego wraz z budowg Sciezki rowerowej w ul.

Grunwaldzkiej
Branza drogowa

Nazwa inwestycji: Utworzenie wezia przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w
obszarze Placu Dworcowego w Elblagu

Adres inwestycji: 82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka

Obreb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9

c) PRZEDMIAR ROBOT
NAZWA INWESTYCJI: Utworzenie wezta przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w
obszarze Placu Dworcowego w Elblagu
ADRES INWESTYCJI:  82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka, Obreb21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9
BRANZA: Elektroenergetyczna

2) PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE:
Utworzenie wezla przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w obszarze Placu
Dworcowego w Elblagu:

a) PROJEKT BUDOWLANY - TOM 2/1
Rodzaj opracowania Projekt budowlany inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezia przesiadkowego
publicznego transportu zbiorowego wraz z budowa Sciezki rowerowej w ul.

Grunwaldzkiej
Branza architektoniczna

Nazwa inwestycji Utworzenie wezla przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w
obszarze Placu Dworcowego w Elblagu

Adres inwestycji 82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka

Obreb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9

UWAGA:

1. Z zalaczonej dokumentacji wykresla sie rysunek A02 wiata przystankowa — W1 i
rysunek AO3 wiata przystankowa — W2. Wykreslone rysunki zastepuje sie rysunkami
zawartymi w ,Zamiennym opisie do projektu budowlanego”.

2. W opisie do projektu wykresla sie opis zawarty w pkt 6.7. Wiaty pasazerskie i
zastepuje sie go trescia zawarta w ,Zamiennym opisie do projektu budowlanego”.

3. W opisie do projektu wykresla sie catly pkt 6.9. Kosz na Smieci i zastepuje sie go trescig
zawarta w ,Zamiennym opisie do projektu budowlanego”.

4. Gdziekolwiek w opisie projektu lub na rysunkach lub SST wystepuje zdanie , profile
konstrukcyjne wiat przystankowych wykonane ze stali kwasoodpornej” zastepuje sie
zdaniem — ,profile konstrukcyjne wiat przystankowych wykonane z aluminium”.

b) PROJEKT BUDOWLANY - TOM 2/2

Rodzaj opracowania Projekt budowlany inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezla przesiadkowego
publicznego transportu zbiorowego wraz z budowg Sciezki rowerowej w ul.
Grunwaldzkiej
Branza drogowa

Nazwa inwestycji Utworzenie wezla przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w
obszarze Placu Dworcowego w Elblagu

Adres inwestycji 82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka
Obreb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9

UWAGA:

1. Na rysunku D03 przekroje poprzeczne w przekroju nr 2 warstwa wierzchnia zostawia
sie wylacznie opis ,W-wa Scieralna: klinkier brukowy kolor 26ity”, pozostalg czesé
opisu wykresia sie.

2. Gdziekolwiek w opisie projektu wystepuje opis wykonania chodnika z klinkieru
brukowego z opisem wzoru jego uktadania i wymiarami kostki zastepuje sie go opisem
— ,klinkier brukowy kolor 2z6ity, kostka prostokatna lub kwadratowa. Grubos$¢ kostki
klinkierowej brukowej 5,2 cm.”

c) PROJEKT BUDOWLANY - TOM 2/3
Rodzaj opracowania Projekt budowlany inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezla przesiadkowego
publicznego transportu zbiorowego wraz z budowa Sciezki rowerowej w ul.
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Grunwaldzkiej
Branza elektryczna

Nazwa inwestycji Utworzenie wezta przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w
obszarze Placu Dworcowego w Elblagu
Adres inwestycji 82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka

Obreb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9

d) PROJEKT WYKONAWCZY TOM 2/1
Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezta przesiadkowego
publicznego transportu zbiorowego wraz z budowa Sciezki rowerowej w ul.,

Grunwaldzkiej
Branza architektoniczna

Nazwa inwestycji Utworzenie wezta przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w
obszarze Placu Dworcowego w Elblagu

Adres inwestycji 82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka

Obreb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9

UWAGA:

1. Z zalaczonej dokumentacji wykresla sie rysunek A02 wiata przystankowa — W1 i
rysunek AO3 wiata przystankowa — W2. Wykreslone rysunki zastepuje sie rysunkami
zawartymi w ,Zamiennym opisie do projektu wykonawczego”.

2. Wykreséla sie rysunek A-08 Panel reklamowy City Light.

3. W opisie do projektu wykresla sie opis zawarty w pkt 4.8. Wiaty przystankowe -
przystanki tramwajowe przy ul. Al. Grunwaldzkiej i zastepuje sie go trescig zawarta w
~Zamiennym opisie do projektu wykonawczego”.

4. W opisie do projektu wykreséla sie caly pkt 4.10. Kosze na $mieci przystanki
tramwajowe przy ul. Al. Grunwaldzkiej i zastepuje sie go trescia zawarta w
~Zamiennym opisie do projektu wykonawczego”.

5. Gdziekolwiek w opisie projektu lub na rysunkach lub SST wystepuje zdanie ,profile
konstrukcyjne wiat przystankowych wykonane ze stali kwasoodpornej” zastepuje sie
zdaniem — ,profile konstrukcyjne wiat przystankowych wykonane z aluminium”.

e) PROJEKT WYKONAWCZY TOM 2/2
Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezla przesiadkowego
publicznego transportu zbiorowego wraz z budowa Sciezki rowerowej w ul.

Grunwaldzkiej
Branza drogowa
Nazwa inwestycji Utworzenie wezta przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w
obszarze Placu Dworcowego w Elblagu
Adres inwestycji 82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka
Obreb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9
UWAGA:
1. Z zalaczonej dokumentacji wykresla sie rysunek DO5 Wzér ulozenia nawierzchni
chodnika.

2. Na rysunku D03 przekroje poprzeczne w przekroju nr 2 warstwa wierzchnia zostawia
sie wylacznie opis ,W-wa $cieralna: klinkier brukowy kolor 26ity”, pozostata czesc
opisu wykresla sie.

3. Gdziekolwiek w opisie projektu wystepuje opis wykonania chodnika z klinkieru
brukowego z opisem wzoru jego ukitadania i wymiarami kostki zastepuje sie go
opisem — ,klinkier brukowy kolor 26ity, kostka prostokatna lub kwadratowa. Grubos¢
kostki klinkierowej brukowej 5,2 cm.”

f) PROJEKT WYKONAWCZY TOM 2/3
Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezta przesiadkowego
publicznego transportu zbiorowego wraz z budowg Sciezki rowerowej w ul.

Grunwaldzkiej
Branza elektryczna

Nazwa inwestydji Utworzenie wezta przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w
obszarze Placu Dworcowego w Elblagu

Adres inwestycji 82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka

Obreb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
Utworzenie wezla przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w _obszarze Placu
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Dworcowego w Elblagu:

a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robdt budowlanych — TOM 2/1
Rodzaj opracowania Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezla przesiadkowego
publicznego transportu zbiorowego wraz z budowg Sciezki rowerowej w ul.

Grunwaldzkiej
Branza architektoniczna

Nazwa inwestycji Utworzenie wezta przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w
obszarze Placu Dworcowego w Elblagu

Adres inwestycji 82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka

Obreb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9

UWAGA:

1. Z treéci ST wykresla sie wszystkie okreslenia dotyczace wiat ujetych w dokumentacji
projektowej na rysunkach A02 wiata przystankowa — W1 i A03 wiata przystankowa —
W2. Wykreélona tres¢ zastepuje sie opisem i wymaganiami wprowadzonymi do
zakresu projektu budowlanego i wykonawczego.

2. Wykresla sie specyfikacje SST 1.4 Montaz konstrukcji metalowych i zastepuje sie
,Zamienna specyfikacja SST 1.4 Montaz konstrukcji stalowych i aluminiowych”.

b) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy inwestycji:
Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezta przesiadkowego
publicznego transportu zbiorowego wraz z budowg $ciezki rowerowej w ul.
Grunwaldzkiej
Branza drogowa

Nazwa inwestydji Utworzenie wezta przesiadkowego transportu zbiorowego zlokalizowanego w
obszarze Placu Dworcowego w Elblagu
Adres inwestycji 82-300 Elblag, ul. Grunwaldzka

Obreb nr 21; dz. nr 73/2, 77, 82/2, 84/9

UWAGA:

Gdziekolwiek w opisie projektu i ST wystepuje opis wykonania chodnika z klinkieru
brukowego z opisem wzoru jego ukladania i wymiarami kostki zastepuje si¢ go opisem —
Jklinkier brukowy kolor 26ity, kostka prostokatna lub kwadratowa. Grubos¢ kostki
klinkierowej brukowej 5,2 cm.”

) SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-1
Nazwa obiektu budowlanego: Utworzenie  wezla przesiadkowego  transportu zbiorowego
zlokalizowanego w obszarze Placu Dworcowego w Elblagu

Adres obiektu: obreb nr 21,
dziatki nr 73/2, 77, 82/2, 84/9
Branza: ELEKTROENERGETYCZNA

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, stanowig
ZALACZNIK NR 6 do ZdN.

3. Jezeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych stanowigcych ZAtACZNIK NR 6 do ZdN, wystepuje zapis:

1) ,Mufa przelotowo-rozgatezna JLZR4"
nalezy go rozumiec jako:
,Mufa rozgatezna 1kV 16-240/6-70 ZYWICZNA
2) ,Oprawa oéwietleniowa np. ARCHILED WHITE_N_113CM 1000LM IP65 230V”
nalezy go rozumie¢ jako:
,Listwy oéwietleniowe na wiatach przystankowych: zasilanie z sieci 230V/AC, temperatura barwowa Swiatta
neutralna (ok. 5000 K), strumien $wietiny min.1000 Im, kat Swiecenia: 100° / 6°, zakres temperatury pracy:
-30°C+ +50°C, konstrukcja lampy wykonana z aluminium anodowanego, o$wietlacz zbudowany z
zahermetyzowanych diod LED”
3) ,Oprawa o$wietlenia ulicznego z wyposazeniem min. 6000im, np. UNISTREET BGS213”
nalezy go rozumiec jako:
,Wymieniane oprawy drogowe na istniejacych stupach: zasilanie z sieci 230V/AC, temperatura barwowa
$wiatta biata (ok. 4000K), strumien Swietiny min. 6000 Im, szczelno¢ 1P66 dla instalacji zewnetrznych”
4) ,BRSB4KO375V2/ND/ONN “
nalezy go rozumie¢ jako:
,Plafon LED 27W, natynkowy, 4000K, 2800Im, klosz opal PMMA o $r. 375mm, IP44"
5) ,BRSB4KO480V3/ND/ONN"
nalezy go rozumiec jako:
Plafon LED 35W, natynkowy, 4000K, 3700Im, klosz opal PMMA o $r. 480mm, 1P44”
6) ,0OS50PC552ND/ONN"
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

nalezy go rozumiec jako:

«Naswietlacz LED 44W, 5700K, 5800Im, IP65”

~PL2500M1N4ND/ONN"

Zamawiajacy zastepuje go zapisem:

~Oprawa hermetyczna LED 21W, 4000K, 2500im, IP65, 1200mm, klosz opal PC”

»PL3500L1N4ND/ONN"

nalezy go rozumiec jako:

~Oprawa hermetyczna LED 32W, 4000K, 3500im, IP65, 1500mm, klosz opal PC”

~PL7000L2W4ND/ONN"

nalezy go rozumie¢ jako:

~Oprawa hermetyczna LED 63W, 4000K, 6900Im, IP65, 1500mm, klosz opal PC”

~Ooprawa ewakuacyjna 1W LOVATO 2”

nalezy go rozumiec jako:

~Oprawa ewakuacyjna 1W”

~mufa kablowa SIK3C”

nalezy go rozumiec jako:

»Mufa przelotowa termokurczliwa 95-240mm2 1kV”

»mufa kablowa SJK1C”

nalezy go rozumiec jako:

~Mufa przelotowa termokurczliwa 16-50mm2 1kv”

»rury ostonowe AROT DVK 40"

nalezy go rozumiec jako:

»Rury ostonowe DVK 40”

«Koryta typu BAKS 300x60”

nalezy go rozumie¢ jako:

»~Korytka kablowe perforowane 300mmx60mm, materiat stal, grubo$¢ materiatu 1mm, przekréj uzyteczny
17800 mmz2, zabezpieczenie powierzchni —ocynk ogniowy”

#Koryta typu BAKS 200x60"

nalezy go rozumiec jako:

~Korytka kablowe perforowane 200mmx60mm, materiat stal, grubo$¢ materiatu 0,7mm, przekréj uzyteczny
11800 mmz2, zabezpieczenie powierzchni —ocynk ogniowy”

~Montaz facznikéw elektrycznych szynowych, mocowanych do szyny poprzez nity CEMBRE o diugoéci 10 m
(uszynienie dla urzadzen specjalnych)”

nalezy go rozumiec jako:

~Montaz tacznikdw elektrycznych szynowych o diugosci 10 m, mocowanych do szyny poprzez niskoomowe
potaczenie roziaczne, wykonane poprzez otworowanie w szynie 19/20mm i montazu miedzianej tulei i $ruby
nierdzewnej M12 (uszynienie dla urzadzen specjalnych)”

»~HOBAS”

nalezy go rozumiec jako:

~GRP”

~ALU”, ,ALU LAMELLA", ,ALU LAMELLA MAT ”

nalezy go rozumie¢ jako:

»izolacja z wetny mineralnej z oktadzing z folii aluminiowej”

4. Zamawiajgcy informuje, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

zadanie inwestycyjne ,Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezta przesiadkowego publicznego transportu
zbiorowego” w ramach projektu Poprawa zréwnowazonej mobilnoséci mieszkancéw Elblaga,
realizowac bedzie w ramach odrebnych zaméwien i w oparciu o udzielone umowy, tj.:

1. umowe zawarta na budowe hali na terenie zajezdni tramwajowej - cze$¢ A,

2. umowe zawarta na budowe toréw i trakcji tramwajowej na terenie zajezdni tramwajowej

przy ul. Browarnej — czes$é B,
3. umowe zawarta na wsparcie wezla przesiadkowego w obszarze Placu Dworcowego — cze$é¢

r
posiada aktualng decyzje nr 494/2017 z dnia 09.11.2017 r. zatwierdzajaca projekt budowlany i zezwalajaca na
wykonanie robét budowlanych wydang przez Prezydenta Miasta Elblag,
posiada zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgloszenia wykonania rob6t budowlanych wydane przez
Wojewode Warmirisko-Mazurskiego z dnia 27.11.2017 r. dla ,Przebudowy peronéw tramwajowych wraz z
montazem wiat i instalacjg elektryczng przy Al. Grunwaldzkiej w Elblagu obreb nr 21 dziatka nr 73/2”,
niniejsze zaméwienie nie obejmuje realizacji catosci robét wymienionych w nazwie dokumentacji
projektowej pn.”"Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do
obstugi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie wezla przesiadkowego publicznego transportu
zbiorowego wraz z budowa Sciezki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej”, dotyczy wylacznie wsparcia
wezla przesiadkowego w obszarze Placu Dworcowego, tj. czesci C,
realizacje robét budowlanych obejmujacych przedmiot niniejszego zaméwienia, Zamawiajgcy wspotfinansowacd
bedzie Srodkami pochodzacymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warmifisko-Mazurskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 4.
Efektywnos$¢ energetyczna, Dziatanie 4.4. Zrownowazony transport miejski, Poddziatanie 4.4.4 Infrastruktura
transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski),
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6) powotat Inzyniera Kontraktu do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie przedmiotu
zamowienia, tj. czesci C oraz do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie pozostatych
czeéci zamierzenia inwestycyjnego sktadajacego sig z budowy toréw i trakcji na terenie zajezdni tramwajowej
— cze$¢ B i budowie hali na terenie zajezdni tramwajowej — cze$¢ A. Zamawiajacy mocg podpisanej umowy z
Inzynierem Kontraktu, przekazat mu odpowiedzialno$¢ oraz penomocnictwa do bezposredniego
monitorowania i nadzorowania realizacji rob6t w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa, warunkami
zawartej umowy.

5. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng inwestycji, w tym m.in.:

1) wykonanie szkicéw topograficznych z wytyczeniem obiektéw wykonanych robdt zlokalizowanych na terenie
wezla przesiadkowego przy Al. Grunwaldzkiej (Placu Dworcowego) w Elblagu - w ilosci po 4 egzemplarze,

2) sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej - w ilosci po 4 egzemplarze.

6. Obowiazki Wykonawcy:
1) Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy oraz kierownikéw robét branzowych:
- Kierownika robot branzy drogowej,
- Kierownika robét branzy elektrycznej w zakresie sieci i instalacji wewnetrznych.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pisemne]j zgody Zamawiajacego na zmiang Kierownika Budowy.
W tym celu Wykonawca przediozy Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie wraz z:

- oéwiadczeniem o przyjeciu obowigzku kierownika budowy,

- decyzja o nadaniu uprawnien,

- zaéwiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa,

- oéwiadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spetnieniu
warunku w postepowaniu wymaganego dla osoby petniacej te funkcjg.

3) Wykonawca zobowigzuje sie w czasie trwania budowy zapewnic na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisbw BHP, w tym przepisow BHP
obowiazujacych w komunikacji miejskiej, ochrone znajdujacych sig na terenie obiektéw i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac
teren.

4) Z uwagi na fakt, ze roboty budowlane beda odbywac sie pod ruchem, Wykonawca dotozy wszelkich staran i
zorganizuje prace tak, by nie zaktéca¢ normalnego funkcjonowania komunikacji pieszej i samochodowe] a
takze komunikacji tramwajowej i autobusowej.

5) Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania catego zakresu zleconych robét sitami wiasnymi lub sitami wiasnymi i podwykonawcéw,

b) ochrony urzadzeri podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich
uszkodzenie,

) zawarcia umowy z podwykonawcami - w przypadku powierzenia czesci zakresu robot podwykonawcom,

d) przygotowania i uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu wzoréw dokumentéw oraz drukéw, ktdre beda
obowiazywac w trakcie realizacji umowy w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy,

e) uzgodnienia z Inzynierem Kontraktu harmonogramu realizacji umowy.

6) Materialy drogowe pozyskane z rozbiérki w trakcie prowadzenia robét, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu Zamawiajacego, mieszczacego sig
na terenie bazy Elblaskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Elblagu przy ul. Eugeniusza
Kwiatkowskiego lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblag. Przekazane
materialy jw. musza zosta¢ zinwentaryzowane, oraz posortowane i ztozone na paletach zakupionych przez
Wykonawce we wskazanym miejscu.

7) Wykonawca robdt zobowiazany jest do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego
zamdwienia w obrebie przejetego terenu budowy, od mogacych wystapi¢ szkéd, nagtych zdarzen losowych i
od odpowiedzialnoéci cywilnej oraz ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do os6b trzecich za wypadki i
awarie spowodowane nienalezytym wykonaniem obowiazkéw umowy, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz
ustalona cena (brutto) wykonania zaméwienia. Wykonawca musi by¢ tez ubezpieczony z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia — kopie polis Wykonawca musi dostarczy¢ w ciggu 14 dni
od dnia podpisania umowy.

8) Wykonawca robdt zobowiazany jest w czasie prowadzonych robét zapewni¢ przejezdno$¢ dojazdéw i dojsc
oraz prawidiowa obstuge na terenie obejmujacym inwestycje. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
oznakowanie i zabezpieczenie tej czesci robdt, ktore prowadzone bedg w pasie drogowym pod ruchem, przy
czynnej trakcji tramwajowej w obrebie przebudowywanych peronéw przystankéw tramwajowych oraz na
terenie czynnej petli autobusowej. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robat i
na objazdach. Musi by¢ ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym wiasnym staraniem
Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy
wykonane przez Wykonawce musza zawiera¢ niezbedne ustalenia, uzgodnienia, w tym z TE Sp. z 0.0. i ZKM
Sp. z 0.0. zgodnie z kompetencjami oraz zatwierdzenia niezbedne dla tego typu projektéw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po
uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu, Policje musza zostaC zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem.

9) Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot zaméwienia z materiatéw, ktére beda spetnia¢ wszelkie
wymogi ustawy Prawo budowlane (art.10), tj. beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich
Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki
CE lub B. Dla potwierdzenia spetnienia jw. dla wszystkich materiatow przed ich wbudowaniem Wykonawca
musi uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.
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10) Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu, do zaakceptowania harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania
terenu budowy oraz aktualizacje harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajacego.

11) Zamawiajacy informuje, Ze roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby:

a) zminimalizowac utrudnienia w ruchu na terenie objetym inwestycja,
b) zminimalizowa¢ utrudnienia wynikte ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowiacym zakres inwestycji,
zapewnic dojazdy do przylegajacych nieruchomosci.

12) Podczas realizacji robét stanowiacych przedmiot niniejszego zaméwienia, Wykonawca jest zobowigzany do
wykonywania zaleceri i uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy
branzowe, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, decyzjach administracyjnych wydanych
dla zadania inwestycyjnego, a takze zalecer i polecen Inzyniera Kontraktu.

13) Wykonawca bedzie wystawiat oddzielne faktury dla kazdej branzy wedtug polecenia Inzyniera Kontraktu na
podstawie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

14) W przypadku op6znien w postepie rob6t w stosunku do harmonogramu powyzej 10% terminu okre$lonego w
harmonogramie, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu program naprawy opdznien w terminie
wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, Inzynier Kontraktu
ma prawo ztozenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 4 Umowy.

15) W przypadku opdznien w postepie rob6t w stosunku do harmonogramu powyzej 20% terminu okre$lonego w
harmonogramie, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nowy harmonogram z niezmienionym terminem
umownego zakonczenia rob6t w terminie wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku przekroczenia
wskazanego terminu, Inzynier Kontraktu ma prawo ziozenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar
zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 5 wzoru Umowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania polecen Inzyniera Kontraktu zwiazanych z nadzorem nad
realizacja rob6t w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowa, obowiazujacymi przepisami i procedurami,
warunkami umownymi, przestrzegania terminéw wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu na realizacje tych
poleceri. W przypadku nie wykonania polecenia lub przekroczenia wskazanego terminu, Inzynier Kontraktu
ma prawo ztozenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 6 wzoru
Umowy.

17) Wykonawca w terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy wskaze, do zaakceptowania Inzynierowi
Kontraktu, bedacemu przedstawicielem Zamawiajacego, laboratorium w ktérym bedzie wykonywat stosowne
badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Zamawiajacy wymaga Zeby byio to
laboratorium niezalezne od Wykonawcy. Laboratorium musi spetniaé wymagania ,PN-EN ISO/IEC 17025
Ogdine wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujacych” oraz posiada¢
akredytacje PCA.

18) Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ roboty do odbioru ostatecznego.

19) Wykonawca jest zobowigzany do wspdipracy z firmami branzowymi, ktére maja swoje urzadzenia w obszarze
inwestycji i mogq sitami wiasnymi realizowac ich remonty lub wymieniac¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz
do wspdtpracy z wiascicielami sasiadujacych posesii.

20) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i zamontowania tablic: 1 tablicy informacyjnej i 1 tablicy
pamiatkowe]j zgodnie z zasadami promocji wg ,Podrecznika wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki
spéjnosci  2014-2020 w  zakresie informacji i promocji’, znajdujacego sie pod linkiem:
https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3346/zasady-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-
roku#Tablice%20informacyjne%20i%20pami%C4%85tkowe

7. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych.

8. W przypadku realizacji rob6t przy udziale podwykonawcéw, Wykonawca zobowiazany bedzie do zawarcia uméw | !

z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a — 143d ustawy Prawo zamdwien publicznych.

9. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy:

a) obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

b) wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

przez caty okres wykonywania tych czynnosci w ramach zamdwienia.

10.Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeci zaméwienia podwykonawcy. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia.

11.Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcy i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

12.7Zamawiajacy wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia, gwarancji
jakoéci na okres co najmniej 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koficowego robét, na zasadach okreélonych w
Kodeksie cywilnym.

13.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany bedzie zawiadamia¢ Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze
przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robdt budowlanych.

14.Zamawiajacy informuje, Ze jezeli powierzenie wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane podwykonawcy
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nastapi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwief publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowiazany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci zamowienia
podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje, ze powyzsze zasady nie beda mialy zastosowania wobec dalszych podwykonawcow.
15. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy.
1. Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiana wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 2 ust. 1 Umowy,

- zmiana wynagrodzenia nastapi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug czesci zaméwienia,

- do okreélonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamowienia
zostanie zastosowana obowiazujaca na dzien dokonania zmiany stawka podatku od towarow i
ustug,

. zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z réznicy miedzy dotychczasowa, a nowq
stawka podatku od towaréw i ustug,

b) na skutek koniecznoéci zwigkszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych w  kosztorysie
ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6 pkt 3 Umowy:

- zwiekszeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone
w § 2 ust. 1 Umowy,

- zmiana nastapi o kwote wyliczonq w sposéb okreslony w § 6 ust. 6 pkt 3 Umowy, tj.: dla pozydji
ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktérych iloé¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym — zgodnie z obmiarem,
7 zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca
moze przystapi¢ do wykonania zwigkszonej ponad kosztorys ofertowy ilosci robét po wystapieniu
Wykonawcy z wnioskiem popartym wyliczeniem i uzasadnieniem potrzeby wykonania robot
ujetych w dokumentacji projektowej, ale w ilociach ponad ilosci okreslone w przedmiarze i po
uzyskaniu pisemnego polecenia Inzyniera Kontraktu zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

c) na skutek zmiany zakresu prac, wynikajacej z wprowadzenia w dokumentacji istotnych lub
nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

- zwiekszeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartoé¢ podatku VAT, okreslone
w § 2 ust. 1 Umowy,

- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8 Umowy, tj.:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowe] z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone
poprzez analogiczne — proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia Inzynierowi Kontraktu,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w lit. a), Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Inzynierowi Kontraktu kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét wykonanej w oparciu o dostepne Katalogi Nakiadow Rzeczowych z uwzglednieniem
danych wyjéciowych do kosztorysowania oraz cen materiatéw i sprzetu ujetych w danych
wyijéciowych do kosztorysowania, na podstawie ktérych sporzadzit kosztorys szczegOtowy,

¢) jezeli nie mozna wyceni¢ powyzszych robdt z zastosowaniem metod, o ktérych mowa w lit. a) i
b), Wykonawca sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materiatéw oraz sprzetu
ujete w danych wyjéciowych do kosztorysowania, na podstawie ktorych sporzadzit kosztorys
szczegblowy. Ceny materiatéw i sprzgtu nie ujete w danych wyjSciowych zostang przyjete w
oparciu o érednie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewddztwa Warminsko
- Mazurskiego,

d)Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa wyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem InZyniera Kontraktu do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty
przed rozpoczeciem tych robét,

e)jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z powyzszymi zasadami, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacii,
stosujac zasady okreslone powyzej.

d) w przypadku robét budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robdt, a sq
konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem budowlanym:

- zwiekszeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone
w § 2 ust. 1 Umowy,

- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposdb okreslony w § 6 ust. 8 Umowy, tj.:
a)jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe

ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone
poprzez analogiczne — proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
ceny taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inzynierowi Kontraktu,

b)jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. a), Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Inzynierowi Kontraktu kalkulacje ceny jednostkowej tych
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robdt wykonanej w oparciu o dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania oraz cen materiatéw i sprzetu ujetych w danych
wyjsciowych do kosztorysowania, na podstawie ktérych sporzadzit kosztorys szczegdtowy,

c)jezeli nie mozna wyceni¢ powyzszych robét z zastosowaniem metod, o ktérych mowa w lit. a) i
b), Wykonawca sporzadzi kalkulacje indywidualna w oparciu o ceny materiatéw oraz sprzetu
ujete w danych wyjsciowych do kosztorysowania, na podstawie ktorych sporzadzit kosztorys
szczegdtowy. Ceny materiatéw i sprzetu nie ujete w danych wyjsciowych zostang przyjete w
oparciu o $rednie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewddztwa Warmirisko
- Mazurskiego,

d)Wykonawca dokona wylicze, o ktérych mowa wyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty
przed rozpoczeciem tych robdt,

e)jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z powyzszymi zasadami, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okreslone powyzej.
e) w przypadku realizacji robot zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu
budowlanego, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej:
- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreélone w § 2
ust. 1 Umowy,
- rozliczenie robét nastapi na podstawie protokotu robét zamiennych. Protokét koniecznosci jest
sporzadzany przez Kierownika budowy podpisywany przez niego i Iniyniera Kontraktu oraz
akceptowany przez Zamawiajacego. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowiacym jego
integralng czesc, jest protokdt z negocjacji dotyczacych wyceny robét z Wykonawca zatwierdzony
przez kierownika budowy i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb okreslony w § 6 ust. 8 Umowy, tj.:
a)jezeli roboty nie odpowiadajq opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone
poprzez analogiczne — proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia
ceny taka metodg i przedh:ienia wyliczenia Inzynierowi Kontraktu,

b)jezeli nie mozna wycenic robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w lit. a), Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Inzynierowi Kontraktu kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét wykonanej w oparciu o dostgpne Katalogi Naktadéw Rzeczowych z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania oraz cen materiatéw i sprzetu ujetych w danych
wyjsciowych do kosztorysowanla na podstawie ktorych sporzadzit kosztorys szczegoiowy,

c)jezeli nie mozna wyceni¢ powyzszych robét z zastosowaniem metod, o ktérych mowa w lit. a) i
b), Wykonawca sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materiatéw oraz sprzetu
ujete w danych wyjsciowych do kosztorysowania, na podstawie ktorych sporzadzit kosztorys
szczegbtowy. Ceny materiatéw i sprzetu nie ujete w danych wyjsciowych zostang przyjete w
oparciu o $rednie ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewddztwa Warmirisko
- Mazurskiego,

d)Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa wyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty
przed rozpoczeciem tych robgt,

e)jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z powyzszymi zasadami, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okreslone powyzej.

f) w przypadku zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoéci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace:

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisdw dokonujacych tych
zmian, moze zwrocic sie do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosc,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztdw z uwagi na wyzej wymieniona
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktdra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowane]j czesci zaméwienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia
0s6b, ktore bezposrednio wykonujg zaméwienie (o kwote rdznicy miedzy kwota minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej obowiazujacej w dniu negocjacii
dotyczacych niniejszego zamdwienia, a kwota minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej wynikajacej ze zmienionych przepiséw),

g) w przypadku zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne:

- jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujacych tych
zmian, moze zwrdci€ sie do drugiej strony o0 zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniona
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okolicznosé,
obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okoliczno$¢ nalezy do strony, ktéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,

- wartos¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamdéwienia jedynie o réznice miedzy kosztami
ponoszonymi przez Wykonawce z tytutu podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne dotychczas i po zmianie przepisow,

h) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych:

- jezeli zmiany te bedq mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy,
kazda ze stron umowy w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych
zmian, moze zwrdci¢ sie do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznosc,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztéw z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢ nalezy do strony, ktdéra wystapi z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia,

- warto$¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o réznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu  do niezrealizowane] czesci zamdwienia jedynie o rdznice miedzy kosztami
ponoszonymi przez Wykonawce z tytutu gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych dotychczas i po zmianie,

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad
tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym, ale nie diuzszy niz 20% terminu wykonania zamdwienia,
okreslonego w § 3 Umowy,

b) dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznoéci; nie uwaza sie za czynnik
zakiécajacy wplyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robét, ktéry przy sktadaniu ofert
musi by¢ normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowia przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof), - wystapienie tych zdarzeri lub okolicznosci uniemozliwia wykonanie robét w sposéb
zgodny z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt w
terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 10 Umowy
oraz jednocze$nie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robdt, co
uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamowienia,

- zmiana terminu nastapi o czas wystepowania tych zdarzen lub okolicznoéci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznoéci, ale nie
diuzszy niz 20% terminu wykonania zamdwienia, okre$lonego w § 3 Umowy,

C) wystapienia przeszkod atmosferycznych stanowiacych anomalie pogodowe, ktére uniemozliwiajg
wykonanie robét w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robét, o ktérym mowa w §
5 ust. 10 Umowy — wystapienie tych przeszkdd uniemozliwia wykonanie robét w sposéb zgodny z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz jednoczeénie
ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia
w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robdt, co uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zamdwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

- zmiana terminu nastapi o czas wystepowania przeszkéd atmosferycznych, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych przeszkéd, ale nie diuzszy niz
20% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego w § 3 Umowy,

d) wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére moga skutkowaé w éwietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie
decyzji wiasciwego konserwatora zabytkéw, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z
tej przyczyny powoduje konieczno$C wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zaméwienia w terminie - o te konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robét),

e) wystapienia na terenie budowy niewybuchdw, ktére moga skutkowaé w éwietle dotychczasowych
zalozeni niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robét z tej przyczyny powoduje koniecznosé wstrzymania
innych robét i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie — o te
konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

f) wystapienia innych okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy.
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W przypadku zmiany terminu umowy, Zamawiajacy nie bedzie domagat sie kar z tytutu niedotrzymania
terminu przez Wykonawce, a Wykonawca nie bedzie ubiegat sie od Zamawiajacego zwrotu kosztéw
ogolnych poniesionych przez Wykonawce, a wynikajacych z przedtuzenia terminu.

2. W przypadku zadania zmian umowy ustala si¢ nastepujacy sposéb postepowania:
- Strona wnioskujaca o zmiane jest zobowigzana przestac¢ projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakoriczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem.
- druga ze Stron jest zobowiazana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania podpisanego aneksu
do umowy przed terminem wykonania umowy.

3. Zmiana kierownika budowy i zmiany w sktadzie kierownikdéw branzowych Wykonawcy nie wymagaja zmiany
umowy, lecz tylko powiadomienia o nich Zamawiajgcego.

4, Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach
dotyczacych okres$lonych w umowie adreséw, bez koniecznosci sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.
Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w § 13 ust. 6 Umowy, kazda ze stron
uzna za prawidtowo doreczong w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu.
Kazda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikie z powodu nie
wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

11.5) Gitéwny kod CPV 45.20.00.00-9

Dodatkowe kody CPV = = = -
11.8) Catkowita warto$¢ zamowienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o warto$ci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT [............. ] Waluta: [ .............]

SEKCJA lll: PROCEDURA

2)

I11.1) Tryb udzielenia zamoéwienia
Negocjacje bez ogtoszenia [] Zamoéwienie z wolnej reki X

I11.2) Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

111.3) Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zaméwienia jest
zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne:
W postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego RZP.271.5.2019.At nie zostaty ztozone

zadne oferty. Z uwagi na wystapienie powyzszej okolicznosci Zamawiajacy moze udzieli¢ zamodwienia z wolnej reki.

Uzasadnienie prawne:

art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

67.1. Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
4) w postepowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wptynat
zaden wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, i nie zostaty ztozone zadne oferty lub wszystkie oferty zostaty
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze wzgledu na ich niezgodno$¢ z opisem przedmiotu zamoéwienia lub wszyscy
wykonawcy zostali wykluczeni z postgpowania, a pierwotne warunki za modwienia nie zostaty w istotny sposob zmienione;

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMOWIENIA
CzESC NR (jezeli dotyczy): NAZWA (jezeli dotyczy).

NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Nazwa (firma) albo imig i nazwisko: AMP CT Sp. z 0.0. Sp. K.

Adres pocztowy: ul. Morelowa 16 E-mail:

Miejscowos¢: Olsztyn Kod pocztowy: 10-236 | Wojewédztwo: warminsko-mazurskie

- (Wykorzystaé¢ powyzsza sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -----------—---eeev

15 KWI. 2019

% Zastosowaé tyle razy, ile jest to potrzebne
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