

2009-03-13 14:32:00

Roboty budowlane w ramach projektu: Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe polegające na Budowie systemu ulic klasy Z1/2, Z2/2 oraz L1/2 wraz z infrastrukturą techniczną

ZP-WZP-19/2009 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 150 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg

Numer: ZP-WZP-19/2009

Roboty budowlane w ramach projektu: "Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe" polegające na "Budowie systemu ulic klasy Z1/2, Z2/2 oraz L1/2 wraz z infrastrukturą techniczną"

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:

Ogłoszenie o zamówieniu - w załącznikach do pobrania.

SIWZ z ZAŁĄCZNIKAMI od NR 1 do NR 4 do SIWZ, ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ oraz ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ - w załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ dostępny jest pod linkami:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_7_SIWZ_19_A.zip
http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_7_SIWZ_19_B_cz1.zip
http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_7_SIWZ_19_B_cz2.zip
http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_7_SIWZ_19_C_cz1.zip
http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_7_SIWZ_19_C_cz2.zip

Ogłoszenie (1) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Załączniki A., B., C. i D. do Zmiany treści SIWZ Nr 1 dostępne pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana_SIWZ_19_1.zip

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 9 kwietnia 2009 r. - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 14 kwietnia 2009 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie (2) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 30 kwietnia 2009 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie (3) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Załączniki A., B., C., D. i E. do Zmiany treści SIWZ Nr 3 dostępne pod linkiem:

http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana_SIWZ_19_3.zip

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 15 maja 2009 r. w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie (4) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 4 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 3 czerwca 2009 r. w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie (5) dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 5 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Informacje o artykule

Autor: Agata Kosiorek

Zredagował(a): Agata Kosiorek

Data udostępniania: 13.03.2009 14:32

Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2009 10:13

Liczba wyświetleń: 2417

Artykuł pobrano z serwisu: um-elblag.samorzady.pl

Dane zapisane w dniu: 2026-05-31 10:12:46