

2009-09-28 13:51:39

## **Roboty budowlane polegające na Modernizacji i rozbudowie infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)**

ZP-WZP-116/2009 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 5 150 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg  
ul. Łączności 1  
82-300 Elbląg

Numer: ZP-WZP-116/2009

Roboty budowlane polegające na Modernizacji i rozbudowie infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu (w obrębie Starego Miasta)

ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:

Ogłoszenie o zamówieniu - w załącznikach do pobrania.

SIWZ z ZAŁĄCZNIKAMI od NR 1 do 4 do SIWZ - w załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ dostępny jest pod linkiem:

[http://www.umelblag.pl/urzed\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/ZALACZNIK\\_NR\\_5\\_do\\_SIWZ\\_116.zip](http://www.umelblag.pl/urzed_m/wydzialy/wzp_pliki/ZALACZNIK_NR_5_do_SIWZ_116.zip)

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ dostępny jest pod linkami:

[http://www.umelblag.pl/urzed\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/ZALACZNIK\\_NR\\_6\\_do\\_SIWZ\\_116.zip](http://www.umelblag.pl/urzed_m/wydzialy/wzp_pliki/ZALACZNIK_NR_6_do_SIWZ_116.zip)

Kopia wniesionego protestu (Protest 1) i wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu - w załącznikach do pobrania.

Kopia wniesionego protestu (Protest 2) i wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu - w załącznikach do pobrania.

Postanowienie w sprawie rozstrzygnięcia protestu (Protest 1) - w załącznikach do pobrania.

Postanowienie w sprawie rozstrzygnięcia protestu (Protest 2) - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 27 października 2009 r. - w załącznikach do pobrania.

Informacja o dokonaniu czynności - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (1) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (2) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 2 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 10 grudnia 2009 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (3) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 3 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

ZAŁĄCZNIKI A. i B. do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 3 dostępne są pod linkiem:

[http://www.umelblag.pl/urzed\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/zmiana\\_SIWZ\\_116\\_3.zip](http://www.umelblag.pl/urzed_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana_SIWZ_116_3.zip)

### **Informacje o artykule**

<b>Autor:</b>	Paweł Lipiński
<b>Zredagował(a):</b>	Alicja Łepkiewicz
<b>Data udostępniania:</b>	28.09.2009 13:51
<b>Data ostatniej modyfikacji:</b>	16.12.2009 14:31
<b>Liczba wyświetleń:</b>	1336
<b>Artykuł pobrano z serwisu:</b>	um-elblag.samorzady.pl
<b>Dane zapisane w dniu:</b>	2024-11-27 14:37:28