

2011-04-14 11:32:35

**Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji (Projektu) pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego.”: - Etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota - Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu - Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 - odcinek 12 Lutego w Elblągu - Etap IIa - Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej - Etap III - Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty - Królewiecka - Teatralna - Nowowiejska - Etap IIIa - Przebudowa ul. Nowowiejskiej**

ZP-WZP-37/2011 - przetarg nieograniczony o wartości powyżej 4 845 000 euro

Gmina - Miasto Elbląg  
ul. Łączności 1  
82-300 Elbląg

Numer: ZP-WZP-37/2011

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji (Projektu) pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego.”:- Etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota - Roweckiego - 12 Lutego w Elblągu- Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 - odcinek 12 Lutego w Elblągu- Etap IIa - Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej- Etap III - Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Luty - Królewiecka - Teatralna - Nowowiejska - Etap IIIa - Przebudowa ul. Nowowiejskiej

**ZAMIESZCZANE DOKUMENTY:**

Ogłoszenie o zamówieniu - w załącznikach do pobrania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - w załącznikach do pobrania.

**ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ dostępny jest pod linkiem:**

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/504\\_cz1.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/504_cz1.zip)

**ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ dostępny jest pod linkami:**

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/504\\_cz2.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/504_cz2.zip)

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/504\\_cz3.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/504_cz3.zip)

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/504\\_cz4.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/504_cz4.zip)

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/504\\_cz5.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/504_cz5.zip)

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 4 maja 2011 r. - w załącznikach do pobrania.

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie (1) - w załącznikach do pobrania.

Zmiana treści SIWZ Nr 1 oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - w załącznikach do pobrania.

Załączniki do ZMIANY TREŚCI SIWZ NR 1 dostępne są pod linkiem:

[http://www.umelblag.pl/urząd\\_m/wydzialy/wzp\\_pliki/zmiana\\_37\\_1.zip](http://www.umelblag.pl/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/zmiana_37_1.zip)

Treść zapytań skierowanych do Zamawiającego i wyjaśnienia treści SIWZ udzielone w dniu 25 maja 2011 r. - w załącznikach do pobrania.

**Informacje o artykule**

**Autor:** Agata Kosiorek

**Zredagował(a):** Agata Kosiorek

**Data udostępniania:** 14.04.2011 11:32

**Data ostatniej modyfikacji:** 25.05.2011 10:27

**Liczba wyświetleń:** 1246

**Artykuł pobrano z serwisu:** um-elblag.samorzady.pl

**Dane zapisane w dniu:** 2025-06-02 14:22:30