

2022-06-27 15:09:13

Wykonanie robót budowlanych: Część I: „Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja w Elblągu” Część II: „Rewitalizacja Parku Planty” Część III: „Budowa skateparku w Parku Planty w Elblągu” w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”

DZP.271.28.2022.AD- postępowanie o wartości poniżej 5 382 000,00 euro

Informacje dotyczące postępowania pod linkiem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/631981>

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Dudzik

Zredagował(a): Agnieszka Dudzik

Data udostępniania: 27.06.2022 15:09

Data ostatniej modyfikacji:

Liczba wyświetleń: 381

Artykuł pobrano z serwisu: um-elblag.samorzady.pl

Dane zapisane w dniu: 2026-05-31 07:29:42