

2023-01-03 12:24:14

Wykonanie robót budowlanych: Część I: „Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja w Elblągu” Część II: „Rewitalizacja Parku Planty” Część III: „Budowa skateparku w Parku Planty w Elblągu” w ramach zadania: „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu”

DZP.271.73.2022.AD- postępowanie o wartości poniżej 5 382 000,00 euro

Informacje dotyczące postępowania pod linkiem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/650912>

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Dudzik

Zredagował(a): Agnieszka Dudzik

Data udostępniania: 03.01.2023 12:24

Data ostatniej modyfikacji:

Liczba wyświetleń: 179

Artykuł pobrano z serwisu: um-elblag.samorzady.pl

Dane zapisane w dniu: 2024-05-19 20:13:12