URZAD MIEJSKI w ELBLAGU
RZP.271.18.2015.KI REFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

wet. 2015 -06- 23

Urzad Zamowien Publicznych

Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP: EOD" 63% 24
http://www.portal.uzp.gov.pl podpis
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA
X Zamieszczanie obowigzkowe
[] Zamieszczanie nieobowigzkowe
OGLOSZENIE DOTYCZY
Zaméwienia publicznego X Zamoéwien objetych dynamicznym systemem zakupow [ ]

Zawarcia umowy ramowej [ |

Czy zam6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP: 110806 — 2015 nie [
Czy w Biuletynie Zaméwien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak X nie [ ]

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa: Gmina — Miasto Elblag
Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1

Miejscowosé: Elblag Kod pocztowy: 82-300 | Wojewodztwo: warmifisko-mazurskie
Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 Faks: 55 239 33 34,
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO
[[] Administracja rzadowa centralna [] Uczelnia publiczna
[J Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [] Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
(] Podmiot prawa publicznego (] Inny (prosze okreslié):

[] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybunat
SEKCJA IT: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego
Budowa drogi z plyt betonowych na ul. Nowogrddzkiej i ul. Druskiennickiej czes¢ wschodnia w
ramach zadania pn. ,,Budowa ukiadu drogowego na osiediu zlokalizowanym na obszarze ulic
Okrezna - Fromborska”
11.2) Rodzaj zam6wienia:  Roboty budowlane X Dostawy [ ] Ustugi [ ]
I1.3) Okreslenie przedmiotu zam6wienia
1. Przedmiot zamdwienia: Budowa drogi z plyt betonowych na ul. Nowogrddzkiej i ul. Druskiennickiej

czes$¢ wschodnia w ramach zadania pn. ,,Budowa uktadu drogowego na osiedlu zlokalizowanym na
obszarze ulic Okrezna - Fromborska”

Przedmiot gtéwny:
CPV: 45.23.31.20-6
Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie budowy drog

2. Zakres zamdwienia.
Na zakres robét, bedacych przedmiotem zamdwienia, sktada sie miedzy innym budowa drég
tymczasowych z ptyt drogowych na ulicy Nowogroédzkiej i wschodniej czesci ulicy Druskiennickiej w
Elblagu.

Szczegbtowy zakres zamdwienia i technologie wykonania okreéla:

a. Przedmiar robot, specyfikacje techniczne oraz projekt wykonawczy pn. ,Droga z piyt betonowych
na ul. Nowogrodzkiej w Elblagu” wykonany przez Obstuga Inwestycji Budowlanych mgr inz.
Jacek Hejman ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elblag.

b. Przedmiar robdt, specyfikacje techniczne oraz projekt wykonawczy pn. ,Droga z plyt betonowych
na wschodniej czesci ul. Druskiennickiej w Elblagu Etap I” wykonany przez Obstuga Inwestycji
Budowlanych mgr inz. Jacek Hejman ul. Przybyszewskiego 15, 82-300 Elblag.

A. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
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1. PRZEDMIARY ROBOT
1) PRZEDMIAR

Nazwa Inwestycji: Droga z ptyt betonowych na ul. Nowogrddzkiej w Elblagu

Adres obiektu: wojewodztwo warmifisko-mazurskie,

powiat: elblgski, miasto Elblag,

obreb 27, dziatka nr 108/191, 108/204, 109/2, 108/98

Branza: Drogi

2) PRZEDMIAR
Nazwa Inwestycji: Droga z ptyt betonowych na wschodniej czesci ul. Druskiennickiej w
Elblagu ETAP I

Adres obiektu: wojewddztwo warminsko-mazurskie,

powiat: elblaski, miasto Elblag,

obreb 27, dziatka nr 108/91,

Branza: Drogi

2. PROJEKTY:

1) PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa Inwestycji: Droga z ptyt betonowych na ul. Nowogrddzkiej w Elblagu

Adres obiektu: wojewddztwo warminsko-mazurskie,

powiat: elblaski, miasto Elblag,

obreb 27, dziatka 108/191, 108/204, 109/2, 108/98,

Branza: Drogi

2) PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa Inwestycji: Droga z ptyt betonowych na wschodniej czesci ul. Druskiennickiej w
Elblagu ETAP I

Adres obiektu: wojewodztwo warminsko-mazurskie,

powiat: elblaski, miasto Elblag,

obreb 27, dziatka 108/91,

obreb 29, dziatka 1/2,

Branza: Drogi

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. SPECYFIKACIE TECHNICZNE
Nazwa Inwestycji: Droga z plyt betonowych na ul. Nowogrdodzkiej w Elblagu
Adres obiektu: wojewddztwo warminsko-mazurskie,
powiat: elblaski, miasto Elblag,
obreb 27, dziatka 108/191, 108/204, 109/2, 108/98,
Branza: Drogi
2. SPECYFIKACIE TECHNICZNE
Nazwa Inwestycji: Koncepcja programowo-przestrzenna dla obszaru Osiedle Bielany — czes¢
wschodnia kontynuacja ul. Druskiennickiej
Droga tymczasowa z plyt Zzelbetonowych
Adres obiektu: wojewddztwo warminsko-mazurskie,
powiat: elblaski, miasto Elblag,
obreb 27, dziatka 108/91,
obreb 29, dziatka 1/2,
Branza: Drogi

Zamawiajgcy informuje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ppkt A. pkt 2. SIWZ oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, o ktdrej mowa w ppkt B. pkt 2.
SIWZ, stanowig ZALtACZNIK NR 5 do SIWZ.

3. Zamawiajacy informuje, ze:

A. Dokonat zgtoszenia wykonania robdt budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.).

B. Powofat Inzyniera Kontraktu do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujgcymi wykonanie
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy mocg podpisanej umowy z Inzynierem Kontraktu
przekazat odpowiedzialno$¢ oraz petnomocnictwa do bezposredniego monitorowania i
nadzorowania realizacji robét w zakresie okre$lonym dokumentacjg projektowa, warunkami
oddzielnie zawartej umowy.
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10.

11.

C. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim
zaakceptowaniu przez Inzyniera Kontraktu muszg zostac zatwierdzone przez organ zarzadzajgcy
ruchem drogowym.

Wykonawca musi zapewnic obstuge geodezyjng inwestycji, w tym m.in.:

A. Wykonanie szkicu topograficznego z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granicy pasa
drogowego,

B. Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

C. Opracowanie zestawien danych na potrzeby zatozenia dokumentdw ewidencji drdg - dla
nowowybudowanych odcinkéw drdg oraz na potrzeby zaktualizowania tych dokumentéw - dla
drog przebudowanych w ramach inwestycji, o ktorej mowa w §1 ust. 1. wzoru umowy —
ZAELACZNIK NR 3 do SIWZ. Powyzsze zestawienia nalezy wykona¢ wg wzoru zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005 r. w
sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli,
przepustow i promdw oraz rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz.U. z 2005 r. Nr 67 poz.582) — zalgcznik Nr 1 rozporzadzenia, dziat VIII Tabela Nr 8-11.

D. Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej srodkow organizacji ruchu z zestawieniem
informacji dotyczacych poszczegdlnych elementdw oznakowania zawartych w ich metrykach
(wielko$¢ znaku, data produkcji, producent).

Wykonawca musi w czasie trwania budowy zapewnic na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajacego nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrone znajdujgcych
sie na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie
technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

A. wykonania catego zakresu zleconych robét sitami wiasnymi lub sitami wiasnymi i
podwykonawcow,

B. ochrony urzadzeh podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za
ich uszkodzenie,

C. zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy -
ZAYACZNIK NR 3 do SIWZ, w przypadku powierzenia czesci zakresu robot podwykonawcom.

Materiaty drogowe pozyskane z rozbiorki w trakcie prowadzenia robét, nadajgce sie do ponownego
wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu Zamawiajgcego,
mieszczacego sie w Nowinie k/Elblaga. Przekazane materialy jw. muszg zostac zinwentaryzowane,
oraz posortowane i ztozone na paletach zakupionych przez Wykonawce we wskazanym miejscu.
Pozostate materiaty pozyskane z rozbidrek oraz odpady stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca musi ubezpieczy¢ budowe realizowang w ramach niniejszego zamdwienia w obrebie
przejetego terenu budowy, od mogacych wystapic¢ szkéd, nagtych zdarzen losowych i od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz ponosi odpowiedzialno$¢ w stosunku do oséb trzecich za wypadki i
awarie spowodowane nienalezytym wykonaniem obowiazkdéw umowy, z sumg ubezpieczenia nie
nizszq niz cena ofertowa brutto. Wykonawca musi byc tez ubezpieczony z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia — kopie polis Wykonawca musi dostarczy¢ w ciagu
14 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za oznakowanie i zabezpieczenie tej czesci robét, ktdre
prowadzone bedg w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w
miejscu wykonywanych robdt i na objazdach, musi by¢ ono zgodne z projektem organizacji ruchu
wykonanym wiasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji
ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawce muszg zawiera¢ niezbedne
ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbedne dla tego typu projektow zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu muszg zostaé
zatwierdzone przez organ zarzqdzajacy ruchem.

Wykonawca robét zobowiazany jest w czasie prowadzonych robé6t zapewni¢ przejezdnosé ulic,
dojazddw i dojs¢ do posesji.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamowienia z materiatdw, ktére beda spetniaé

37




RZP.271.18.2015.KI

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art. 10) tj. beda zgodne z kryteriami technicznymi
okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ beda
odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spetnienia jw. dla wszystkich materiatow
przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajgcemu do zaakceptowania harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy — w terminie 14 dni od podpisania umowy oraz
aktualizacje harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajgcego.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby:

- zminimalizowa¢ czas wylaczenia poszczegdlnych jezdni z ruchu

- zminimalizowac¢ utrudnienia w ruchu drogowym,

- zminimalizowac utrudnienia wynikte ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowigcym zakres
inwestycji oraz w rejonach jego wplywu na pozostata cze$¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga,

- zapewnic dojazdy do przylegajgcych nieruchomosci

- uniknac¢ kosztdw dodatkowej komunikacji publicznej itp.

Podczas realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszego zamdwienia, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien
wydanych przez firmy branzowe, zawartych w projektach wykonawczych a takze zalecen i polecen
Inzyniera Kontraktu. Prace zwigzane z zabezpieczeniem dostepu do istniejacych zawordw sieci EPEC
Sp. z 0.0. i przesuniecie stupka instalacyjnego Wykonawca musi zgtosi¢ pisemnie na 5 dni przed ich
rozpoczeciem do EPEC Sp. z 0.0. w celu zabezpieczenia nadzoru ze strony wiasciciela uzbrojenia
podziemnego cieptowniczego. Wszelkie uszkodzenia sieci cieptowniczej, powstate w wyniku
prowadzonych robét, EPEC Sp. z 0.0. usunie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie wystawiat oddzielne faktury dla kazdej branzy wedtug polecenia Inzyniera
Kontraktu na podstawie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

W przypadku opéznien w postepie robot w stosunku do harmonogramu, o ktérym mowa w § 5 ust.

10 wzoru umowy- ZAtACZNIK NR 3 do SIWZ,

A. powyzej 10%, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu program naprawy opoznien w
terminie wskazanym przez Inzyniera Kontraktu W przypadku przekroczenia wskazanego terminu,
Inzynier Kontraktu ma prawo ztoZenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z §
12 ust.1 pkt. A ppkt d) wzoru umowy- ZAtACZNIK NR 3 do SIWZ.

B. powyzej 20% Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nowy harmonogram z niezmienionym
terminem umownego zakonczenia robdt w terminie wskazanym przez Inzyniera Kontraktu, W
przypadku przekroczenia wskazanego terminu, Inzynier Kontraktu ma prawo ztozenia wniosku
do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt. A ppkt €) wzoru umowy-
ZALACZNIK NR 3 do SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania polecen Inzyniera Kontraktu zwigzanych z nadzorem
nad realizacjg robot w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i
procedurami, warunkami umownymi, wynikajacych z harmonogramu dot. procedury zatwierdzania
protokotow robét koniecznych/dodatkowych lub zamiennych wskazanego w § 13 ust. 1 lit. F wzoru
umowy- ZAtACZNIK NR 3 do SIWZ. oraz przestrzegania termindw wyznaczonych przez Inzyniera
Kontraktu na realizacje tych polecen. W przypadku nie wykonania polecenia lub przekroczenia
wskazanego terminu, Inzynier Kontraktu ma prawo ztozenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie
kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt. A ppkt f) wzoru umowy - ZALACZNIK NR 3 do SIWZ.

Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wskaze do zaakceptowania Inzynierowi
Kontraktu, bedgcemu przedstawicielem Zamawiajgcego, laboratorium w ktérym bedzie wykonywat
stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Laboratorium musi
spetnia¢ wymagania ,,PN-EN ISO/IEC 17025 Ogdlne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw
badawczych i wzorcujacych” oraz posiadac akredytacje PCA.

Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego (data podpisania
protokotu odbioru catosci robét) bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wiasciwego stanu nawierzchni
wszystkich odcinkéw ulic objetych zakresem inwestycji, o ktorej mowa w §1 ust.1 wzoru umowy-
ZALACZNIK NR 3 do SIWZ i dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robét
tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace
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20.

21,

22,

23.

24.

25.

26.

27.

usuwanie wybojow, zapadnie¢, przetomow i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikow
powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu oraz mogacych powodowac
uszkodzenia pojazdow.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng powykonawcza o ktorej mowa w § 1, ust. 4 wzoru
umowy- ZALACZNIK NR 3 do SIWZ oraz sporzadzi dokumenty — dia pkt. Ai Bw 6 egz., dlapkt. Ci D
-w2egz.

Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ roboty do odbioru
ostatecznego.

Wspotpraca z firmami branzowymi, ktére maja swoje urzadzenia w obszarze inwestydji i beda sitami
wiasnymi realizowac ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z wiascicielami
sasiadujacych posesii.

Wspotpraca z firmami zewnetrznymi, ktore zgtoszg zamiar realizacji robot budowlanych w obszarze
inwestycji, uzgadnianie warunkow wykonania tych robot z robotami budowlanymi w ramach
realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne bedzie przekazanie firmie zewnetrznej fragmentu
terenu budowy, nalezy ustali¢ z Inzynierem Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym sposob
postepowania w tym zakresie, w tym okreslenie zasad, warunkéw, termindéw oraz innych wytycznych
zwiazanych z przejeciem/oddaniem terenu budowy przez firme zewnetrzng i ponownym
przekazaniem dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot zamdwienia, gwarancji jakosci na okres minimum 36 miesiecy, liczac od daty
odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Po uplywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zgtosic roboty do odbioru
ostatecznego.

W przypadku wygrania przetargu i realizacji robot przy udziale podwykonawcdéw, Wykonawca
zobowiazany bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a —
143d ustawy Prawo zamédwien publicznych.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Zamawiajacy zastrzega
obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na roboty
budowlane — roboty dotyczace wykonania podsypki piaskowej i budowe nawierzchni z ptyt
Zelbetowych.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajacy zada podania przez Wykonawce w ofercie nazw
(firm) podwykonawcdw, na ktérych zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art.
22 ust. 1.

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Stownik glowny

Gléwny przedmiot 45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty

SEKCJA 111: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony X Negocjacje bez ogloszenia L]
Przetarg ograniczony O Zaméwienie z wolnej reki ]
Negocjacje z ogloszeniem [ ] Zapytanie o cen¢ ]
Dialog konkurencyjny O Licytacja elektroniczna ]

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej
tak [[] wskaza projekt/program: .................cccooeiieieeeeii i
nie X
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyczy):" NAZWA (jezeli dotyczy):"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: .2 196 2015 darmm/rrrr)

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: D

1V.3) LiCZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

1V.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA?

Nazwa: Przedsiebiorstwo Drog i Mostow Sp. z 0.0.

Adres pocztowy: ul. Zagonowa 12

Miejscowosé: Elblag Kod pocztowy: 82-300 | Kraj/wojewédztwo: Polska/warminsko-
mazurskie

1V.5) Szacunkowa wartos¢ zaméwienia (bez VAT)”
Warto$¢ 389 757,34 PLN

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej oferty” 448 329,78
Oferta z najnizsza ceng” 448 329,78/ Oferta z najwyzsza cena” 529 763,85
Waluta: PLN

--------------------------- (Wykorzystaé powyzszq sekcje formularza tyle razy. ile jest to konieczne) --------------------
") Nie wypetnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowej.
2 W przypadku gdy wykonawcy wspolnie ubiegajg sie o udzielenie zamoéwienia, nalezy poda¢ wszystkich wykonawcow.
3 W przypadku sktadania ofert czesciowych szacunkowa warto$¢ zamowienia podaje sie dla danej czesci zamdwienia.

* W przypadku sktadania ofert czesciowych nalezy bra¢ pod uwage cene wybranej oferty dla danej czesci zamoéwienia, a w przypadku cel

jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa wybranej oferty przez zaktadang ilo$¢ lub zakres zaméwienia.

n

® Nalezy braé pod uwage wszystkie oferty ztozone w danej czesci zamowienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych

przemnozy¢ cene jednostkowa oferty przez zaktadang ilo$¢ lub zakres zamoéwienia.
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ZALACZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwieunia z wolnej reki albo
zapytania o cen¢

1. Podstawa prawna

Postgpowanie prowadzono W trybie .............ccooeiiiiiiiiniiiiiii e na podstawie art. ...... ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest
zgodne z przepisami.
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