

Ogłoszenie nr 510110138-N-2020 z dnia 23-06-2020 r.

**Gmina - Miasto Elbląg: Rozbudowa węzłów przesiadkowych w ramach projektów „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II” i „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III”**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak

Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski).

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 534323-N-2020

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 540079141-N-2020

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, e-mail [dzp@umelblag.pl](mailto:dzp@umelblag.pl), faks 552393334.

Adres strony internetowej (url): [www.umelblag.pl](http://www.umelblag.pl)

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Rozbudowa węzłów przesiadkowych w ramach projektów „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II” i „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

DZP.271.17.2020.AŁ

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót**

**budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiot zamówienia: Rozbudowa węzłów przesiadkowych w ramach projektów „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – Etap II” i „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III” Przedmiot główny: CPV: 45.20.00.00-9 Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Realizację robót obejmujących przedmiot zamówienia Zamawiający współfinansować będzie środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski). Lokalizacja robót budowlanych: Elbląg 2. Zakres zamówienia: Na zakres robót będących przedmiotem zamówienia składa się: 1) przebudowa węzła przesiadkowego w rejonie skrzyżowania ul. Ogólna – ul. Płk Stanisława Dąbka – Al. Odrodzenia – Al. Jana Pawła II obejmująca zakup i montaż tablicy informacji pasażerskiej, biletomatu oraz modernizację oświetlenia na pętli tramwajowo-autobusowej na ul. Ogólnej w Elblągu poprzez wymianę źródeł światła na LED, 2) doposażenie węzła przesiadkowego w rejonie Pl. Słowiańskiego w Elblągu obejmująca zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej, biletomatu, demontaż starej i montaż nowej wiaty przystankowej. Szczegółowy zakres zamówienia i technologię wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca projekty wykonawcze pn.: „Przebudowa węzła przesiadkowego w rejonie skrzyżowania ul. Ogólna – ul. Płk Dąbka – Al. Odrodzenia – Al. Jana Pawła II oraz modernizacja oświetlenia na pętli tramwajowo-autobusowej na ul. Ogólnej w Elblągu” oraz „Doposażenie węzła przesiadkowego w rejonie Pl. Słowiańskiego w Elblągu” w ramach zadania „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap III”, wraz z przedmiarami robót i specyfikacjami technicznymi, stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (gdziekolwiek mowa jest w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych o „Aktywnym przejściu dla pieszych w obrębie Placu Słowiańskiego” nie należy tego traktować jako przedmiot niniejszego zamówienia; zakres robót z tym związanych (w tym zasilanie) został wykonany w ramach odrębnego zamówienia): A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PRZEDMIARY: a) PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa opracowania: Przebudowa węzła przesiadkowego w rejonie skrzyżowania ul. Ogólna – ul. Płk. Dąbka – Al. Odrodzenia – Al. Jana Pawła II oraz modernizacja oświetlenia na pętli tramwajowo-autobusowej na ul. Ogólnej w Elblągu Obiekt: Oświetlenie uliczne w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej przy ul. Ogólnej Węzeł przesiadkowy w rejonie skrzyżowania ul. Ogólna – ul. Płk. Dąbka – Al. Odrodzenia – Al. Jana Pawła II Adres: ul. Ogólna w Elblągu – działki nr 42/3 (dr), 31/4, 32/1, 42/2 – obręb 5, Elbląg oraz ul. Płk. Dąbka w Elblągu – działka nr 1276 (dr) – Obręb 4 Inwestor: Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Branża: elektryczna b) PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa opracowania: Doposażenie węzła przesiadkowego w rejonie Pl. Słowiańskiego w Elblągu Obiekt: Węzeł przesiadkowy w rejonie Placu Słowiańskiego Adres: Plac Słowiański w Elblągu – działki nr 153/2 (dr), 153/4 (dr), 153/7 (dr), 190/2 (dr) – obręb 15, Elbląg Inwestor: Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Branża: elektryczna 2) PROJEKTY: a) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Nazwa opracowania: Przebudowa węzła przesiadkowego w rejonie skrzyżowania ul. Ogólna – ul. Płk. Dąbka – Al. Odrodzenia – Al. Jana Pawła II oraz modernizacja oświetlenia na pętli tramwajowo-autobusowej na ul. Ogólnej w Elblągu Obiekt: Oświetlenie uliczne w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej przy ul. Ogólnej Węzeł przesiadkowy w rejonie skrzyżowania ul. Ogólna – ul. Płk. Dąbka – Al. Odrodzenia – Al. Jana Pawła II Adres: ul. Ogólna w Elblągu – działki nr 42/3 (dr), 31/4, 32/1, 42/2 – obręb 5, Elbląg oraz ul. Płk. Dąbka w Elblągu – działka nr 1276 (dr) – Obręb

4 Inwestor: Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Branża: elektryczna b) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Nazwa opracowania: Doposażenie węzła przesiadkowego w rejonie Pl. Słowiańskiego w Elblągu Obiekt: Węzeł przesiadkowy w rejonie Placu Słowiańskiego Adres: Plac Słowiański w Elblągu – działki nr 153/2 (dr), 153/4 (dr), 153/7 (dr), 190/2 (dr) – obręb 15, Elbląg Inwestor: Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Branża: elektryczna B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: a) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Nazwa opracowania: Przebudowa węzła przesiadkowego w rejonie skrzyżowania ul. Ogólna – ul. Płk. Dąbka – Al. Odrodzenia – Al. Jana Pawła II oraz modernizacja oświetlenia na pętli tramwajowo-autobusowej na ul. Ogólnej w Elblągu Obiekt: Oświetlenie uliczne w rejonie pętli tramwajowo-autobusowej przy ul. Ogólnej Węzeł przesiadkowy w rejonie skrzyżowania ul. Ogólna – ul. Płk. Dąbka – Al. Odrodzenia – Al. Jana Pawła II Adres: ul. Ogólna w Elblągu – działki nr 42/3 (dr), 31/4, 32/1, 42/2 – obręb 5, Elbląg oraz ul. Płk. Dąbka w Elblągu – działka nr 1276 (dr) – Obręb 4 Inwestor: Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Branża: elektryczna b) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Nazwa opracowania: Doposażenie węzła przesiadkowego w rejonie Pl. Słowiańskiego w Elblągu Obiekt: Węzeł przesiadkowy w rejonie Placu Słowiańskiego Adres: Plac Słowiański w Elblągu – działki nr 153/2 (dr), 153/4 (dr), 153/7 (dr), 190/2 (dr) – obręb 15, Elbląg Inwestor: Gmina Miasto Elbląg, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Branża: elektryczna Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, że: 1) realizację robót budowlanych obejmujących przedmiot zamówienia, Zamawiający współfinansować będzie środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski); 2) powołał Inspektora Nadzoru do zarządzania i nadzoru nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekazał Inspektorowi Nadzoru odpowiedzialność oraz pełnomocnictwa do bezpośredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, warunkami zawartymi we wzorze Umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, w tym m.in.: 1) wykonanie szkiców topograficznych z wytyczeniem obiektów wykonanych robót zlokalizowanych na terenie węzła przesiadkowego w rejonie skrzyżowania ul. Ogólna – ul. Płk. Dąbka – Al. Odrodzenia - Al. Jana Pawła II i na pętli tramwajowo-autobusowej na ul. Ogólnej w Elblągu oraz na terenie węzła przesiadkowego w rejonie Pl. Słowiańskiego w Elblągu – w ilości po 4 egzemplarze, 2) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej – w ilości po 4 egzemplarze. 5. Obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika Budowy. 3) Wykonawca zobowiązany będzie w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochroną znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren. 4) Z uwagi na fakt, że roboty budowlane będą odbywać się pod ruchem, Wykonawca musi dołożyć wszelkich starań i zorganizować prace tak, by nie zakłócać normalnego funkcjonowania komunikacji pieszej i samochodowej a także komunikacji tramwajowej i autobusowej. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców, 2. ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie, 3. zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru Umowy – w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom, 4. uzgodnienia z inspektorem Nadzoru harmonogramu realizacji umowy. Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające

się do ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Elblągu przy ul. E. Kwiatkowskiego lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląg. Przekazane materiały jw. muszą zostać zinwentaryzowane oraz posortowane i złożone na paletach zakupionych przez Wykonawcę we wskazanym miejscu. 7. Wykonawca musi być ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię polisy Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 8. Wykonawca robót zobowiązany będzie w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność dojazdów i dojeść oraz prawidłową obsługę na terenie obejmującym inwestycję. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod ruchem, przy czynnej trakcji tramwajowej w obrębie przebudowywanych peronów przystanków tramwajowych oraz na terenie czynnej pętli autobusowej. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót i na objazdach. Musi być ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Inspektora Kontraktu, Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. 9. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10), tj. będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatkach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia jw. dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 10. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu, do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy oraz aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 14 dni. 11. Zamawiający informuje, że roboty należy prowadzić w taki sposób, aby: 1) zminimalizować utrudnienia w ruchu na terenie objętym inwestycją, 2) zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres inwestycji, zapewnić dojazdy do przylegających nieruchomości. 12. Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń i uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, decyzjach administracyjnych wydanych dla zadania inwestycyjnego, a także zaleceń i poleceń Inspektora Nadzoru. 13. Wykonawca będzie wystawiał oddzielne faktury dla każdej branży według polecenia Inspektora Nadzoru na podstawie Przejściowych Świadczeń Płatności. 14. W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do harmonogramu powyżej 10% terminu określonego w harmonogramie, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru program naprawy opóźnień w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, Inspektor Nadzoru ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 4 wzoru Umowy. 15. W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do harmonogramu powyżej 20% terminu określonego w harmonogramie, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić nowy harmonogram z niezmiennym terminem umownego zakończenia robót w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, Inspektor Nadzoru ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 5 wzoru Umowy. 16. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poleceń Inspektora Nadzoru związanych z nadzorem nad realizacją robót w zakresie określonym dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i procedurami, warunkami umownymi, przestrzegania terminów wyznaczonych przez Inspektora Kontraktu na realizację tych poleceń. W przypadku nie wykonania polecenia lub przekroczenia wskazanego terminu, Inspektor Nadzoru ma prawo złożenia wniosku do

Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt 6 wzoru Umowy. 17. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i mogą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz do współpracy z właścicielami sąsiadujących posesji. 18. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Gwarancja na dostawę urządzeń – w okresie udzielonym przez producentów i nie mniej niż 24 miesiące od daty odbioru końcowego robót. 19. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 20. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a) obsługa maszyn i urządzeń technicznych, b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 21. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 22. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 23. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 24. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

#### **II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9**

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

### **III.3) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 18/06/2020

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

**Wartość bez VAT** 598800.00

**Waluta** PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY  
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

**Cena wybranej oferty/wartość umowy** 651779.46

Oferta z najniższą ceną/kosztem 651779.46

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 719550.00

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia  
podwykonawcy/podwykonawcom  
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub  
podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ  
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie  
zamówienia jest zgodne z przepisami.