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l SRODOWISKO FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Elblag, 2 stycznia 2012 r.
JRP.042.1.2012.DD

INFORMACIA
0 zamodwieniu publicznym do wartosci 14 000 EUR

Zamawiajacy: Gmina Miasto Elblag
Adres pocztowy: ul. kgcznosci 1, 82-300 Elblag
tel. 55 234-34-03 fax. 55 234-34-03
Rodzaj zamdwienia: ustuga
Gmina Miasto Elblag zaprasza do ztozenia oferty na wykonanie zamowienia polegajgcego
na opracowaniu pn.:
Ekspertyza w zakresie oceny wplywu przedsiewziec realizowanych w ramach
Projektu pn. ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zulaw — Etap
I — Miasto Elblag” na cele ochrony wod w rozumieniu art. 4.1. w zwigzku
z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej)

1. Przedmiotem zamowienia jest:

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest dokonanie przez Wykonawce oceny wptywu
przedsiewzieC realizowanych w ramach Projektu pn.: ,Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Zutaw — Etap I — Miasto Elblag” na biologiczne, hydromorfologiczne,
fizykochemiczne elementy stanu wéd oraz parametry obszaréw chronionych wiasciwe dia
osiggniecia zidentyfikowanego celu ochrony. Zamdwienie obejmuje réwniez analize dla
kazdego przedsiewziecia Projektu przestanek zapisanych w art. 4 ust. 7 Dyrektywy
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000r.
ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowej
Dyrektywy Wodnej). Projekt wspc”;iﬁnansowany jest realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko Priorytet III ,Zarzadzanie zasobami i
przeciwdziatanie zagrozeniom s$rodowiska” Dziatanie 3.1 ,Retencjonowanie wody i
zapewnienie bezpieczenstwa przeciwpowodziowego”. Opis skrécony przedsiewzieé
realizowanych w ramach Projektu zawarty jest w Zataczniku C.

Ocena ta powinna uwzgledniac:
- informacje wskazane w kroku 2 Listy sprawdzajagcej przedsiewziecia hydrotechniczne
realizowane w stanie prawnym sprzed nowelizacji ustawy Prawo wodne z dnia
5.01.2011 (dokument nr 1 w zatgczniku B)

- wytyczne do ekspertyzy w zakresie oceny oddziatywania przedsiewziecia na cele
ochrony wdd w rozumieniu art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej
(dokument nr 2 w zalgczniku B)

- wyjasnienia w zakresie definicji i zagadnien problemowych (w szczegolnosci w
zakresie definicji dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego potencjatu ekologicznego;
dokument nr 3 w zatgczniku B)
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Przedmiot zamowienia obejmuje dwa etapy:

1) Ocene oddziatywania przedsiewziecia na cele ochrony wéd w rozumieniu art. 4.1. w
zwigzku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej

2) Wykonanie analizy na potrzeby pkt. 1 i 5 w ramach kroku nr 3 Listy sprawdzajgcej
przedsiewziecia hydrotechniczne (f. analizy w zakresie wdrozenia wszelkich
niezbednych $rodkéw minimalizujgcych oddziatywanie przedsigwzigcia oraz analizy
w zakresie oddziatywania przedsiewziecia na cele ochrony wéd w innych czesciach
wod danego dorzecza) okreslonymi w dokumencie nr 4 w zatgczniku B.

W ramach etapu pierwszego wykonawca zobowigzany jest do:

o identyfikacji jednolitej cze$ci wodd, w obrebie ktorej realizowana jest
inwestycja oraz kategorii jednolitej czesci wod, a tym samym wyznaczonego
dla jej celu srodowiskowego;

e uszczegGtowienia danych na temat okreslonego celu srodowiskowego;

e identyfikacii czynnikéw oddziatywania przedsiewziecia na elementy jakosci
wod w oparciu o opis przedsiewziecia i dane projektowe przedstawione
wykonawcy przez Zamawiajgcego;

o ustalenia, na jakie elementy jakosci woéd i ich skladowanie bedzie
oddziatywaé przedsiewziecie;

¢ dokonania oceny aktualnego stanu ekologicznego/ potencjatu ekologicznego
wod w odniesieniu do poszczegdlnych skiadowych elementéw jakosci wod,
na ktore moze oddziatywac przedsiewziecie;

o dokonania oceny jak realizacja przedsiewziecia wptynie na osiagniecie celéw
ochrony wad.

Jezeli w ramach etapu pierwszego nie zostanie wskazane zagrozenie nieosiggnieciem celu
ochrony wdd przedmiot zaméwienia zostaje zrealizowany.

Obowigzek wykonania analizy, o ktérej mowa w punkcie 2 (2 etap zamdwienia) powstaje
w przypadku stwierdzenia w toku etapu 1 zaméwienia, iz przedsiewzigcie moze zagrozi¢
realizacji celéw ochrony wdd.

Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestnictwa w spotkaniu dotyczacym realizacji
przedmiotu zamoOwienia zorganizowanym przez KZGW [ub NFOSIGW w trakcie trwania
umowy i po jej zakofczeniu oraz przygotowania i prezentacji wykonanych prac i
opracowanych dotychczas materiatéw. Spotkanie odbedzie sie w Warszawie. Wykonawca
uwzgledni w czasie realizacji przedmiotu zamdwienia zalecenia ww. instytucii.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz z wymaganiami Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko w szczegdlnosci Priorytet III Dziatanie 3.1 z zachowaniem
termindéw oraz nalezytej starannosci.

2. Zasady pozyskiwania informacji/wspoélpraca z Zamawiajacym

Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy:

- wszelkie niezbedne informacje w zakresie opisu przedsiewzieé, w tym odnosnie
rozwigzan projektowych, ktorych analiza jest konieczna w zwigzku z identyfikacjg
czynnikow oddziatywania na stan wod;
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- wszelkie dostepne dokumenty na temat oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko
naturalne.

Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie informacje niezbedne do oceny elementéw
stanu wdd, na ktére bedzie oddziatywal przedsiewziecie zgodnie ze wskazéwkami z
wytycznych do ekspertyzy w zakresie oceny oddziatywania przedsiewziecia na cele
ochrony wéd w rozumieniu art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej
(Zatacznik B).

W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia Wykonawca
jest zobowigzany do Scistej wspdipracy z Zamawiajgcym — Biurem Realizacji Projektu
(JRP).

3. Szczegbtowe wymagania i warunki wykonania zamdwienia okreéla zatgczony wzoér
umowy (Zatacznik A)

4. Termin wykonania zamdwienia - do 31.01.2012r.
Etapy wykonania zamodwienia:

Etap 1: do 14 dni od dnia podpisania umowy (termin ten obejmuje czas niezbedny do
pozyskania przez Wykonawce informacji niezbednych do oceny elementéw stanu wéd). W
terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu wstepng ocene oddziatywania na cele ochrony wad.

Etap 2: do 7 dni od dnia zakonczenia Etapu 1.

5. Wynagrodzenie

Cena zamdwienia - W ofercie nalezy podaé cene brutto wykonania zamdwienia, cene bez
VAT wykonania zamdwienia oraz stawke i kwote VAT.

Oferent zobowigzany jest do przedstawienia ceny odnosnie Etapu 1. W oparciu o dana
cene nastgpi wybor oferty.

Wynagrodzenie za zrealizowanie Etapu 2 wynosi 20% kwoty naleznej za wykonanie

etapu 1.

Wynagrodzenie za zrealizowanie Etapu 1 i 2 nie moze w sumie przekroczy¢ kwoty 14 000
Euro.

6. Warunki podmiotowe
Wykonawca wskaze do wykonywania zamdwienia:
e Eksperta ds. biologicznych elementdéw oceny stanu waéd
o FEksperta ds. hydromorfologicznych elementdéw oceny stanu wéd
e Eksperta ds. fizykochemicznych elementdw oceny stanu wéod
Wskazani eksperci powinni wykazac sie doswiadczeniem w zakresie oceny oddziatywania
przedsiewzie¢ na ekosystemy wodne.
Dopuszcza sie petnienie przez jednego specjaliste wiecej niz jednej z ww. funkcji.

7. Termin ztozenia ofert - do dnia 9.01.2012r. do godz. 14.00
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8. Miejsce ziozenia ofert - Urzad Miejski w Elblagu, Biuro Realizacji Projektu (JRP), 82-
300 Elblag, ul. Browarna 93, tel./fax 55 234 34 03

9, Spis zalacznikow

Zatgcznik A — Wzor umowy

Zatacznik B — Zasady weryfikacji przestanek z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w

odniesieniu do przedsiewzie¢ przeciwpowodziowych realizowanych w stanie prawnym

obowigzujgcym przed i po 18 marca 2011r. wraz z wytycznymi do oceny

wplywu/oddziatywania przedsiewziecia na cele ochrony wod w rozumieniu art. 4.1.

dyrektywy:

1. Wytyczne do ekspertyzy w zakresie oceny wptywu/oddziatywania przedsigwzigcia na
cele ochrony wod w rozumieniu art. 4.1. w zwigzku z art. 4.7. Ramowej Dyrektywy
Wodnej.

2. Informacja wyjasniajaca na temat definicji i zagadnien problemowych w kontekscie
stosowania art. 4 ust. 7 RDW.

3. Opis przyktadowych $rodkéw umozliwiajacych wariantowanie i minimalizacje
negatywnego oddziatywania przyktadowych przedsigwzigC przeciwpowodziowych na
dobry stan wod powierzchniowych i ekosystemoéw od wod zaleznych w rozumieniu
RDW.

4. Lista sprawdzajgca przedsigwziecia hydrotechniczne realizowane w stanie prawnym
sprzed nowelizacji ustawy Prawo wodne z dnia 5.01.2011 (na przykfadzie
przedsiewzie¢ przeciwpowodziowych).

5. Lista sprawdzajgca przedsiewziecia hydrotechniczne realizowane w stanie prawnym po
nowelizacji ustawy Prawo wodne z dnia 5.01.2011 (na przykladzie przedsiewzie¢
przeciwpowodziowych).

6. Etapy weryfikacji planowanego dziatania moggcego stanowi¢ zagrozenie dla osiggniecia
celéw $rodowiskowych RDW dla jednolitych czesci wdd pod katem mozliwosci
zastosowania derogacji z art. 4 ust.7 RDW.

Zatgcznik C — Opis skrocony przedsiewziec realizowanych w ramach Projektu oraz inne
opracowania, w tym:
1. Raporty o oddziatywaniu na $rodowisko dla poszczegdinych przedsiewziec
Projektu.
2. Decyzje administracyjne wydane dla poszczegéinych przedsiewzieé Projektu.
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