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URZAD MIEJSKI w ELBLAGU
DEPARTAMENT ORGANIZACJ! | NADZORU

P > REFERAT ZAMOWIEN
Urzad Zaméwien Publicznych OWIEN PUBLICZNYCH

Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP: m/ 2012 -08- 09

http://www.portal.uzp.gov.pl

ECD: L5935

podpis
OGLOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMOWIENIA
X Zamieszczanie obowigzkowe
] Zamieszczanie nieobowigzkowe
OGLOSZENIE DOTYCZY
Zamowienia publicznego X Zaméwien objetych dynamicznym systemem zakupow [ ]

Zawarcia umowy ramowej [ ]

Czy zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP: 152389-2012 nie [_]
Czy w Biuletynie Zamowien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?

tak [ ] nie x

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa:

Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy: 5 4
ul. tacznosci

Miejscowosé: Kod pocztowy: Wojewodztwo:
Elblag 82-300 warminsko-mazurskie
Tel.: Faks:
55 235 35 36, 55 239 31 25 55 239-33-34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[] Administracja rzadowa centralna [] Uczelnia publiczna
[] Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa (] Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
[_] Podmiot prawa publicznego [ Inny (prosze okreslic):
(] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,

sad lub trybunat

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego

Wykonanie dodatkowych prac projektowych przy wykonywaniu aktualizacji
dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac termomodernizacyjnych i
remontowych budynku Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykola 6 w Elblagu
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	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane  FORMCHECKBOX 
                Dostawy  FORMCHECKBOX 
                     Usługi  X

	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dodatkowych prac projektowych przy wykonywaniu aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac termomodernizacyjnych i remontowych budynku Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu

Przedmiot główny: 

Nazewnictwo wg CPV:
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia dodatkowego do Umowy Nr 24/ZP-DI-27/2012 z dnia 02.04.2012 r. na „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac termomodernizacyjnych i remontowych budynku Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu w ramach Projektu „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu"", polegające na „Wykonaniu dodatkowych prac projektowych przy wykonywaniu aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac termomodernizacyjnych i remontowych budynku Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu".

2. Zakres zamówienia obejmuje:

Wykonanie dodatkowych prac projektowych polegających na poszerzeniu zakresu prac projektowych realizowanych na podstawie umowy Nr 24/ZP-DI-27/2012 z dnia 02.04.2012 r. obejmujących:

-
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy dwóch ścian zewnętrznych    sali sportowej lekkoatletycznej w ramach robót termomodernizacyjnych obiektu,

-
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ściany oporowej zewnętrznej fosy doświetlającej pomieszczenia piwniczne, usytuowanej pomiędzy klatkami schodowymi w elewacji wschodniej.

3. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:

a) Przy realizacji niniejszej umowy będą obowiązywały zasady i zapisy określone w umowie podstawowej.

b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zakresem objętym
umową, a także zobowiązuje się do uzyskania wszelkich wymaganych dla tego obiektu
lub robót opinii, sprawdzeń i uzgodnień.

c) Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym
normom i przepisom techniczno - budowlanym.

d) Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu opracowanie stanowiące przedmiot odbioru.

e) Potwierdzeniem odbioru dodatkowych opracowań będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo - odbiorczy.

4. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

5. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.
 

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	71.24.00.00-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	 □□.□□.□□.□□-□
 □□.□□.□□.□□-□ 
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony       FORMCHECKBOX 

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

 X
  FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program: ____________________        nie X


 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:     25 /07/2012 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa:  PROJECT – SYSTEM Piotr Pałdyna
          

	Adres pocztowy: ul. Korotyńskiego 23



	Miejscowość: WARSZAWA

	Kod pocztowy: 02-123

	Kraj/województwo: mazowieckie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)

Wartość   27 000,00 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  33 210,00
Oferta z najniższą ceną5)  33 210,00 / Oferta z najwyższą ceną5)  33 210,00
Waluta: PLN   


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne:

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP-DI-27/2012 przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki w rozumieniu art. 10 ust. 2 oraz art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), w oparciu o przesłankę o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. b ustawy, została w dniu 02.04.2012 r. zawarta z Piotrem Pałdyną prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „PROJECT - SYSTEM" Piotr Pałdyna z siedzibą: 02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 23, Umowa Nr 24/ZP-DI-27/2012 na „Wykonanie aktualizacji dokumentami projektowo - kosztorysowej prac termomodemizacyjnych i remontowych budynku Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykola 6 w Elblągu w ramach Projektu „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu"".

W trakcie realizacji ww. umowy, stwierdzono konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych. 

Wykonanie robót dodatkowych powierzone będzie Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. „PROJECT - SYSTEM" Piotr Pałdyna, 02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 23.

W § 9 umowy zawartej z ww. Wykonawcą, przewidziano sytuację, w której Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych prac projektowych na podstawie dodatkowego zamówienia, udzielonego w trybie z wolnej ręki. 

Usługa objęta zamówieniem dodatkowym nie jest objęta zamówieniem podstawowym. Wartość prac dodatkowych ustalona na kwotę w wysokości 27 000,00 zł netto nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, które wynosiło 55.000,00 zł netto.

Wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia w momencie udzielania zamówienia podstawowego, tj. zamówienie podstawowe dotyczyło wykonania aktualizacji posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej z 2007 r. do aktualnie obowiązujących przepisów. W kwietniu 2012 r. został również wykonany zaktualizowany audyt energetyczny dla budynku Gimnazjum Nr 5 w Elblągu, w którym wskazana została konieczność wykonania termomodernizacji ścian zewnętrznych lekkoatletycznej sali sportowej. Aktualizowana dokumentacja projektowa i pierwotny audyt energetyczny nie zakładały termomodernizacji tych ścian. Konstrukcja istniejących dwóch ścian osłonowych tej sali wyklucza wykonanie dodatkowej izolacji termicznej zarówno w warstwie wewnętrznej jak i zewnętrznej tej przegrody. Wymusza to zaprojektowanie od podstaw ścian osłonowych dla tego obiektu albowiem istniejące przegrody w warstwie zewnętrznej pokryte są blachą płaską oraz trapezową, pod którymi znajdują się płyty azbestowo-cementowe. Fakt występowania w przegrodzie płyt azbestowo - cementowych, potwierdzony poprzez dokonanie dodatkowych odkrywek, wyklucza jakiekolwiek działania naruszające strukturę tych płyt. Zgodnie z ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 19.06.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 3 poz. 20 z późniejszymi zmianami) obowiązuje całkowity zakaz produkcji, stosowania oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. W związku z powyższym koniecznym stało się zaprojektowanie dwóch nowych ścian zewnętrznych sali sportowej lekkoatletycznej. Podobnie jest ze ścianą zewnętrzną fosy doświetlającej pomieszczenia znajdujące się w kondygnacji piwnicy, znajdującej się pomiędzy klatkami schodowymi w elewacji wschodniej, która od czasu wykonania projektu podstawowego w 2007 r. uległa znacznemu zniszczeniu, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania obiektu i kwalifikuje się do wymiany na nową ścianę oporową wykonaną w konstrukcji żelbetowej.

Wykonanie dodatkowych prac projektowych, z przyczyn technicznych, należy więc powierzyć Wykonawcy 


[image: image2.jpg]ZP-DZP-71/2012

zamoéwienia podstawowego.

Wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego, poniewaz
wykonanie ustugi dodatkowej jest konieczne dla uzyskania kompletnych rozwigzan projektowych do
wykonania termomodernizacji i remontu Gimnazjum Nr 5 przy ul. Agrykola 6 w Elblagu.

Zakres dodatkowych prac projektowych jest Scisle powigzany z pracami projektowymi realizowanymi w
ramach umowy podstawowej.

Zmieniony aneksem nr 1 do umowy Nr 24/ZP-DI-27/2012 z dnia 02.04.2012 r. termin wykonania
zamowienia podstawowego uptywa 10 sierpnia 2012 r.

Uzasadnienie prawne:

art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy Prawo Zamdwien Publicznych:

,67.1. Zamawiajgcy moze udzielic zamowienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robdt budowlanych zamoéwien
dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem podstawowym i nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartosci
realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego prawidtowego wykonania, ktdrych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

b) wykonanie zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego;”
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