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Urzad Zamowien Publicznych
Zamieszezanie ogloszen on-line w BZP:
http: 'www.portal.uzp.gov.pl

URZAD MIEUSK]| w ELBL
DEPARTAMENT ORGANIZACI | NAD?(SBFILJ
REFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

BRE 2014 -12- 90

OGLOSZENIE O UDZIELENIU
BOD) H9150) - £AMOWIENIA

X Zamieszczanie obowigzkowe
m . . . .
L Zamieszczanie nieobowigzkowe

OGLOSZENIE DOTYCZY
Zamowienia publicznego X

Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupow [ ]
Zawarcia umowy ramowej ]

Czy zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP: 288532-2014 nie [

Czy w Biuletynie Zamowien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak [ ] nie X

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
1.1) NAZW A 1 ADRES

Nazwa: Gmina — Miasto Elblag
Adres pocztowy: ul. £gcznosci 1
Miejscowosc: Elblag Kod pocztowy: Wojewodztwo:
82-300 warminsko-mazurskie
fel.: 55235 35 36, 55 239 31 25 Faks:55 239-33-34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[_] Administracja rzadowa centralna
[] Administracja rzadowa terenowa
X Administracja samorzadowa

[_] Uczelnia publiczna
[[] Instytucja ubezpieczenia spoltecznego i zdrowotnego
(] Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

[] Podmiot prawa publicznego L] Inny (prosze okreslic):

L] Orean kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunal

SEKCJA I1: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajacego
Wykonanie opracowan studyjnych i koncepcyjno-projektowych dla zadania pn. Poprawa powigzan
komunikacyjnych dzielnicy Zatorze (strefy przedsiebiorczosci Elblaskiego Obszaru Funkcjonalnego) z
centrum Miasta Elblaga wraz z przeprowadzeniem oceny oddziatywania na $rodowisko w ramach
projektu Przygotowanie dokumentdw strategicznych dla Elblaskiego Obszaru Funkcjonalnego

11.2) Rodzaj zamé6wienia:  Roboty budowlane [_] Dostawy [] Ustlugi X

11.3) OKreSlenie przedmiotu zamowienia
1. Przedmiot zamowienia:

Wykonanie opracowan studyjnych i koncepcyjno-projektowych dla zadania pn. Poprawa
powigzan komunikacyjnych dzielnicy Zatorze (strefy przedsiebiorczosci Elblaskiego Obszaru
Funkcjonalnego) z centrum Miasta Elblaga wraz z przeprowadzeniem oceny oddziatywania na

srodowisko w ramach projektu Przygotowanie dokumentdw strategicznych dla Elblaskiego
Obszaru Funkcjonalnego
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Przedmiot gtéwny:
CPV: 71.32.00.00-7 Nazewnictwo wg CPV: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zamowienie bedzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata
2007-2013 w ramach Konkursu Dotacji na dziatania wspierajagce jednostki samorzadu
terytorialnego w zakresie planowania wspotpracy w ramach miejskich obszarow funkcjonalnych.
Niniejsze zamdwienie jest jednym z elementow projektu Przygotowanie dokumentow
strategicznych dla Elblaskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych wraz z
przeprowadzeniem oceny oddziatywania na srodowisko oraz opracowan studialnych i
koncepcyjnych jak nizej:

1) Kompleksowa dokumentacja projektowa: Budowa potaczenia drogowego pomiedzy ulica
Akacjowa i Lotnicza w Elblagu,

2) Kompleksowa dokumentacja projektowa: Przebudowa ulicy Lotniczej w Elblagu na odcinku od
ul. Skrzydlatej do granicy dziatki nr 20/58,

3) Studium w zakresie uwarunkowan i mozliwosci budowy tunelu drogowego pod linig kolejowa
w ciggu ul. Lotniczej i ul. Skrzydlatej,

4) Wykonanie analiz i przygotowanie dokumentéw i opracowan niezbednych do realizacji
zamierzenia pn. Poprawa powigzania dzielnicy Zatorze w Elblaggu z istniejgcym ukiadem
komunikacyjnym poprzez budowe wiaduktu w ciggu ulic Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami
dojazdowymi i dostosowaniem istniejgcych elementéw sieci drogowej, w tym m.in.
opracowanie analiz ruchowych i sporzadzenie programu funkcjonalno-uzytkowego dla
przedmiotowego zadania.

2. Zakres zamowienia.

Zakres wykonania poszczegdlnych elementow przedmiotu zamdwienia wymienionych w sekcji
I1.3) ppkt 1 ogtoszenia obejmuje:
1) dla elementdéw, o ktorych mowa w sekcji 11.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia:

a. wykonanie kompleksowej dokumentacii projektowej w rozumieniu i zakresie okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego odregbnie
dla zamierzen polegajacych na:

a) budowie pofaczenia drogowego-drogi gminnej klasy technicznej L wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng pomieczy ul. Akacjowg do wigczenia sie w istniejacg ul.
Lotniczg, w tym odcinka przebiegajacego przez teren przejety przez Gmine Miasto
Elblag zlokalizowany przy ul. Lotniczej w Elblagu (dotyczy elementu, o ktorym mowa w
sekcji I1.3) ppkt 1.1) ogtoszenia,

b) przebudowie odcinka ul. Lotniczej od ul. Skrzydlatej do granicy dz. Nr 20/58 w zakresie
dostosowania parametrow technicznych istniejacej ulicy do klasy technicznej L oraz
prognozowanego obcigzenia ruchem wraz z zabezpieczeniem niezbednych potrzeb w
zakresie infrastruktury technicznej, w tym m.in. budowg kanalizacji deszczowej,
kanatow technologicznych, przebudowa oswietlenia ulicznego, przebudowg istniejgcego
uzbrojenia i usuniecia kolizji w niezbednym zakresie (dotyczy elementu, o ktorym
mowa w sekgji 11.3) ppkt 1.2) ogtoszenia,

b. sporzadzenie karty informacyjnej, przygotowanie i zlozenie do wiasciwego organu
kompletnego wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje catego zakresu przedsiewziecia objetego dokumentacjami projektowymi, o
ktorych mowa w sekgji I11.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia,

c. przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na
wykonaniu inwestycji, o ktérych mowa w sekcji I1.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogloszenia, w
szczegolnosci sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko,

d. przygotowanie wnioskdw o wydanie decyzji pozwolenia na budowe Iub decyzji
zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej odrebnie dla kazdego z zamierzen, o
ktorych mowa w sekgji I1.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia,

e. sporzadzenie studium wykonalnosci dla catego zakresu przedsiewziecia objetego
dokumentacjami projektowymi, o ktorych mowa w sekgji I1.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia
uwzgledniajac etapowanie realizacji kazdego z zakresdw ujetych w tych dokumentacjach
projektowych.

——
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2) dla elementu, o ktérym mowa w sekcji 11.3) ppkt 1.3) ogtoszenia:
a.

wykonanie analiz technicznych i prawnych mozliwosci wykonania tunelu drogowego pod

torami kolejowymi w ciggu ul. Lotniczej i ul. Skrzydlatej wraz z przedstawieniem ogodlnej

wariantowej koncepcji jego przebiegu i technologii wykonania, przy uwzglednieniu
podstawowych zatozen, wytycznych i uwarunkowan, w tym w szczegdlnosci:

a) uzyskanych wstepnych warunkéw PKP,

b) koniecznos¢ utrzymania istniejacych powigzan ciggu ulic Lotniczej i Skrzydlatej z
pozostatymi drogami publicznymi, obiektami i nieruchomos$ciami w sasiedztwie
rozwazanego tunelu (m.in. ul. Fredry, ul. Kilinskiego, ul. Lotniczej, dworce i tereny
PKS/PKP, Gietda Elblaska),

c) warunkéw technicznych dla tuneli (rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie) i innych obowigzujacych
przepisow w tym zakresie,

przeprowadzenie badan inzynierskich i okreslenie warunkéw geotechnicznych oraz

gruntowo - wodnych w miejscach proponowanego mozliwego przebiegu tunelu,

Wykonanie analizy ekonomicznej - wskazanie szacunkowych/wskaznikowych kosztow

dotyczacych: budowy tunelu zgodnie z zaktadanym przebiegiem, zatozong technologig i

niezbednym zakresem przebudowy infrastruktury technicznej a takze odszkodowan za

przejete nieruchomosci gruntowe,

wykonanie analizy poréwnawczej uwarunkowan techniczno-ekonomicznych i korzysci

ewentualnej budowy tunelu z budowa wiaduktu kolejowego w ciggu ulic Lotniczej i

Skrzydlatej zgodnie z posiadang przez Zamawiajacego koncepcja tego wiaduktu wraz z

rekomendacjg rozwigzania.

3) dla elementu, o ktorym mowa w sekgji I1.3) ppkt 1.4) ogtoszenia:
a.

wykonane badan ruchu tj. natezen, struktury kierunkowej i rodzajowej pojazdéw w

zakresie uktadu drogowego obejmujacego w minimalnym zakresie nastepujace elementy

sieci drogowej jak nizej wraz z opracowaniem wynikdw, przeprowadzeniem analiz i

przedstawieniem wnioskow oraz propozycji w celu optymalizacji rozwiazan ruchowych:

a) Al Grunwaldzka od ul. Fabrycznej do ul. Mickiewicza wraz ze wszystkimi

skrzyzowaniami,

b)ul. Lotnicza od Al. Grunwaldzkiej do ul. Skrzydlatej wraz ze wszystkimi skrzyzowaniami
oraz zjazdami publicznymi,

c)odcinek ul. Skrzydlatej od ul. Lotniczej do ul. Lodzkiej wraz ze wszystkimi
skrzyzowaniami,

d)odcinki ul. Lotniczej: dojazd do dworca PKP oraz od ul. Skrzydlatej do Elblaskiej Uczelni
Humanistyczno-Ekonomicznej,

e) ul. Fredry wraz ze skrzyzowaniem z ul. Malborska,

f) ul. Kilinskiego wraz ze skrzyzowaniem z ul. Malborska,

g) ul. kédzka wraz ze skrzyzowaniem z ul. Malborska,

b. przeprowadzenie analiz w zakresie bezpieczenstwa ruchu i wypadkowosci w obszarze ulic

wskazanych w sekcji I1.3) ppkt 2.3)a. ogtoszenia wraz ze sformutowaniem wnioskdw i
propozycji poprawy, w tym zakresie,

. okreslenie prognozowanych natezen ruchu, rozktadu kierunkowego i rodzajowego na wyzej

wskazanym ukfadzie drogowym po wybudowaniu wiaduktu nad linig kolejowa w ciggu ulicy
Lotniczej i Skrzydlatej - na podstawie wykonanych analiz ruchowych, o ktérych mowa w
sekgji I1.3) ppkt 2.3)a. ogtoszenia oraz zatozen wynikajacych z rozwigzan projektowych wg
posiadanej przez Zamawiajacego koncepcji wiaduktu,

. Wykonanie analizy i sporzadzenie oceny rozwigzan projektowych zawartych w posiadanej

przez Zamawiajgcego koncepcji wiaduktu nad torami kolejowymi oraz wprowadzenie na jej
podstawie niezbednych korekt, zmian, uzupetnien, uzyskanie aktualizacji warunkdw
technicznych oraz usunigcie ewentualnych wad, niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami,
w szczegolnosci w zakresie projektowania drég i obiektéw mostowych nieprawidtowosci i
brakéw uwzgledniajgc wnioski z wykonanych analiz ruchowych i w zakresie bezpieczenstwa,
o ktorych mowa w sekgji I1.3) ppkt 2.3)a., b. i c. ogtoszenia oraz opracowanie ostatecznej
koncepcji programowo-przestrzennej w tym zakresie,

.sporzadzenie studium w zakresie potrzeb niezbednych prac do wykonania na istniejacej

sieci uktadu drogowego, o ktorej mowa w sekcji 11.3) ppkt 2.3)a. ogtoszenia w celu jej
optymalizacji i dostosowania do projektowanych rozwigzan zwigzanych z budowa wiaduktu
w_ciggu ulic Lotniczej i Skrzydlatej wraz z analizg kosztdw tych prac i propozycja
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1)

2)

3)

4)

5)

etapowania w oparciu o analizy, o ktorych mowa w sekcji II1.3) ppkt 2.3)a., b. i c.
ogloszenia uwzgledniajac ostateczne rozwigzania projektowe wiaduktu, o ktorych mowa w
sekcji 11.3) ppkt 2.3)d. ogtoszenia oraz opracowanie ostatecznej koncepcji programowo-
przestrzennej w tym zakresie,

f. sporzadzenie programu funkcjonalno-uzytkowego dla zadania pn. Poprawa powigzania
dzielnicy Zatorze w Elblagu z istniejgcym ukfadem komunikacyjnym poprzez budowe
wiaduktu w ciggu ulic Lotniczej i Skrzydlatej wraz z drogami dojazdowymi i dostosowaniem
istniejagcych elementéw sieci drogowej w oparciu o ostateczng koncepcjg, o ktorej mowa w
sekcji 11.3) ppkt 2.3)d. ogtoszenia oraz studium, o ktérym mowa w sekgji I1.3) ppkt 2.3)e.
ogloszenia. Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy sporzadzic w petnym zakresie
okrelonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

g.przygotowanie materiatow oraz opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji
$rodowiskowej dla zadania bedacego przedmiotem programu funkcjonalno-uzytkowego, o
ktdrym mowa w sekcji I1.3) ppkt 2.3)f. ogtoszenia oraz sporzadzenie dla tego
przedsiewziecia raportu o oddziatywaniu na srodowisko,

h. sporzadzenie kompleksowego projektu organizacji ruchu uktadu drogowego w zakresie
odpowiadajacym opracowaniu, o ktdrym mowa w sekgji I1.3) ppkt 2.3)f. ogtoszenia,

i. sporzadzenie audytu BRD dla rozwigzan projektowych opisanych i przyjetych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, o ktérym mowa w sekcji I1.3) ppkt 2.3)d. ogtoszenia oraz w
projekcie organizacji ruchu, o ktorym mowa w sekgji I1.3) ppkt 2.3)h. ogtoszenia.

Zaktadany przez Zamawiajacego przebieg planowanego potaczenia drogowego, o ktorym mowa
w sekji I1.3) ppkt 1.1) ogtoszenia, lokalizacje planowanego do przebudowy odcinka ul. Lotniczej,
o ktdrej mowa w sekgji 11.3) ppkt 1.2) ogtoszenia oraz obszar objety opracowaniami dotyczacymi
rozwigzan skrzyzowania ciggu ulic Lotniczej i Skrzydlatej z linig kolejowg, o ktorych mowa w
sekcji I1.3) ppkt 1.3) i 1.4) ogtoszenia przedstawiaja odpowiednio Zataczniki nr 1a, 1b i 1c do
wzoru umowy stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do SIWZ.

Szczegdtowy zakres, wymagania i wytyczne oraz informacje dodatkowe zwigzane z wykonaniem
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zaméwienia okreslonych w sekgji 11.3) ppkt 1.1) i 1.2)
ogtoszenia zawarte s3 w Zataczniku Nr 2 do wzoru umowy stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do
SIWZ.

3. Wymagania Zamawiajgcego.

1. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w oparciu o nizej wymienione opracowania, dokumenty i
informacje:

Zamawiajacy informuje, ze dysponuje koncepcjg budowy wiaduktu nad torami kolejowymi w
ciggu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblagu opracowang przez EURO - PROJEKT s.c., 82-300
Elblag, ul. Krdlewiecka 195a. Przedmiotowe opracowanie Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Rozwigzania koncepcyjne przebiegu drogi w planie,
zawartej w przedmiotowej koncepcji stanowi Zatacznik nr 3 do wzoru umowy stanowigcego
ZALACZNIK NR 3 do SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze Gmina Miasto Elblag przejeta tereny potozone przy ul. Lotniczej w
Elblagu, przez ktdre wskazuje sie zaprojektowanie potgczenia drogowego, o ktorym mowa w
sekcji I1.3) ppkt 1.1) ogfoszenia Zamawiajacy dysponuje nieruchomosciami gruntowymi w
tym obszarze. Granice przedmiotowego terenu przedstawione sg w Zataczniku nr 4 do wzoru
umowy stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze w bezposrednim sasiedztwie terendw przejetych przez Gming
Miasto Elblag potozonych przy ul. Lotniczej zlokalizowane jest funkcjonujace lotnisko
Aeroklubu Elblag.

Zamawiajacy informuje, ze =zarzadca wszystkich drég publicznych  w granicach
administracyjnych miasta Elblaga bedacych w obszarze oraz sasiedztwie ukfadu
komunikacyjnego, stanowigcych przedmiot opracowan w ramach niniejszego zamowienia
oraz wymienionych w sekgji I1.3) ppkt 2.3) ogtoszenia jest Prezydent Miasta Elblaga, w
ktérego imieniu funkcje techniczne zarzadcy drogi petni Departament Rozwoju, Inwestycji i
Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu.

Zamawiajacy informuje, ze na okres realizacji robot budowlanych ujetych w zakresie
dokumentacji projektowych, o ktérych mowa w sekcji 11.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia
ustanowi Inzyniera Kontraktu, na podstawie osobnego postgpowania przetargowego.
Wynagrodzenie za nadzor autorski w czasie realizacji tych robot stanowi¢ bedzie koszt
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Inzyniera Kontraktu. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wytonieniu Inzyniera Kontraktu
oraz planowanym rozpoczeciu robét budowlanych.

6) Studium Wykonalnosci, realizowanym w ramach elementéw przedmiotu zamowienia, o
ktorym mowa w sekgji I1.3) ppkt 1.1) i 1.2) SIWZ oraz sekcji I1.3) ppkt 2.1)e. ogtoszenia
nalezy opracowac z zgodnie z wytycznymi Konkursu dotacji na dziatania wspierajgce
jednostki samorzadu terytorialnego w zakresie planowania wspotpracy w ramach miejskich
obszaréw funkcjonalnych oraz zapisami Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

7) Wykonawca realizujgc prace projektowe zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowych
oraz pozostatych opracowan stanowigcych przedmiot zamodwienia uwzgledni rozwigzania
zgodne z ustaleniami  obowigzujgcych  miejscowych  plandéw  zagospodarowania
przestrzennego na terenach gdzie one obowigzujg. Informacja o obowigzujgcych planach
miejscowych, a takze zapisy tych plandw znajdujg sie na  stronie
http://www.planowanie.umelblag.pl/?qg=plany. Kazdorazowe odstepstwo od ustalen
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego wymaga sporzadzenia uzasadnienia
przez Wykonawce oraz uzyskania opinii Departamentu Urbanistyki i Architektury Urzedu
Miejskiego w Elblagu.

8) Dokumentacje projektowe, stanowigce elementy Projektu, o ktorych mowa w sekcji 11.3)
ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia a takze rozwigzania projektowe i wytyczne opisu zamowienia
dotyczacego budowy wiaduktu nad linig kolejowg, stanowigcego zakres programu
funkcjonalno-uzytkowego, o ktérym mowa sekgcji 11.3) ppkt 1.4) ogtoszenia musza byc ze
sobg Scisle powigzane technicznie oraz skoordynowane w sposdb uwzgledniajacy
etapowanie robot a takze zawiera¢ rozwigzania tymczasowe na granicach rozwigzania
(oddzielnie dla kazdej z wystepujacych branz) przy zatozeniu nastepujgcej wariantowej
kolejnosci realizacji poszczegdlnych zamierzen:

Wariant 1:

- Etap 1: potaczenie drogowe pomiedzy ulica Akacjowq a ulicg Lotnicza, zgodnie z zakresem
objetym dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w sekcji I1.3) ppkt 1.1) ogtoszenia

- Etap 2: przebudowa ulicy Lotniczej w zakresie objetym dokumentacjg projektowg o ktorej
mowa w sekcji I1.3) ppkt 1.2) ogtoszenia

- Etap 3: budowa wiaduktu nad linig kolejowa w ciggu ul. Lotniczej i Skrzydlatej wraz z
dostosowaniem uktadu drogowego, w zakresie o ktéorym mowa w sekgji 11.3) ppkt 1.4)
ogtoszenia

Wariant 2:

- Etap 1: potaczenie drogowe pomiedzy ulica Akacjowa a ulicg Lotnicza, zgodnie z zakresem
objetym dokumentacjg projektowa, o ktorej mowa w sekgji I1.3) ppkt 1.1) ogtoszenia

- Etap 2: budowa wiaduktu nad linig kolejowg w ciggu ul. Lotniczej i Skrzydlatej wraz z
dostosowaniem uktadu drogowego, w zakresie o ktorym mowa w sekgji 11.3) ppkt 1.4)
ogtoszenia

- Etap 3: przebudowa ulicy Lotniczej w zakresie objetym dokumentacjg projektowg o ktorej
mowa w sekgcji I1.3) ppkt 1.2) ogtoszenia

2. Kompleksowa dokumentacje projektowg oraz pozostate opracowania zgodnie z sekcji 11.3) ppkt
1 ogtoszenia stanowigce przedmiot zamodwienia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz opracowaniami i wytycznymi, m.in.:

a. Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane,

b. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

¢. Ustawg z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko,

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych,

f. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

g. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie,

h. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

i. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i

o a
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podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

j. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drodze,

k. Wytycznymi uzyskanymi przez Wykonawce z Departamentu Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Elblaggu w zakresie os$wietlenia ulicznego,
wiasciwego organu ochrony konserwatorskiej w zakresie budowy i przebudowy, a takze od
firm branzowych w zakresie usuniecia kolizji uzbrojenia podziemnego z projektowanym
uktadem komunikacyjnym,

I. Wytycznymi uzyskanymi z Departamentu Innowacji i Informatyki Urzedu Miejskiego w Elblagu
w zakresie kanatow technologicznych,

m. Uzgodnieniami z Zarzadem Komunikacji Miejskiej w Elblagu Sp. z 0.0. odnosnie budowy
zatok autobusowych i przystankow autobusowych oraz ich wyposazenia,

n. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

o. dokumentacja rejestracyjng lotniska Aeroklubu Elblag,

p. pozostatymi uzgodnieniami, opiniami niezbednymi do uzyskania decyzji zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt wymaganych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

3. Przedmiot zamodwienia obejmuje takze petnienie nadzoru autorskiego w trakcie robot
realizowanych w oparciu o dokumentacjg projektowa, ktdrej opracowanie stanowi przedmiot
zamowienia w zakresie zgodnym z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
w zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do SIWZ.

4. Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z umowg, w tym
dostarczenia opracowan, o ktorych mowa w sekgji I1.3) ppkt 1. ogtoszenia zgodnie z zakresem,
wytycznymi i warunkami okreslonymi we wzorze umowy oraz w Zatgczniku Nr 2 do wzoru
umowy stanowiacego ZALACZNIK NR 3 do SIWZ, w ilosciach i formie okreslonej jak nizej:

1) karta informacyjna oraz wniosek o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia objetego dokumentacjami projektowymi, o ktérych mowa w
sekcji 11.3) ppkt 2.1)b. ogtoszenia:

a. w wersji papierowej - 4 egz.

b. w wersji elektronicznej (*.pdf + *.doc) - 4 egz.

2) raport o oddziatywaniu na $rodowisko, o ktdrym mowa w sekgji I1.3) ppkt 2.1)c. ogtoszenia:
a. W wersji papierowej - 6 egz.

b. w wersji elektronicznej (*.pdf + *.doc) - 4 egz.

3) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w sekcji I1.3) ppkt 2.1)a. ogtoszenia wraz z
kompletnym wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji zezwalajgcej
na realizacje inwestycji drogowej, o ktéorym mowa w sekcji 11.3) ppkt 2.1)d. ogtoszenia,
odrebnie dla kazdego z zakresdw, o ktorych mowa w sekcji I1I1.3) ppkt 1.1) i 1.2)
ogtoszenia:

a. Badania geotechniczne podtoza gruntowego w ilosci egzemplarzy:

a) w wersji papierowej - 5 kpl.
b) w wersji elektronicznej (*.pdf + *.dwg) - 2egz.

b. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekty budowlane z podziatem na poszczegolne
branze wraz z Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ilosci
egzemplarzy:

a) w wersji papierowej - 7 kpl.+ 3 dodatkowe egzemplarze projektu budowlanego
branzy elektroenergetycznej

b) w wersiji elektronicznej (*.pdf + *.dwg) - 2egz.

c. Projekty wykonawcze z podziatem na poszczegdlne branze (w tym projekty docelowej
organizacji ruchu oraz audyt BRD) w ilosci egzemplarzy:
a)w wersji papierowej - 5 kpl. + 2 dodatkowe egzemplarze branzy elektroenergetycznej
b) w wersji elektronicznej (*.pdf + *.dwg) - 2 egz.

d. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt z podziatem na poszczegdine branze
w ilosci egzemplarzy:
a) w wersji papierowej - 5 kpl.
b) w wersji elektronicznej (*.pdf + *.doc) - 2 egz.

e. Przedmiary robot w uktadzie specyfikacyjnym oddzielnie dla poszczegdlnych branz w
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ilosci egzemplarzy:
a) w wersji papierowej - 5kpl.
b) w wersji elektronicznej (*.pdf + *.xls) - 2 egz.
f. Kosztorysy inwestorskie w uktadzie specyfikacyjnym, z podziatem na poszczegdine
branze oraz zbiorczym zestawieniem kosztow w ilosci egzemplarzy:
a) w wersji papierowej - 4 kpl.
b) w wersji elektronicznej (*.pdf + *.xls) - 2 egz.
g. Projekt podziatéw nieruchomosci w ilosci egzemplarzy:
a) w wersji papierowej - 6 egz.
b) w wersji elektronicznej (*.pdf) - 2 egz.
h. Dokumenty ewidencji gruntéw w ilosci egzemplarzy:
a) w wersji papierowej - 2 egz.
b) w wersji elektronicznej (format zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do wzoru umowy
stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do SIWZ) - 1 egz.
i. Wniosek o wydanie decyzji zezwalajagcej na realizacje inwestycji drogowej lub decyzji o
pozwoleniu na budowe w ilosci egzemplarzy:
a) w wersji papierowej - 4 egz.
b) w wersji elektronicznej (*.pdf + *.doc) - 2 egz.
4) Studium wykonalnosci, o ktérym mowa w sekcji I1.3) ppkt 2.1)e. ogtoszenia
a. w wersji papierowej - 4 egz.
b. w wersji elektronicznej (*.pdf + *.doc) - 2 egz.
5) Studium w zakresie uwarunkowan i mozliwosci budowy tunelu drogowego pod linig kolejowa
w ciggu ul. Lotniczej i Skrzydlatej, o ktdrym mowa w sekcji I1.3) ppkt 1.3) ogtoszenia:
a. w wersji papierowej - 4 kpl.
b. w wersji elektronicznej (*.pdf) - 2 egz.
6) Badania, analizy i opracowania, o ktdrych mowa w sekgji I1.3) ppkt 2.3)a., b. i c. ogtoszenia:
a. w wersji papierowej - 4 kpl.
b. w wersji elektronicznej (*.pdf) - 2 egz.

7) Opracowania w zakresie analiz i oceny rozwigzan projektowych posiadanej przez
Zamawiajacego koncepcji wiaduktu, o ktdrych mowa w sekcji I1.3) ppkt 2.3)d. ogtoszenia
oraz studium w zakresie potrzeb dostosowania istniejgcej sieci drogowej, o ktdrym mowa w
sekgji I1.3) ppkt 2.3)e. ogtoszenia wraz z opracowaniem ostatecznej koncepcji programowo-
przestrzennej w tym zakresie:

a. w wersji papierowej - 4 kpl.
b. w wersji elektronicznej (*.pdf) - 2 egz.
8) Program funkcjonalno-uzytkowy, o ktérym mowa w sekgji II.3) ppkt 2.3)f. ogtoszenia:
a. w wersji papierowej - 7 egz.
b. w wersji elektronicznej (*.pdf + *.doc) - 2 egz.

9) Materiaty i kompletny wniosek o wydanie decyzji Srodowiskowej dla zadania bedgcego
programu funkcjonalno-uzytkowego, o ktorym mowa w sekcji I1.3) ppkt 2.3)f. ogtoszenia
oraz sporzadzenie dla tego przedsiewzigcia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z
sekcjg I1.3) ppkt 2.3)g. ogtoszenia:

a. w wersji papierowej - 5 egz.
b. w wersji elektronicznej (*.pdf + *.doc) - 2 egz.

10) Projekt organizacji ruchu, o ktorym mowa w sekcji I11.3) ppkt 2.3)h. ogtoszenia wraz ze
sporzadzeniem audytu BRD, o ktorym mowa w sekcji I1.3) ppkt 2.3)i. ogtoszenia:

a. w wersji papierowej - 5 kpl.
b. w wersji elektronicznej (*.pdf) - 2 egz.

2. Opracowania w wersji numerycznej, wyszczegdlnione w sekcji 11.3) ppkt 4.1.1) do 4.1.10)
ogtoszenia muszg by¢ Scisle zgodne z wersjg papierowa, zaréwno co do formy jak i tresci.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozytywnej opinii audytora BRD oraz miejskiego
inzyniera ds. zarzadzania ruchem drogowym Miasta Elblag dla rozwigzan projektowych w zakresie
drogowym przedstawionych w dokumentacjach projektowych (na etapie projektow
budowlanych), o ktérych mowa w sekcji II.3) ppkt 2.1)a. ogtoszenia oraz zawartych w
ostatecznej koncepcji, o ktorej mowa w sekcji I1I.3) ppkt 2 ppkt 2.1)d. i e. ogtoszenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag wiasnych i audytora BRD do
wykonanych koncepcji, a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich uwzglednienia w
opracowywanej dokumentacji projektowej.

Podmiot realizujgcy audyt (audytor) musi by¢ jednostka niezalezng od Wykonawcy tzn. nie moze
byc¢ zwigzany stosunkiem pracy z Wykonawca.
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4.

11.

Przed przystgpieniem do szczegdtowych prac projektowych dotyczacych przebudowy sieci
infrastruktury technicznej w ramach dokumentacji, o ktérych mowa sekgcji 11.3) ppkt 1.1) i 1.2)
ogtoszenia, Wykonawca zobowigzany jest staraniem wtasnym i na wiasny koszt uzyska¢ warunki
techniczne firm branzowych w tym zakresie w zwigzku z koniecznoscig usuniecia kolizji z
projektowanym uktadem drogowym.

Wykonawca na etapie realizacji prac projektowych dotyczacych dokumentacji projektowych, o
ktorych mowa w sekcji 11.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia oraz na etapie sporzgdzania programu
funkcjonalno-uzytkowego, o ktéorym mowa w sekcji I1.3) ppkt 1.4) ogtoszenia jest zobowigzany
do uzyskania wytycznych, warunkdéw, uzgodnien i opinii w zakresie, o ktorym mowa w sekgji I1.3)
ppkt 3.2)k., I., m. i p. ogtoszenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania pozytywnego uzgodnienia Zamawiajacego w zakresie
Studium Wykonalnosci, o ktorym mowa w sekgji I1.3) ppkt 2.1)e. ogtoszenia.

Wykonawca bedzie opiniowat pod wzgledem technicznym umowy o przebudowe urzadzen
energetycznych oraz umowy przylaczeniowe przygotowywane przez wihasciciela tych urzadzen
oraz wspieral Zamawiajgcego w dziataniach na rzecz uzyskania uzgodnien dokumentacji
projektowych przez wiasciwy w tym zakresie podmiot i zawarcia niezbednych umow.

Wykonawca jest zobowigzany do biezacego konsultowania i uzyskiwania akceptacji
Zamawiajgcego dla zastosowanych rozwigzan na etapie sporzadzania koncepcji i dokumentacji
projektowych oraz formy i zakresu pozostatych opracowan, studiow, analiz i badan. Wszelkie
akceptacje i uzgodnienia Zamawiajacego nie zwalniajg Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za btedy, opuszczenia, sprzecznosci i niestosowanie sie do zapisow umowy
oraz wynikajgce z obowigzujgcych przepisow. Konsultacje w przedmiotowym zakresie odbywac
sie bedg w formie spotkan roboczych, na ktérych omawiane beda przedstawione przez
Wykonawce rozwigzania oraz zagadnienia i problemy zwigzane z pracami nad realizacjg przez
Wykonawce przedmiotu zamowienia. Nie okresla sie ilosci ani czestotliwosci spotkan roboczych z
Wykonawcg. Przedmiotowe spotkania organizowane bedg w siedzibie Zamawiajgcego w
zaleznosci od potrzeb i problemédw wymagajacych konsultacji na biezgco w czasie realizacji
zamowienia na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy..

Wykonawca, na czas trwania robét budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzen w oparciu o
dokumentacje projektowe, o ktérych mowa w sekgcji I1.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia zobowiazuje
sie do petnienia nadzoru autorskiego i zawarcia odrebnej umowy na petnienie nadzoru
autorskiego ze wskazanym przez Zamawiajgcego Inzynierem Kontraktu. Zamawiajgcy umowg z
Inzynierem Kontraktu przeniesie obowigzek poniesienia kosztow za petnienie nadzoru autorskiego
w zakresie wynikajgcym z obowigzkéw Prawa Budowlanego oraz zgodnie z warunkami projektu
umowy, w tym w zakresie egzekwowania usuwania stwierdzonych wad, usterek, brakow i
nieprawidtowosci opracowan stanowigcych przedmiot zamdwienia. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o wyfonieniu Inzyniera Kontraktu. Zamawiajacy zastrzega, ze na jego pisemne
zadanie Wykonawca i wyloniony Inzynier Kontraktu jw. przedtozg Zamawiajgcemu projekt
umowy na obstuge nadzoru autorskiego z mozliwoscig wniesienia uwag przez Zamawiajacego
dotyczacych zakresu obowigzkow wynikajacych z nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo
budowlane oraz wynikajacych z projektu umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu, w jego siedzibie,

wszystkich elementéw przedmiotu zamodwienia, o ktorych mowa w sekgji I1.3) ppkt 1.1) do 1.4)
ogtoszenia w zakresie, o ktorym mowa w sekcji I1.3) ppkt 2. ogtoszenia wraz z oswiadczeniem,
ze dostarczone opracowania i zastosowane w nich rozwigzania sa wykonane na aktualnych
mapach do celdw projektowych, sa wykonane zgodnie z projektem umowy, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami, przepisami w zakresie ochrony Srodowiska oraz
zostaly wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

Wykonujac przedmiot zamodwienia w zakresie opracowania kompleksowej dokumentacji
projektowej, o ktorej mowa w sekcji II.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, o ktéorym mowa w pkt III ppkt 2.3)f. SIWZ, Wykonawca zobowigzuje
sie uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci zasade uczciwej
konkurencji. Opisujgc w dokumentacji materiaty przewidziane do wykorzystania w trakcie
realizacji robot, bedzie postugiwat sie obiektywnymi cechami technicznymi, jakosciowymi, a w
szczegolnosci nie bedzie odwotywat sie do producenta, typu, marki, znaku towarowego itp.

12. Wykonawca jest zobowigzany bez dodatkowego wynagrodzenia do wspotpracy z Zamawiajacym

na etapie postepowan przetargowych dla wytonienia Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy robot
budowlanych dla zakresu objetego kompleksowa dokumentacjg projektowa, o ktérej mowa w
sekgcji 11.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia oraz w przypadku zamowienia w trybie zaprojektuj -
wybuduj dla zakresu objetego programem funkcjonalno-uzytkowym, o ktorym mowa sekgji I1.3)
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5.

6.

22.

i wytyczne (w tym przedmiary) w sposob jednoznacznie okreélajacy sposdb wykonania tych robot
w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu, przy czym obowiazujg zapisy dotyczace kar
umownych za nieterminowe usuniecie wad i usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w dokumentacjach projektowych, o ktorych
mowa w sekgji I1.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogfoszenia oraz w rozwigzaniach opisywanych w ostatecznej
koncepcji budowy wiaduktu i programie funkcjonalno-uzytkowym, o ktorym mowa w sekgji I1.3)
ppkt 1.4) ogfoszenia rozwigzan przejsciowych na granicach poszczegolnych  zamierzen
uwzgledniajac ich etapowanie zgodnie z wytycznymi okreSlonymi w sekdji I1.3) ppkt 3.1.8)
ogfoszenia.

23. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad opracowan w

wyznaczonym przez niego terminie. Jesli zamawiajacy otrzyma wadliwg dokumentacje, ma prawo
7ada¢ bezplatnego usuniecia wad w ciagu 14 dnia od daty zawiadomienia Wykonawcy bez
wzgledu na wysokoéé zwigzanych z tym kosztéw oraz czas, jaki uplynat od przekazania
dokumentacji Zamawiajgcemu.

24. Wykonawca zobowigzany jest do wziecia udziatu wydelegowanych przedstawicieli w minimum

trzech spotkaniach - konsultacjach spotecznych z mieszkancami, po$wieconych realizacji
przedmiotu umowy i propozycjom rozwigzan projektowych w nich zawartych oraz przedstawieniu
whnioskéw wynikajacych z wykonanych przez Wykonawce badan, analiz, opracowan. Konsultacje
te przeprowadzane beda w Elblagu, w czasie obowigzywania umowy zawartej w ramach
niniejszego zamdwienia, w terminach i miejscach wskazanych przez Zamawiajacego, przy czym
zorganizowanie powyzszych spotkan i ewentualne koszty z nimi zwigzane takie jak koszty
wynajecia pomieszczenia, nie beda obcigza¢ Wykonawcy. Wykonawca w ramach spotkan
zaprezentuje proponowane rozwigzania projektowe, udzieli wyjasnien i odpowiedzi na wskazane
przez mieszkancéw zagadnienia, przedstawi wnioski z przeprowadzonych badan, analiz, raportow
oraz rozwazy inne propozycje mieszkancow w zakresie rozwigzan projektowych objetych
przedmiotem zamowienia i zwigzanych z poprawg skomunikowania dzielnicy Zatorze w centrum
Elblaga.

Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od daty sporzadzenia
protokolarnego odbioru kompletéw opracowan bedacych przedmiotem zamowienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy. Zamawiajgcy nie
zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia na
ustugi.

7. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajacy zada podania przez Wykonawce w ofercie nazw
(firm) podwykonawcow, na ktorych zasoby Wykonawca powotuje sig na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1.

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Stownik glowny

Glowny przedmiot 71.32.00.00-7

Dodatkowe przedmioty

oo.00.00o.0o-0

SEKCJA I1I: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony X Negocjacje bez ogloszenia L]
Przetarg ograniczony ] Zamowienie z wolnej reki L]
Negocjacje z ogloszeniem  [] Zapytanie o cene¢ ]
Dialog konkurencyjny ] Licytacja elektroniczna ]

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACY.JNE
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ppkt 2.3)f. ogtoszenia, w tym m.in. przez udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na pytania
wykonawcow dotyczace dokumentacji projektowej w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany bez dodatkowego wynagrodzenia do wprowadzenia zmian, korekt,
uzupetnien i poprawy Raportu o oddzialywaniu na srodowisko, w przypadku gdy w toku
procedury oceny oddziatywania na $rodowisko, w wyniku postanowien, opinii, wezwan i
uzgodnien wiasciwych organdw i instytucji zajdzie taka koniecznosc. Obowigzek ten dotyczy
Raportéw o oddziatywaniu na $rodowisko sporzadzanych w ramach elementéw Projektu, o
ktorych mowa w sekgji I1.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia oraz sekgji I1.3) ppkt 1.4) ogtoszenia.
Powyzsze wymagac bedzie ponownego przekazania przez Wykonawce poprawionego i
uzupetnionego Raportu Zamawiajgcemu, bez dodatkowego wynagrodzenia w ilogci zgodnie z
odpowiednio: sekcjg II.3) ppkt 4.1.2) ogtoszenia oraz sekcjg II.3) ppkt 4.1.9) ogtoszenia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadkach, gdy na etapie postepowan przetargowych dla wytonienia Inzyniera Kontraktu i
Wykonawcy robot budowlanych a takze na etapie realizacji robét budowlanych dla zakresu
objetego kompleksowq dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w sekgji I1.3) ppkt 1.1) i 1.2)
ogtoszenia oraz programem funkcjonalno-uzytkowym, o ktérym mowa w sekcji I1.3) ppkt 2.3)f.
ogtoszenia, wystapi wynikta z btedéw projektowych, brakéw oraz wad dostarczonych opracowan
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy wyznaczy termin
usunigcia tych wad, a Wykonawca usunie te wady i dokona odpowiednich zmian we wszystkich
egzemplarzach dokumentacji projektowej w wyznaczonym terminie bez dodatkowego
wynagrodzenia. Jesli zamawiajacy otrzyma wadliwg dokumentacje, ma prawo zadac¢ bezptatnego
usunigcia wad w ciggu 14 dnia od daty zawiadomienia Wykonawcy bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztéw oraz czas, jaki uptynat od przekazania dokumentacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na zadanie Zamawiajacego dodatkowe egzemplarze
opracowan stanowigcych przedmiot zamdwienia za oddzielnym wynagrodzeniem stanowigcym
wytgcznie koszt wydruku i papieru lub nosnikow wersji elektronicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci i przedstawi na dzien zawarcia umowy jako zatacznik polise
ubezpieczeniowq, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci obejmujacy
okres realizacji zamowienia i okres gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od podpisania umowy do zlozenia
Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowego harmonogramu wykonania wszystkich opracowan i
elementéw bedacych przedmiotem zamodwienia.

Wykonawca w okresie od podpisania umowy do 30.05.2015 r. zobowigzany jest do skfadania
Zamawiajgcemu szczegotowego raportu z przebiegu i postepu prac nad przedmiotem zamdwienia
zgodnie ze ztozonym szczegétowym harmonogramem i z taka szczegdtowoscia, ktéra zobrazuje
Zamawiajgcemu stopien zawansowania prac projektowych w terminach: kazdorazowo do
ostatniego dnia kazdego miesigca.

Wykonawca na etapie sporzadzania map do celdw projektowych musi uzyskaé petne informacje
dotyczace lokalizacji sytuacyjnej i gtebokosci utozenia - rzednych sieci czynnych i nieczynnych
uzbrojenia w obrebie zakresu opracowania, informacje muszg by¢ sporzadzone na podstawie
pomiarow Wykonawcy w terenie oraz informacji uzyskanych przez Wykonawce od wiascicieli i
gestorow sieci. Wykonawca uzyska od firm branzowych stanowisko ws. potwierdzenia zgodnosci
w zakresie wystepowania i lokalizacji sieci na mapie do celdw projektowych ze stanem
rzeczywistym wg wiedzy wiascicieli tej infrastruktury.

W przypadku gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzen w
oparciu o dokumentacje projektowe, o ktorych mowa w sekgji I1.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia
wystapig roboty dodatkowe, ktdrych wykonanie bedzie stanowito zamodwienie dodatkowe w
rozumieniu ustawy Prawo zamodwien publicznych, a dokumentacja projektowa nie bedzie
zawierata sposobu wykonania tych robot, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia
sporzadzi dodatkowe rysunki, szkice i wytyczne (w tym przedmiary) w sposdb jednoznacznie
okreslajacy sposob wykonania tych robot w ramach nadzoru autorskiego w terminie
wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu. Termin ten bedzie uwzgledniat stopien skomplikowania
niezbednych rozwigzan, termin wykonania niezbednych uzgodnien i opinii oraz wiedzy
technicznej.

W przypadku gdy na etapie realizacji prac budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzen w
oparciu o dokumentacje projektowe, o ktorych mowa w sekgji 11.3) ppkt 1.1) i 1.2) ogtoszenia
wystgpig roboty konieczne, nie ujete w dokumentacji ani w przedmiarach robdt z powodu btedéw
projektowych, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia sporzadzi dodatkowe rysunki, szkice
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Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Srodkow Unii Europejskiej

tak X wskazac projekt/program: nie
Zamowienie bedzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 w ramach
Konkursu Dotacji na dziatania wspierajace jednostki samorzadu terytorialnego w zakresie planowania wspdtpracy w
ramach miejskich obszaréw funkcjonalnych. Niniejsze zamdwienie jest jednym z elementéw projektu Przygotowanie
dokumentdw strategicznych dla Elblaskiego Obszaru Funkcjonalnego.

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyczy):" ceees NAZWA (fezeli dOtyczy):" suusessssssnenssasssnssnssnsnnsnsnnssssssnansnsnsasesssssasensessssss

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: '2(2\ / 09 / 201 4 (dd/mm/rrrr)

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

1V.3) L1ICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

1V.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA?
Nazwa: ZNAK Gdansk Sp. z o.0.

Adres pocztowy: ul. POTEGOWSKA 12 LOK. 66

Miejscowosc: GDANSK Kod pocztowy: Kraj/wojewddztwo:
80-174 Polska/ pomorskie

IV.5) Szacunkowa warto$é¢ zamowienia (bez VA T)"’
760 000,00
Wartos¢ PLN

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJINIZSZA I NAJWYZSZA CENA

Cena wybranej ofertyf’ 574 410,00
Oferta z najnizsza cena”’ 574 410,00 / Oferta z najwyzsza cena’ 867 150,00
Waluta: PLN

(Wykorzystaé powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczne) -------—m-mmmmmmmmm-

L Nie wypetniac w przypadku zawarcia umowy ramowe;.
! W przypadku gdy wykonawcy wspolnie ubiegaja sie o udzielenie zamowienia, nalezy poda¢ wszystkich wykonawcow.
W przypadku skiadania ofert czeéciowych szacunkowa warto$¢ zaméwienia podaije sie dla danej czesci zamowienia.

W przypadku sktadania ofert czesciowych nalezy bra¢ pod uwage cene wybranej oferty dla danej czesci zamoéwienia, a w przypadku
cen jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa wybranej oferty przez zaktadana ilo$é lub zakres zamowienia.

Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty ziozone w danej czeéci zamowienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen
jednostkowych przemnozyé cene jednostkowa oferty przez zaktadang ilosé lub zakres zaméwienia.

I
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ZALACZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zamowienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki
albo zapytania o ceng

1. Podstawa prawna

Postepowanie prowadzono w trybie .............ccciieeiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiieeeeeene na podstawie art. ........ ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamoOwienia jest
zgodne z przepisami.
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