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URZAD MIEJSRI w ELBLAGU
REFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Urzad Zaméwien Publicznych "
Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP: M 2015 -07- 1 b
http://'www.portal.uzp.gov.pl . ! ’} ’278
CEOD: 5338
OGLOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMOWIENIA
X Zamieszczanie obowigzkowe
] Zamieszczanie nieobowigzkowe
OGLOSZENIE DOTYCZY
Zaméwienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupéw []

Zawarcia umowy ramowej [ ]

Czy zamé6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamé6wien Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP: 141928 — 2015 nie []

Czy w Biuletynie Zamo6wien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak [] nie X

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa:

Gmina - Miasto Elblag

Adres pocztowy:
ul. Lacznosci 1

Miejscowos¢: Kod pocztowy: Wojewodztwo:
Elblag 82-300 warminsko-mazurskie
Tel.: Faks:
552353536, 55239 31 25 5523933 34
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

] Administracja rzadowa centralna [] Uczelnia publiczna
O Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa | Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
(L] Podmiot prawa publicznego [ Inny (prosze okresiic):

[] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

~Odnowa urzadzen dylatacyjnych Mostu nad rzeka Elblag w ciagu drogi powiatowej 2109N — ulicy trasy
Unii Europejskiej w Elblagu wraz z robotami towarzyszacymi oraz konserwacyjno — utrzymaniowymi”

I1.2) Rodzaj zamé6wienia:  Roboty budowlane X Dostawy [] Ustugi []

I1.3) Okreslenie przedmiotu zam6wienia
1. Przedmiot zamdwienia:

~Odnowa urzadzen dylatacyjnych Mostu nad rzekq Elblag w ciggu drogi powiatowej 2109N —
ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblagu wraz z robotami towarzyszacymi oraz konserwacyjno —
utrzymaniowymi”

Przedmiot gtdwny:

CPV: 45.22.11.11-3

Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
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Zamowienie obejmuje wykonanie robét budowlanych, zwigzanych z realizacjg inwestycji pod
nazwg: ,Odnowa urzadzen dylatacyjnych Mostu nad rzekg Elblag w ciagu drogi powiatowej
2109N - ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblagu wraz z robotami towarzyszacymi oraz
konserwacyjno - utrzymaniowymi”

2. Zakres zamdwienia:

Na zakres robét, bedacych przedmiotem zaméwienia, sktada si¢ miedzy innymi:

a) wykonanie robét budowlanych polegajacych na odnowie urzadzen dylatacyjnych wraz z
robotami towarzyszacymi i konserwacyjno - utrzymaniowymi zgodnie z projektem
budowlano - wykonawczym, przedmiarami robdt i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, stanowigcymi zafgczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia,

b) obstuga geodezyjna inwestycji wraz ze sporzadzeniem inwentaryzacji powykonawczej

¢) wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robdt i oznakowanie
robét zgodnie z w/w projektem.

Zaméwienie realizowane bedzie w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy pn.: ,Odnowa
urzadzen dylatacyjnych Mostu nad rzeka Elblag w ciggu drogi powiatowej 2109N - ulicy trasy

Unii Europejskiej w Elblagu” wykonany przez EMProjekt Sp. z 0.0., ul. Wita Stwosza 7, 40-040
Katowice.

A. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

1. PRZEDMIARY ROBOT
a) PRZEDMIAR

Most nad rzeka Elblag w ciggu drogi powiatowej 2109N — Trasy Unii Europejskiej w
Elblagu. Odnowa urzadzen dylatacyjnych.

b) PRZEDMIAR

Most nad rzeka Elblag w ciggu drogi powiatowej 2109N — Trasy Unii Europejskiej w
Elblagu. Roboty remontowe.

Zamawiajacy informuje, ze przedmiary robét stanowia ZAYACZNIK NR 5 do SIWZ.

2. PROJEKT:
1) PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY )
Zamierzenie budowlane: ,ODNOWA URZADZEN DYLATACYINYCH MOSTU NAD RZEKA
ELBLAG W CIAGU DROGI POWIATOWE] 2109N — ULICY
TRASY UNII EUROPEJSKIE]J W ELBLAGU”
Adres obiektu: Wojewddztwo warmirfisko-mazurskie, Powiat m. Elblag Miasto Elblag
Branza: MOSTOWA

B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1) Zamierzenie budowlane: ,ODNOWA URZADZEN DYLATACYINYCH MOSTU NAD RZEKA
ELBLAG W CIAGU DROGI POWIATOWEJ 2109N — ULICY TRASY
, UNII EUROPEJSKIE] W ELBLAGU”
Adres obiektu: Wojewodztwo warmirisko-mazurskie, Powiat m. Elblag Miasto Elblag
Stadium Projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY )
Etap Projektu: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — ROBOTY REMONTOWE

Branza: MOSTOWA

2) Zamierzenie budowlane: ,ODNOWA URZADZEN DYLATACYINYCH MOSTU NAD RZEKA

ELBLAG W CIAGU DROGI POWIATOWE] 2109N — ULICY TRASY
UNII EUROPEJSKIEJ W ELBLAGU”

Adres obiektu: Wojewddztwo warmirisko-mazurskie, Powiat m. Elblag Miasto Elblag

Stadium Projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Etap Projektu: SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH — ODNOWA URZADZEN DYLATACYINYCH
Branza: MOSTOWA

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w pkt A. ppkt 2. oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, o ktérych mowa w pkt B.,
stanowig ZAtACZNIK NR 6 do SIWZ.
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Zakres rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, obejmuje miedzy innymi:
a. Dylatacje:

- catkowita wymiana dylatacji wraz z naprawg ptyty pomostu w strefie mocowan oraz z
odtworzeniem kap gzymsowych i nawierzchni asfaltowej w strefie montazu urzadzen
dylatacyjnych.

b. Przyczotki:

- oczyszczenie skorodowanego zbrojenia i uzupetnienie ubytkéw betonu masami PCC oraz
odtworzenie powtok antykorozyjnych betonu na powierzchni korpuséw przyczétkéw,

- wykonanie iniekcji cisnieniowej pionowego zarysowania $ciany zaplecznej przyczétka od
strony Gdanska.

c. Stalowa konstrukcja nosna:

- dokonanie napraw uszkodzonych powtok malarskich w miejscach odpryskéw i zarysowan
na blachownicach mostu,

- oczyszczenie poprzez piaskowanie konstrukcji stalowej w strefach przyprzyczétkowych i
odtworzenie powtok antykorozyjnych w miejscach wystepowania korozji (poprzecznice
gtéwne na obu przyczétkach oraz dzwigary blachownicowe w strefach przyczétkowych,

- oczyszczenie poprzez piaskowanie blach nadtozyskowych na przyczétkach i odtworzenie
powtok antykorozyjnych.

d. Kapy gzymsowe:
- lokalne odtworzenie nawierzchni z zywicy na kapach gzymsowych,
e. Zelbetowa ptyta pomostu:

- lokalne naprawy plyty pomostu wraz z odtworzeniem powiok antykorozyjnych betonu
szczegdlnie w obrebie przyczotkow,

- naprawa saczkéw zamontowanych w ptycie pomostu; wydtuzenie i odchylenie rurek w celu
zabezpieczenia przed sptywem wody na konstrukcje stalowa.

f. Gzymsy betonowe:

- lokalne naprawy uszkodzen betonowych gzymséw =z odtworzeniem powiok

antykorozyjnych betonu na catej powierzchni gzymséw.
g. Porecze schoddw skarpowych:
- oczyszczenie porgczy stalowych przy schodach skarpowych dla obstugi oraz odnowa
powtoki antykorozyjnych.
h. Nasypy przy przyczétkach:
- odtworzenie umocnienia stozka nasypu przy przyczétku od strony Elblaga z kostki
betonowe;j.
Roboty bedg zrealizowane zgodnie z:

- projektem budowlano - wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych ,Odnowa urzadzen dylatacyjnych Mostu nad rzekg Elblag w ciggu drogi
powiatowej 2109N - ulicy trasy Unii Europejskiej w Elblaggu” wykonanym przez EMProjekt Sp. z
0.0., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice,

- zgtoszeniami o zamiarze wykonania robdt budowlanych nie objetych obowigzkiem uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe,

- przepisami obowigzujacymi w zakresie realizacji rob6t budowlanych, budowy drég publicznych i
Prawa Budowlanego.

W sytuacjach, gdy z projektu budowlano wykonawczego jak wyzej nie wynikajg wprost

konkretne miejsca wykonania robét konserwacyjno - utrzymaniowych okreslone ono zostang

przez Inzyniera Budowy.

. Zamawiajacy informuje, ze:

A. powotat zespdt Inzyniera Budowy do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi
wykonanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy moca podpisanej umowy z Inzynierem
Budowy przekazuje odpowiedzialno¢ oraz petnomocnictwa do bezposredniego monitorowania
i nadzorowania realizacji robét w zakresie okre$lonym dokumentacjg projektowg, warunkami
oddzielnie zawartej umowy. .

B. Dokonat zgtoszen o zamiarze wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot

zamowienia.

C. W czasie realizacji prac zwigzanych z przedmiotem niniejszego zamdéwienia realizowana jest
inwestycja, ktéra wplywa na zmiane organizacji ruchu drogowego w tym obszarze tj.
Przebudowa obiektu mostowego w ciggu ul. Nowodworskiej w Elblagu.

. Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane prowadzone byty przy maksymalnym zachowaniu

ruchu kotowego z zapewnieniem przez Wykonawce funkcjonowania w czasie robét ruchu
wahadtowego w ciggu obiektu mostowego sterowanego sygnalizacjg Swieting. Zamawiajacy nie
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10.

11.

12.

13.

dopuszcza catkowitego zamknigcia obiektu dla ruchu kotowego z zastrzezeniem wystapienia
uzasadnionej i potwierdzonej przez Inzyniera Budowy koniecznosci wytaczenia obiektu z ruchu w
przypadku gdy jego funkcjonowanie moze zagraza¢ bezpieczenstwu uczestnikéw ruchu.

. Wykonawca zobowigzany bedzie w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w

granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow

BHP, ochrong znajdujacych sie na terenie obiektdw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i

utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

Wykonawca zobowigzany bedzie w czasie trwania budowy wykona¢ bez dodatkowego

wynagrodzenia odtworzenia i naprawy jezdni, chodnikéw, zjazdéw, i innych elementéw drogi

oraz urzadzen BRD, ktére zostang uszkodzone w wyniku dziatan Wykonawcy lub

podwykonawcéw w czasie realizacji robt budowlanych.

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

A.wykonania catego zakresu zleconych robdt sitami wiasnymi lub  sitami wiasnymi i
podwykonawcdw,

B. ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada
za ich uszkodzenie,

C.zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy
stanowigcego ZAtACZNIK NR 3 do SIWZ - w przypadku powierzenia czesci zakresu robot
podwykonawcom.

. Materiaty drogowe pozyskane z rozbidrki w trakcie prowadzenia robét, nadajgce sie do

ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu

Zamawiajacego, mieszczacego sie na terenie bazy Przedsiebiorstwa Drog i Mostéw Sp. z 0.0. w

Nowinie k/Elblagga lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblag.

Przekazane materialy jw. muszg zostaé zinwentaryzowane, oraz posortowane i ztozone na

paletach zakupionych przez Wykonawce we wskazanym miejscu. Pozostate materiaty pozyskane

z rozbidrek oraz odpady stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach umowy w

obrebie przejetego terenu budowy, od mogacych wystapic szkéd, nagtych zdarzen losowych i od

odpowiedzialnosci cywilnej oraz ponosi¢ bedzie odpowiedzialnoéé w stosunku do oséb trzecich za
wypadki i awarie spowodowane nienalezytym wykonaniem obowigzkédw umowy, z suma

ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto. Wykonawca musi by¢ tez ubezpieczony z

tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Wykonawca w przeciggu 7 dni od dnia podpisania

umowy przedstawi Zamawiajgcemu kopie zawarcia ubezpieczenia uwzgledniajacg ww. warunki.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za oznakowanie i zabezpieczenie robét

prowadzonych w pasie drogowym. Oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robét musi by¢

zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym wiasnym staraniem i na koszt Wykonawcy
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i zatwierdzonym przez organ zarzadzajacy ruchem
drogowym w Elblagu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt uwzglednia¢ musi
zapewnienie funkcjonowania ruchu wahadtowego w ciagu obiektu mostowego sterowanego
sygnalizacjg Swietlng. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji

Po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez Inzyniera Budowy, Policje muszg zostac

zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym, ktdrego funkcje w imieniu Prezydenta

Miasta Elblaga realizuje Departament Zarzad Drég. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia

z zainteresowanymi podmiotami zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w

okresach zmiany organizacji ruchu.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby:

- utrzyma¢ w maksymalnym stopniu ruch drogowy kotowy na moscie bez catkowitego jego
zamkniecia, z zastrzezeniem  wystapienia uzasadnionej i potwierdzonej przez Inzyniera
Budowy koniecznosci wyfgczenia obiektu z ruchu w przypadku gdy jego funkcjonowanie moze
zagrazacC bezpieczenstwu uczestnikdw ruchu.

- zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu drogowym, w tym wynikte ze zmian organizacji ruchu w
obrebie stanowigcym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wpltywu na pozostata czesc
ukfadu komunikacyjnego oraz przy skoordynowaniu i uwzglednieniu z ograniczeniami w ruchu
wynikajagcymi  z realizacji inwestycji Przebudowa obiektu mostowego w ciggu ulicy
Nowodworskiej w Elblagu.

- W czasie rob6t wymagajacych ograniczenia ruchu na obiekcie umozliwi¢ obustronny ruch
wahadtowy, ktéry musi by¢ sterowany sterowanego sygnalizacjg $wieting

- zminimalizowac czas wyfgczenia poszczegdlnych paséw ruchu na moscie i dojazdach do mostu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy i Zamawiajacemu, do zaakceptowania harmonogram

rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamdwienia — w terminie 14 dni od podpisania umowy
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

oraz jego aktualizacje na kazde zadanie Zamawiajacego. Z harmonogramu musi wynikac okres
ograniczen w ruchu kotowym na moscie.

Wykonawca zobowiazany bedzie wykonaé przedmiot zaméwienia z materiatéw, ktére beda
spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) tj. beda zgodne z kryteriami
technicznymi okreSlonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych lub europejskich
aprobatach, posiada¢ beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spetnienia
warunkow jak wyzej Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera Budowy dla wszystkich
materiatéw przed ich wbudowaniem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania polecen Inzyniera Budowy zwigzanych z
nadzorem nad realizacjg rob6t w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i procedurami, warunkami umownymi oraz przestrzegania termindw wyznaczonych
przez Inzyniera Budowy na realizacje tych polecen. W przypadku nie wykonania polecenia lub
przekroczenia wskazanego terminu, Inzynier Budowy ma prawo ztozenia wniosku do
Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt. A ppkt d) wzoru umowy stanowigcego
ZAYACZNIK Nr 3 do SIWZ.

Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wskaze, do zaakceptowania
Inzynierowi Budowy, bedacego przedstawicielem Zamawiajgcego, niezalezne laboratorium
drogowe, w ktérym bedzie wykonywat stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji
przedmiotowego zadania. Laboratorium musi spetnia¢ wymagania ,PN-EN ISO/IEC 17025 Ogdine
wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw badawczych i wzorcujacych”.

Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie wtasciwego stanu nawierzchni jezdni oraz urzadzen BRD w obrebie
przekazanego terenu budowy i dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robdt
tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace
usuwanie uszkodzen nawierzchni jezdni oraz jej utrzymanie w stanie nie powodujgcym
zagrozenia bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu oraz zabezpieczajgcym przed uszkodzeniem
pojazdow.

W przypadku gdy podczas realizacji robét stanowigcych przedmiot zaméwienia, konieczne bedzie
zabezpieczenie np. z przyczyn technologicznych poprzez wylgczenie, unieczynnienie, demontaz i
ponowny montaz urzadzen infrastruktury technicznej Zlokalizowanych w obrebie obiektu
mostowego Wykonawca w uzgodnieniu z wiascicielami tych urzadzen i z Inzynierem Budowy
wykona niezbedne czynnoSci na tych urzadzeniach na koszt wiasny bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot zamdwienia, gwarancji jakoéci na okres minimum 36 miesiecy, liczac od
daty odbioru koricowego robét, na zasadach okreélonych w Kodeksie cywilnym.

Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ roboty do odbioru
ostatecznego.

W przypadku wygrania przetargu i realizacji robot przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zawarcia umdw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a
— 143d ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamdwienia podwykonawcy. Zamawiajgcy
zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia na
roboty budowlane polegajacych na wymianie dylatacji blokowych na modutowe.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamdwienia, ktdrej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajacy zada podania przez Wykonawce w ofercie
nazw (firm) podwykonawcéw, na ktdrych zasoby Wykonawca powotuje sie na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1.

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

Stownik glowny

Gléwny przedmiot 45.22.11.11-3

Dodatkowe przedmioty
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SEKCJA III: PROCEDURA
I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony X Negocjacje bez ogloszenia ]
Przetarg ograniczony O Zamowienie z wolnej reki |
Negocjacje z ogloszeniem [ ] Zapytanie o ceng O
Dialog konkurencyjny O Licytacja elektroniczna O
111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zaméwienie DOTYCZY projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
tak [] wskaza¢ projekt/program nie X
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyczy):" NAZWA (jezeli dotyczy):"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: /' 5 ()4+/2015 (dd/mm/rrrr)
1V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3
1V.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.4) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIAZ
Nazwa: MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymanski
Adres pocztowy:
Mostki 1B
Miejscowosc: Kod pocztowy: Kraj/wojewddztwo:
Smolnik 87-815 Polska/kujawsko-pomorskie

IV.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT)”

Wartos¢ 673 883.81 PLN

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA
CENA

Cena wybranej oferty” 669 381,83 zi

Oferta z najnizsza cena” 669 381,83/ Oferta z najwyzsza ceng”’ 885 254,27
Waluta: PLN

(Wykorzystaé powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest 0 konieczne) ——---------—-------

) Nie wypetnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowe;j.
'w przypadku gdy wykonawcy wspolnie ubiegaja sie¢ o udzielenie zamowienia, nalezy poda¢ wszystkich wykonawcow.
W przypadku skiadania ofert czgsciowych szacunkowa warto$é¢ zamowienia podaje si¢ dla danej czg$ci zamowienia.

W przypadku skfadania ofert czgsciowych nalezy braé pod uwage ceng wybranej oferty dla danej czesci zamowienia, a w przypadku cen
Jjednostkowych przemnozy¢ ceng jednostkowa wybranej oferty przez zaktadang ilo$¢ lub zakres zamowienia.

) Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty zlozone w danej czgsci zamowienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych
przemnozy¢ ceng jednostkowa oferty przez zaktadang ilos¢ lub zakres zamowienia.
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ZAYLACZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zaméwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki
albo zapytania o cen¢

1. Podstawa prawna

Postgpowanie prowadzono w trybie ...................c.cooiiiiiiiiiii na podstawie art. ...... ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego udzielenie zamowienia jest
zgodne z przepisami.
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