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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
X
Zamieszczanie obowiązkowe
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego      X                                    Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    FORMCHECKBOX 

Zawarcia umowy ramowej    FORMCHECKBOX 
                                  

	Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

   tak X
              Numer ogłoszenia w BZP:​​​​​​​​​​​​​​​​​    247973-2012          nie    FORMCHECKBOX 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak  FORMCHECKBOX 
     
nie    X 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Nazwa i adres
	Nazwa:                                                        Gmina – Miasto Elbląg

	Adres pocztowy:     ul. Łączności 1

	Miejscowość: Elbląg
	Kod pocztowy:82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                                  FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                                  FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   X  Administracja samorządowa                                                         FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                          FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do: 

Budowy wielofunkcyjnych kompleksów boisk sportowych:

a) 
Część I – w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblągu”

b) 
Część II – w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu”

c) 
Część III – w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu”

d) 
Część IV - w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu”,

w  ramach programu: „Moje Boisko – Orlik 2012”

	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane X                  Dostawy   FORMCHECKBOX 
                        Usługi   FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do: 

Budowy wielofunkcyjnych kompleksów boisk sportowych:

a) Część I – w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblągu”

b) Część II – w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu”

c) Część III – w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu”

d) Część IV - w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu”,

w  ramach programu: „Moje Boisko – Orlik 2012”

Przedmiot główny:

CPV:
45.31.10.00-0     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych polegających na wykonaniu monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych w ramach

Budowy wielofunkcyjnych kompleksów boisk sportowych:

a) Część I – w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblągu”

b) Część II – w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu”

c) Część III – w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu”

d) Część IV - w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu”,

w  ramach programu: „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Zamówienie składa się z 4 niżej wymienionych części:

Część I: 

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-30/2012 zawartej w dniu 10.09.2012 r. dot.: „Budowy wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” – część I, w ramach zadania „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblągu” w  ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Część II:

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-31/2012 zawartej w dniu 10.09.2012 r. dot.: „Budowy wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” – część II, w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu” w  ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Część III:

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-32/2012 zawartej w dniu 10.09.2012 r. dot.: „Budowy wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” – część III, w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu” w  ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
Część IV:

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-33/2012 zawartej w dniu 10.09.2012 r. dot.: „Budowy wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” – część IV, w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu”, w  ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
2.   Zakres zamówienia:

Część I: 

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych.

Część II:

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych.

Część III:

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych.

Część IV:

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych.
3. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych:
1) Część I:

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr 1 wykonania robót dodatkowych z 05.11.2012 r.

Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - część I, w ramach zadania: „Budowa boiska ORLIK przy ul. Sadowa 2 w Elblągu” + kosztorys

2) Część II:

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr 1 wykonania robót dodatkowych z 05.11.2012 r.

Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - część II, w ramach zadania: „Budowa boiska ORLIK przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu” + kosztorys

3) Część III:

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr 1 wykonania robót dodatkowych z 05.11.2012 r.

Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - część III w ramach zadania: „Budowa boiska ORLIK przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu” + kosztorys

4) Część IV:

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI nr 1 wykonania robót dodatkowych z 05.11.2012 r.

Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - część IV, w ramach zadania: „Budowa boiska ORLIK przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu” + kosztorys


Protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.
Dotyczy Części I, Części II, Części III i Części IV zamówienia:
4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

6. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru robót.

7. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

8.   Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy i warunkach ich dokonania:

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.31.10.00-0
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony       FORMCHECKBOX 

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

X
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program:                                                                                                                  

    nie X 


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) 1   Nazwa (jeżeli dotyczy):1)  „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” - część I, w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblągu” w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  23/11/2012 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa:  TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

	Adres pocztowy: ul. Tamka 38

	Miejscowość: WARSZAWA
	Kod pocztowy: 00-355
	Kraj/województwo: mazowieckie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość 37 500,70 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  46000,00
Oferta z najniższą ceną5)  46000,00/ Oferta z najwyższą ceną5)  46000,00
Waluta: PLN


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------


) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) 2    Nazwa (jeżeli dotyczy):1„Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” - część II, w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu” w  ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  23/11/2012 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa:  TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

	Adres pocztowy: ul. Tamka 38

	Miejscowość: WARSZAWA
	Kod pocztowy: 00-355
	Kraj/województwo: mazowieckie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)

Wartość 45 935,61 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  56500,00
Oferta z najniższą ceną5)  56500,00/ Oferta z najwyższą ceną5)  56500,00
Waluta: PLN


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) 3    Nazwa (jeżeli dotyczy):1) „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” – część III, w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu” w  ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  23/11/2012 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa:  TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

	Adres pocztowy: ul. Tamka 38

	Miejscowość: WARSZAWA
	Kod pocztowy: 00-355
	Kraj/województwo: mazowieckie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)

Wartość 39 838,00 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  49000,00
Oferta z najniższą ceną5)  49000,00/ Oferta z najwyższą ceną5)  49000,00
Waluta: PLN


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) 4   Nazwa (jeżeli dotyczy):1) „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” – część IV, w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu” w  ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  23/11/2012 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa:  TAMEX Obiekty Sportowe S.A.

	Adres pocztowy: ul. Tamka 38

	Miejscowość: WARSZAWA
	Kod pocztowy: 00-355
	Kraj/województwo: mazowieckie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)

Wartość 37 500,30 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  46000,00
Oferta z najniższą ceną5)  46000,00/ Oferta z najwyższą ceną5)  46000,00
Waluta: PLN


ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe na:

- 
Część I zamówienia -„Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” - część I, w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblągu” w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,

- 
Część II zamówienia - „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” - część II, w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu” w  ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,
- 
Część III zamówienia -„Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” – część III, w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu” w  ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,
- 
Część IV zamówienia - „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych” – część IV, w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu” w  ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”,
zostało udzielone Wykonawcy TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38 (UMOWA NR DRID / PRI – 30/2012, UMOWA NR DRID / PRI – 31/2012, UMOWA NR DRID / PRI – 32/2012, UMOWA NR DRID / PRI – 33/2012 z dnia 10.09.2012 r.). Termin wykonania zamówienia podstawowego:

- na Część I ustalony Aneksem nr 1 z dnia 08.11.2012 r. upływa dnia 28.11.2012 r.

- na Część II ustalony Aneksem nr 1 z dnia 08.11.2012 r. upływa dnia 28.11.2012 r.

- na Część III ustalony Aneksem nr 1 z dnia 08.11.2012 r. upływa dnia 28.11.2012 r.

- na Część IV ustalony Aneksem nr 1 z dnia 08.11.2012 r. upływa dnia 28.11.2012 r.

Wykonanie robot dodatkowych na Część I, Część II, Część III i Część IV zamówienia powierzone będzie Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem na:

-
Część I zamówienia, wynikająca z PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI nr 1 wykonania robót dodatkowych z 05.11.2012 r. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - część I, w ramach zadania: „Budowa boiska ORLIK przy ul. Sadowa 2 w Elblągu” - wynosi: 37 500,00 zł netto tj. 46 125,00 zł brutto,

-
Część II zamówienia, wynikająca z PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI nr 1 wykonania robót dodatkowych z 05.11.2012 r. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - część II, w ramach zadania: „Budowa boiska ORLIK przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu” - wynosi: 45 934,96 zł netto tj. 56 500,00 zł brutto,

- Część III zamówienia, wynikająca z PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI nr 1 wykonania robót dodatkowych z 05.11.2012 r. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - część III, w ramach zadania: „Budowa boiska ORLIK przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu” - wynosi: 39 837,40 zł netto tj. 49 000,00 zł brutto,
- Część IV zamówienia, wynikająca z PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI nr 1 wykonania robót dodatkowych z 05.11.2012 r. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych - część IV, w ramach zadania: „Budowa boiska ORLIK przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu” - wynosi: 37 500,00 zł netto tj. 46 125,00 zł brutto.
Wartość realizowanego zamówienia podstawowego na:

1.  Część I zamówienia wynosi 1 098 129,30 zł brutto, tj. 892 788,05 zł netto,

2. Część II zamówienia wynosi 1 069 799,66 zł brutto, 869 755,82 zł netto,

3. Część III zamówienia wynosi 1 044 462,63 zł brutto, 849 156,61 zł netto,

4. Część IV zamówienia wynosi 1 094 667,25 zł brutto, 889 973,37 zł netto.

Dotychczas do zamówienia podstawowego na żadną z części zamówienia nie zostało udzielone żadne zamówienie dodatkowe. Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem wynosi:
1. Część I zamówienia: 46 125,00 zł brutto, tj. 37 500,00 zł netto, co nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego dla Części I,

2. Część II zamówienia: 56 500,00 zł brutto, 45 934,96 zł netto, co nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego dla Części II.

3. Część III zamówienia: 49 000,00 zł brutto, 39 837,40 zł netto, co nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego dla Części III.

4. Część IV zamówienia: 46 125,00 zł brutto, 37 500,00 zł netto, co nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego dla Części IV.

W trakcie realizacji umów: UMOWY NR DRID / PRI – 30/2012, UMOWY NR DRID / PRI – 31/2012, UMOWY NR DRID / PRI – 32/2012, UMOWY NR DRID / PRI – 33/2012 z dnia 10.09.2012 r. zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-DZP-69/2012 na Budowę wielofunkcyjnych kompleksów boisk sportowych:
a) Część I – w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Sadowej 2 w Elblągu”

b) Część II – w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu”

c) Część III – w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Rodziny Nalazków 20 w Elblągu”

d) Część IV - w ramach zadania: „Budowa boiska „Orlik” przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu”,

w  ramach programu: „Moje Boisko – Orlik 2012”

stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych obejmujących wykonanie monitoringu wizyjnego kompleksu boisk sportowych dla każdej z części zamówienia. 

Z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Realizacja robót dodatkowych przed zakończeniem wykonania zamówienia podstawowego jest uzasadniona również z przyczyn technicznych, ponieważ wykonanie monitoringu wizyjnego po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego wymagałoby częściowego zniszczenia elementów kompleksów boisk i wiązałoby się z poniesieniem niewspółmiernych kosztów. Ponadto konieczność wykonania monitoringu wizyjnego przed zakończeniem realizacji zamówienia podstawowego przez tego samego Wykonawcę robót zabezpiecza Zamawiającemu możliwość egzekwowania zobowiązań gwarancyjnych udzielonych przez tego samego Wykonawcę. Powierzenie ww. robót innemu Wykonawcy wiązałoby się z utratą gwarancji udzielonych przez Wykonawcę robót podstawowych.

W związku z tym wykonanie robót dodatkowych należy powierzyć Wykonawcy zamówienia podstawowego, który na swoje roboty udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy oraz wykorzysta wykopy do ułożenia kabli transmisyjnych i słupów do montażu kamer przez to obniżone będą koszty wykonania monitoringu.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe na Część I, Część II, Część III i Część IV zamówienia stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

Zamówienie podstawowe dotyczyło kompleksów boisk realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” Ministerstwa  Sportu. Wymagania nie określały konieczności wykonania dla obiektów monitoringu wizyjnego. W trakcie realizacji robót Zamawiający otrzymywał informacje od mieszkańców Elbląga o  zagrożeniach i utrudnieniach w użytkowaniu obiektów. Zapewnienie 24 godzinnego nadzoru możliwe jest poprzez dozór fizyczny bądź monitoring wizyjny. Zamawiający przyjął jako rozwiązanie optymalne wykonanie monitoringu wizyjnego włączonego do monitoringu miejskiego dozorowanego przez Straż Miejską i Policję. W związku z powyższym wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego na Część I, Część II, Część III i Część IV zamówienia (wykonanie monitoringu) nie były ujęte w dokumentacji projektowej zamówienia podstawowego i nie były objęte zakresem zamówienia podstawowego na te części. 

Zakres robót dodatkowych wynika ze ścisłego powiązania z robotami budowlanymi realizowanymi w ramach umowy podstawowej. Wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowej inwestycji w sposób zapewniający prawidłową eksploatację obiektów i bezpieczeństwo ich użytkowników.

W § 11 ust. 3 umów zawartych z Wykonawcą TAMEX Obiekty Sportowe S.A. 00-355 Warszawa, ul. Tamka 38, przewidziano sytuację, w której Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dodatkowych robót budowlanych. 
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