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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl 


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU 
       

ZAMÓWIENIA
X
Zamieszczanie obowiązkowe

 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego      X                                    Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    FORMCHECKBOX 

Zawarcia umowy ramowej    FORMCHECKBOX 
                                  


	Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

   tak  X              Numer ogłoszenia w BZP:​​​​​​​​​​​​​​​​​  122183-2015                                                              nie  FORMCHECKBOX 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?
   tak   FORMCHECKBOX 
     nie   X



SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Nazwa i adres

	Nazwa: Gmina – Miasto Elbląg

	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość: Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks:55 239-33-34


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                     FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                     FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   X  Administracja samorządowa                                            FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                             FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie testów w celu usunięcia wad budowlanych kanalizacji kablowej wykonanej w ramach inwestycji pn. Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna 


	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane X                   Dostawy   FORMCHECKBOX 
                            Usługi   FORMCHECKBOX 
  

	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1.Przedmiot zamówienia:  

Wykonanie testów w celu usunięcia wad budowlanych kanalizacji kablowej wykonanej w ramach inwestycji pn. Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna

Przedmiot główny:

  CPV: 45.23.23.00-5 Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych   i ciągów komunikacyjnych

Przedmiot dodatkowy:

CPV: 32.42.40.00-1 Nazewnictwo wg CPV: Infrastruktura sieciowa

CPV: 71.25.00.00-5 Nazewnictwo wg CPV: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
2. Zakres zamówienia. 

Zakres zamówienia obejmuje:

a. wykonanie inwentaryzacji kanalizacji będącej przedmiotem testów,

b. wykonanie testów kalibracji kanalizacji pierwotnej (otwory wolne),

c. wykonanie testów kalibracji kanalizacji wtórnej (otwory wolne),

d.
wykonanie testów ciśnieniowych kanalizacji wtórnej (otwory wolne - dla kanalizacji wtórnej z pozytywnym wynikiem testów kalibracji),

e. wykonanie szczegółowego raportu z przeprowadzonych testów,

f. przygotowanie protokołów z ww. testów (wraz z odpowiednimi wpisami w dziennikach budowy - dla odcinków z pozytywnym wynikiem testów kalibracji i testów ciśnieniowych dla wszystkich otworów wolnych (pomiędzy sąsiednimi studniami),

g.
opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla przyszłego zamówienia polegającego na naprawie zidentyfikowanych w trakcie testów wad i braków w kanalizacji MSS, 

na wskazanych w załącznikach do SIWZ odcinkach miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz załączniki do przedmiaru robót - tabele 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7.

3. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:  

A. 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Przedmiar robót:

Wykonanie testów w celu usunięcia wad budowlanych kanalizacji kablowej wykonanej w ramach inwestycji pn. Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna
PRZEDMIAR

Przedmiar robót stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.
B. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Projekty budowlane i zgłoszenia:

1) MATERIAŁY DO 
ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 67/6, 67/9, 76, 86/2 obręb 11


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu




Przyłącze teletechniczne do Filii Biblioteki Miejskiej nr 1 - AP015


Branża: Telekomunikacyjna  

2)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 138, 139/2 obręb 11


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu




Przyłącze teletechniczne do EPEC Stacja zmieszania pompowego - AP018


Branża: Telekomunikacyjna  

3)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 136, 137/16, 137/18, 150 obręb 3


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu




Przyłącze teletechniczne do EPEC Stacja wymienników SW32 - AP021


Branża: Telekomunikacyjna  

4)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 48, 129, 127/2, 137/26 obręb 3


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu




Przyłącze teletechniczne do EPEC Stacja wymienników SW31 - AP022


Branża: Telekomunikacyjna  

5)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 314, 316, 320, 325, 330 obręb 3


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do EPEC Stacja wymienników SW16-SW17 - AP030


Branża: Telekomunikacyjna  

6)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 61/3, 61/13, 61/5, 52, 42 obręb 12


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu




Przyłącze telekomunikacyjne do EPEC Budynek rozdzielni - AP036


Branża: Telekomunikacyjna  

7)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 270/8, 270/9, 2296/1, 296/2, 297 obręb 11


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu




Przyłącze teletechniczne do EPEC Stacja wymienników - AP037


Branża: Telekomunikacyjna  

8)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: 


Działki objęte inwestycją (w kompetencji Urzędu Miejskiego w Elblągu): dz. nr 11, 41, 55/10, 98 obręb 21,


Działki objęte inwestycją (w kompetencji Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) : dz. nr 87/1, 87/2 obręb 21


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu




Przyłącze teletechniczne do EPEC Budynek kotłowni - AP038


Branża: Telekomunikacyjna  

9)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 246/2, 372 obręb 11


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu




Przyłącze teletechniczne do Zespołu Pracy Socjalnej Nr 7 




Wydział Świadczeń Rodzinnych - AP067


Branża: Telekomunikacyjna  

10)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 178obręb 1 dz. nr 2/11, 3 obręb 11


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze telekomunikacyjne do Przedsiębiorstwa Zieleni Miejskiej Sp. z o.o.- AP074


Branża: Telekomunikacyjna  

11)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją:

Działki objęte inwestycją (w kompetencji Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) : dz. nr 3, 4, 7/2, 8/2, 14, 15, 16, 17 obręb 12


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze telekomunikacyjne do Zarządu Portu Morskiego AP075


Branża: Telekomunikacyjna  

12)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 33/1, 33/2, 34, 35; obręb 12


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze telekomunikacyjne do: Tramwaje Elbląskie Spółka z ograniczoną 

               Odpowiedzialnością - AP076 Zarząd Komunikacji Miejskiej - AP078


Branża: Telekomunikacyjna  

13)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 42 obręb 12, dz. nr 400 obręb 11


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do Przedszkole Nr 6 - AP082


Branża: Telekomunikacyjna  

14)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 411 obręb 11


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do Przedszkole Nr 17 - AP089


Branża: Telekomunikacyjna  

15)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwentaryzacją: dz. nr 124, dz. nr 139 obręb 3


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze telekomunikacyjne do Przedszkola Nr 21 - AP092


Branża: Telekomunikacyjna  

16)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 312/2, 315 obręb 11


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do Przedszkole Nr 23 - AP093


Branża: Telekomunikacyjna  

17)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Miejska Sieć Szerokopasmowa w Elblągu

Działki objęte inwestycją: dz. nr 423/42 obręb 11


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do MOSIR Kryta Pływalnia - AP114


Branża: Telekomunikacyjna  

18)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 147 obręb 11


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do Szkoła Podstawowa Nr 1- AP116


Branża: Telekomunikacyjna  

19)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 137/16, 151 obręb 3


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze telekomunikacyjne do Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Franciszka II Rakoczego -  

     AP125


Branża: Telekomunikacyjna  

20)  Projekt Budowlany

Działki objęte inwestycją: dz. nr 48, 50 obręb 11


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do AP131 Gimnazjum Nr 2


Branża: Telekomunikacyjna  

21)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 405, 406/9 obręb 11 dz. nr 42 obręb 12


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do Gimnazjum Nr 9 - AP135


Branża: Telekomunikacyjna  

22)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją (w kompetencji Urzędu Miejskiego w Elblągu): dz. nr 183/10, 179, 182, 354/2, 355, 356/2, 357/5 obręb 3


Działki objęte inwestycją (w kompetencji Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) : dz. nr 162, 133, 175 obręb 1


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w 

     Elblągu - AP148


Branża: Telekomunikacyjna  

23)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Miejska Sieć Szerokopasmowa w Elblągu


Działki objęte inwentaryzacją: dz. nr 28, 32/3, 38 obręb 12


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do Przepompownia Ścieków Browarna - AP159

Branża: Telekomunikacyjna  

24)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 136, 137/16 obręb 3


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do Żłobek Miejski Nr 5 - AP171


Branża: Telekomunikacyjna  

25)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Miejska Sieć Szerokopasmowa w Elblągu


Działki objęte inwestycją: dz. nr 6, 7, 9, 15/3, 16 obręb 13


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze telekomunikacyjne do MOSiR Przystań Kajakowa, Hotel Wodnik - AP178


Branża: Telekomunikacyjna  

26)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Miejska Sieć Szerokopasmowa w Elblągu


Działki objęte inwentaryzacją: dz. nr 155; 197 obręb 3


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do Środowiskowy Dom Samopomocy - AP183


Branża: Telekomunikacyjna  

27)  MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH


Działki objęte inwestycją: dz. nr 16 obręb 13


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Przyłącze teletechniczne do Port Morski -terminal załadunkowy - AP189


Branża: Telekomunikacyjna  

28)  Projekt Budowlany



Działki objęte inwestycją: dz. nr 48; 124; 155; 137/16 obręb 3,


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu


Kanalizacja teletechniczna pierścienia dostępowego DP03


Branża: Telekomunikacyjna  

29)  Projekt Budowlany


Działki objęte inwestycją (w kompetencji Urzędu Miejskiego w Elblągu): dz. nr 369, 218/3, 211, 209, 188, 187, 368 obręb 3


Działki objęte inwestycją (w kompetencji Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie): dz. nr 178 obręb 1 dz. nr 43/4, 24/1, 15/3, 16 obręb 13


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu - 


Kanalizacja teletechniczna pierścienia dostępowego DP06


Branża: Telekomunikacyjna  

30)  Projekt Budowlany


Działki objęte inwestycją (w kompetencji Urzędu Miejskiego w Elblągu): dz. nr 113/17, 142/1, 140/8, 140/9, 139/1, 139/2, 135, 147, 148, 270/10, 270/8, 167, 168, 312/2, 371/2, 372 obręb 11


Działki objęte inwestycją (w kompetencji Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie): dz. nr 28, 93/1, 33/2 obręb 12


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu - 


Kanalizacja teletechniczna pierścienia dostępowego DP07


Branża: Telekomunikacyjna  

31)  Projekt Budowlany


Działki objęte inwestycją: dz. nr 42; 82/2 obręb 12, dz. nr 406/9; 423/40 ; 429/1; 430/11 obręb 11,


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu - 


Kanalizacja teletechniczna pierścienia dostępowego DP09


Branża: Telekomunikacyjna  

32)  Projekt Budowlany


Działki objęte inwestycją: dz. nr 20/3, 31/4, 32, 47, 60, 41, 55/10; obręb 21


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu  


Kanalizacja teletechniczna pierścienia dostępowego DP20


Branża: Telekomunikacyjna  

33)  Projekt Budowlany


Działki objęte inwestycją (w kompetencji Urzędu Miejskiego w Elblągu): dz. nr 423/42, 423/31, 371/2, 378/2, 404, 406/10, 398/2, 396/37, 222, 142/1, 113/17, 113/16, 96/2, 86/2, 87,4, 50 obręb 11; dz. nr 320, 369, 253, 155, 154, 151, 137/16, 134 obręb 3; dz. nr 303/5, 94, 90, 87, 89, 70/69, 70/67, 75, 66/2, 68 obręb 4


Działki objęte inwestycją (w kompetencji Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie) : dz. nr 12, 42, 28 obręb 12; dz. nr 96/1 obręb 11


Tytuł projektu: Projekt budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Elblągu  


Kanalizacja teletechniczna międzywęzłowa M04


Branża: Telekomunikacyjna  

34)  PROJEKT WYKONAWCZY TOM I


Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Pierścień Dostępowy DP03.



AP021,AP071,AP125,AP183,AP092,AP022.


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy . 

35)  PROJEKT WYKONAWCZY TOM I


Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Pierścień Dostępowy DP06.



AP030,AP131,AP108,AP015,AP189,AP187,AP075,AP074,AP148.


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy . 

36) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I


Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Pierścień Dostępowy DP07.



AP116,AP037,AP093,AP067,AP078,AP076,AP159,AP018.


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy .  

37) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I


Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Pierścień Dostępowy DP09.



AP115,AP135,AP082,AP036,AP089,AP114.


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy .  

38) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I


Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Pierścień Dostępowy DP20.



AP052,AP025,AP038,AP073,AP046,AP051.


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy .  

39) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I


Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Magistrala M4


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy .  

40) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I


Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Przyłącza – Magistrala M4.



AP116,AP030,AP021.


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy .  

41) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I



(uzupełnienie projektu wg uwag Inżyniera Kontraktu)


Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Pierścień Dostępowy DP06.



AP030,AP131,AP108,AP015,AP189,AP187,AP075,AP074,AP148.


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy .  

42) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I


(uzupełnienie projektu wg uwag Inżyniera Kontraktu)

Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Pierścień Dostępowy DP07.



AP116,AP037,AP093,AP067,AP078,AP076,AP159,AP018.


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy .  

 43) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I


(uzupełnienie projektu wg uwag Inżyniera Kontraktu)

Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Pierścień Dostępowy DP09.



AP115,AP135,AP082,AP036,AP089,AP114.


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy .  

44) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I


(uzupełnienie projektu wg uwag Inżyniera Kontraktu)

Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Pierścień Dostępowy DP20.



AP052,AP025,AP038,AP073,AP046,AP051.


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy .  

45) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I


(uzupełnienie projektu wg uwag Inżyniera Kontraktu)

Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Magistrala M4.


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy .  

46) PROJEKT WYKONAWCZY TOM I


(uzupełnienie projektu wg uwag Inżyniera Kontraktu)

Tytuł projektu: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu - część pasywna.  


Obiekt: Przyłącza – Magistrala M4.



AP116,AP030,AP021.


Branża: Teletechniczna.


Stadium: Projekt wykonawczy .  

C. 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu

OBIEKT: Budowa: Kanalizacji technicznej i linii optotelekomunikacyjnych na potrzeby 

Miejskiej Sieci Szerokopasmowej na terenie miasta ELBLĄG

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wymienione w lit. B. i C. stanowią ZAŁĄCZNIK NR 9 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w lit. A., B. i C. udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Wymagania i warunki wykonania zamówienia:   

1. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania. 

2.
W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej wykonywaną działalność oraz ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz do odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, przedłużony o dwa miesiące, obejmującego:

a.
ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% umownego wynagrodzenia,


b.  ubezpieczenie wobec osób trzecich.   

3. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

6. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy  wykonania robót objętych umową i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

7. Wykonane testy kalibracji i ciśnienia muszą spełniać normę NETII w zakresie prób kalibracyjno-ciśnieniowych: TDC-061-0512-S. Testy odbiorcze.

8. Testy i raporty muszą być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia w wymaganej specjalności i sprawdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

9.
Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.

10.
Zamawiający wymaga udzielenia na okres co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego odbioru robót.

11.Wykonana przez Wykonawcę dokumentacja powinna zawierać szczegółowe wytyczne, określające warunki wykonania i odbioru późniejszych robót budowlanych wykonywanych w ramach przyszłego zamówienia polegającego na naprawie zidentyfikowanych w trakcie testów wad i braków w kanalizacji MSS.

12.Przyjęte rozwiązania muszą odpowiadać zasadom wiedzy technicznej, obowiązującym normom, przepisom prawa budowlanego, przepisom techniczno-budowlanym i odnośnym warunkom technicznym wynikającym z funkcji, jaką mają spełniać budowane obiekty ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń branżowych.

13.Dokumentacja projektowa musi posiadać oświadczenia kompletności, zawierać pozytywne opinie i uzgodnienia, w tym Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, Departamentów Urzędu Miejskiego w Elblągu, m.in.: Departamentu Innowacji i Informatyki.

14.
W ramach wykonywania testów oraz przy sporządzaniu dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgody właścicieli urządzeń technicznych i sieci, właścicieli działek na udostępnienie terenu oraz innych dokumentów związanych z wykonaniem zamówienia, a wymaganych obowiązującymi przepisami prawa: pozwoleń, odstąpień, porozumień, warunków technicznych, warunków realizacyjnych, uzgodnień sanitarno-higienicznych.

15.Wykonawca ma obowiązek uzyskania w imieniu Zamawiającego innych dokumentów związanych z realizacją projektu, a wymaganych prawem: pozwoleń, porozumień, warunków realizacji i uzgodnień.

16.Poniesienie wszystkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji oraz uzgodnień branżowych, opinii, ekspertyz, decyzji, pozwoleń administracyjnych, itp., leży po stronie Wykonawcy. 

17.Dokumentację należy sporządzić na podkładach kolorowych, przy zachowaniu obowiązującej kolorystyki.

18.Sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być spójna i zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe, kosztowe.

19.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z zakresem objętym  zamówienia, a także zobowiązuje się do uzyskania wszelkich wymaganych dla tego obiektu lub robót opinii, sprawdzeń i uzgodnień poprzedzających rozpoczęcie robót. Dokumentacja projektowa musi posiadać klauzulę zespołu sprawdzającego (w przypadku takiego wymogu) i oświadczenie o kompletności.

20.Dokumentację projektowo-kosztorysową należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 r. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.).

21.Zamawiający stawia wymóg pełnej zgodności między rozwiązaniami zawartymi w projektach, a częścią kosztorysową. Projekt winien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach, jak również zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Część kosztorysowa po jej wykonaniu musi być sprawdzona i zatwierdzona pod względem rzeczowym i prawidłowości jej wykonania przez Wykonawcę.

22.Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót oraz zaproponowane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych rozwiązania, Wykonawca będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać rozwiązań za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (wówczas Wykonawca przykładowo poda kilka nazw i określi wymagane parametry techniczne w celu wskazania dopuszczalnego zakresu równoważności). 

23.Wykonawca przekaże ZZK i kosztorysy inwestorskie bezpośrednio do Departamentu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Elblągu, pokój nr 229. 

24.Potwierdzeniem odbioru dokumentacji jest obustronnie podpisany końcowy protokół zdawczo-odbiorczy z załączonym spisem zawartości poszczególnych opracowań i teczek.

25.Zamawiający, jeśli otrzyma wadliwą dokumentację, ma prawo żądać bezpłatnego usunięcia wad w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów oraz czas jaki upłynął od przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

26.Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wydanej dokumentacji. O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

27.Zamawiający zastrzega sobie możliwość uczestniczenia Wykonawcy w pracach komisji przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, w szczególności poprzez odpowiadanie na zapytania Wykonawców dotyczące przetargu.

28.W przypadku pytań składanych przez Wykonawców w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych oraz w przypadku stwierdzenia występowania wad w dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania usunięcia wad w terminach krótszych niż 14 dni, które podane zostaną w odrębnych, pisemnych zawiadomieniach oraz zobowiązuje Wykonawcę do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

29.Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu opracowania stanowiące przedmiot odbioru w siedzibie Zamawiającego wraz z:

a.
pisemnym oświadczeniem, iż przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami, 
i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

b.
pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne, przedmiary nie zawierają zapisów naruszających zasady uczciwej konkurencji zgodnie z art. 29 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

30.Wykonawca w ramach realizacji obowiązków związanych z prowadzoną przez niego kontrolą kosztów inwestycji, zobowiązany jest do:
a.
rzetelnego analizowania kosztów budowy w ramach kolejnych faz prac projektowych poprzedzających wybór wykonawcy i uwzględniania wyników tych analiz w projektowaniu,

b. rzetelnego i kompletnego sporządzenia projektu będącego podstawą określenia kosztu budowy,

c. rzetelnej kontroli zakresu wykonywanych robót, ich standardów technicznych i jakości 
w trakcie trwania budowy,

d. informowania Zamawiającego o wszelkich aspektach przebiegu procesu projektowania 
i budowy, które mogą mieć wpływ na koszty.

31.Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za koszty budowy z tytułu dodatkowych robót budowlanych wynikających z niepełnego lub błędnego sporządzenia dokumentacji projektowej.
32.Odpowiedzialność finansowa za koszt budowy w przypadku nierzetelnego sporządzenia dokumentacji lub jej niekompletności, będzie ponoszona przez Wykonawcę tylko wtedy, jeśli będzie dotyczyć kosztów budowy z tytułu dodatkowych robót budowlanych, które nie wynikają ze zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji na życzenie Zamawiającego powodujących zmianę zakresu, standardu lub harmonogramu prowadzenia robót. 

33.Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady dokumentacji technicznej wygasają w stosunku do Wykonawcy dokumentacji wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za roboty wykonane  na podstawie tej dokumentacji. 
34.W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi wystarczające jest zgłoszenie roszczeń przez Zamawiającego w terminie obowiązywania gwarancji lub rękojmi.

35.W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

36.Wykonawca zapewni pełnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta w okresie 24 miesięcy od daty przekazania ostatniego projektu.    

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.







6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.


	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny

	Główny przedmiot
	45.23.23.00-5  

	Dodatkowe przedmioty
	 32.42.40.00-1 
71.25.00.00-5 

□□.□□.□□.□□-□  


SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony      X
Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

    tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program:                                                     nie X
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) …..  Nazwa (jeżeli dotyczy):1) ……………………………………………………………
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:     15 / 10 / 2015 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert:  1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert:  0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa: ELTEL NETWORKS INFRANET SERVICES SA



	Adres pocztowy:  UL. MAGAZYNOWA 6


	Miejscowość: LUBOŃ
	Kod pocztowy: 62-030
	Kraj/województwo:
Polska/ wielkopolskie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
151 973,80
Wartość  PLN 

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  252 984,84
Oferta z najniższą ceną5)  252 984,84/  Oferta z najwyższą ceną5)  252 984,84 
Waluta: PLN 


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie …………………………………………….. na podstawie art. …….. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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