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““OGLOSZENIE O UDZIELENIU

ZAMOWIENIA
X Zamieszczanie obowigzkowe
O Zamieszczanie nieobowigzkowe
OGLOSZENIE DOTYCEY
Zamowienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupow [

Zawarcia umowy ramowej [ ]

Czy zamdwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwiefi Publicznych?
tak X Numer ogloszenia w BZP: 85489 — 2016 nie []

Czy w Biuletynie Zamdwieni Publicznych zostalo zamieszezone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
tak X nie []

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

L1y NAZWA 1 ADRES

MNazwa:

Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy:

ul. Lacznosei |
Miejscowose: Kod pocztowy: Wojewddztwo:
Elblag §2-300 warminsko-mazurskie
Tel.: Faks:
552353536,55239 31 25 5523933 34
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO
[] Administracja rzadowa centralna ] Uczelnia publiczna
[] Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [] Samodzielny publiczny zaktad opicki zdrowotne]
[] Podmiot prawa publicznego L] Inny (prosze okreslic): __ B

[] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat

SEKCJA I1: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

+Odnowa nawierzchni drég w Elblagu Etap 11"

I1.2) Rodzaj zamdwienia:  Roboty budowlane X Dostawy O Ustugi []

I1.3) Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1. Przedmiot zamowienia:

+Odnowa nawierzchni drég w Elblagu Etap 11"
Przedmiot gtéwny:
CPV: 45.,23.31.20-6
Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy drog

Przedmiotem zamodwienia sa roboty budowlane polegajace na: ,Odnowie nawierzchni drég w
Elblagu Etap I1”.
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2. Zakres zamowienia.

Na zakres robdt, bedacych przedmiotem niniejszego zamowienia, skiada sie wykonanie odnowy

nawierzchni ulic:

1) ul. Korczaka (na dziatkach zarzadzanych przez Departament Zarzad Drég i na dziatkach w
uzytkowaniu wieczystym Spoéldzielni Mieszkaniowej ,Nad Jarem"™)

2) ul. Kosciuszki Etap I (od ul. 1. Bema do ul.13 Elblaskiego Putku PLOT),

3) ul. Ptk. 5. Dabka Etap I (dwie jezdnie ul. Ptk. S. Dabka od ul. Pitsudskiego do ul.
Niepodleglosci),

4 ul. Nitschmana,

5) ul. Obroncdw Pokoju od ul. Robotniczej do ul. Ptk. 5. Dabka,

6) ul. Robotnicza (od ul. Pitsudskiego do ul. Wegrowskiej),

7) ul. Krolewiecka (od ul. Fromborskiej do ul. Okreznej),

8) ul. Pik. 5. Dabka Etap II (jezdnia zachodni od ul. Pitsudskiego do ul. Cichej),

9) ul. Zielona,

10% ul. Trybunalska.

SzczegOtowy zakres zamowienia i technologie wykonania okreslajg przedmiary robdt,
specyfikacje techniczne oraz projekty wykonawcze pn ,Odnowa nawierzchni drog w Elblagu Etap
II" opracowang przez firme Zaklad Ustug Inwestycyjnych Tomasz Raczkowski z siedzibg w
Elblagu przy ul. Gwiezdna 18/14.

Projekty wykonawcze obejmujg wykonanie odnowy osiemnastu odcinkéw ulic, ale przedmiotem
zamowienia jest odnowa dziesieciu odcinkdw ulic wskazanych powyzej od pkt 1) do pkt 10).

A. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

1. PRZEDMIARY ROBOT

1) PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu. Etap 11
ODCIMEK: 1 ul. Ptk. 5. Dabka. Etap 1
BRANZA: DROGI

2) PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap 11
ODCINEK: 2 ul. Kosciuszki. Etap 1
BRANZA: DROGI

3) PRZEDMIAR ROBOT | KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap 11
ODCINEK: 3 ul. Korczaka
ZAKRES ROBOT: dot. dziatek w uzytkowaniu wieczystym Spotdzielni Mieszkaniowej

«Nad Jarem”

BRANZA: DROGI

4) PRZEDMIAR. ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 3 ul. Korczaka
ZAKRES ROBOT: dot. pasa drogowego ulicy Korczaka dz. nr 75, ktdrej wiascicielem

jest Gmina Miasto Elblag

BRANZA: DROGI

5) PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawlerzchni drég w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 4 ul. Nitschmana
BRANZA: DROGI

6) PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drog w Elblaggu. Etap II
ODCINEK: 6 ul. Obronfcow Pokoju
BRANZA: DROGI

7} PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu. Etap 11
ODCINEK: 2 ul. Robotnicza
BRANZA: DROGI

8) PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu. Etap II
ODCIMEK: 10 ul. Krélewiecka
BRANZA: DROGI
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9) PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu. Etap II
ODCIMEK: 11 ul. Pik. 5. Dabka. Etap 2 (jezdnia zachodnia od Pitsudskiego do Cichej)
BRANZA: DROGI

10) PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap I
ODCINEK: 15 ul. Zielona
BRANZA: DROGI

11) PRZEDMIAR ROBOT i KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 18 ul. Trybunalska
BRANZA: DROGI

Zamawiajacy informuje, ze przedmiary robét stanowig ZALACZNIK NR 5 do SIWZ.

2. PROIJEKTY:

1) PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 1 ul. Ptk S. Dgbka. Etap 1
BRANZA: DROGI

2) PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 2 ul. Kosciuszki. Etap 1
BRANZA: DROGI

3) PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 3 ul. Korczaka
BRANZA: DROGI

4) PROJEKT WYKONAWCTY
NAZWA INWESTYCI: Odnowa nawierzchni drdg w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 4 ul. Nitschmana
BRANZA: DROGI

5) PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCJI: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 6 ul. Obroncéw Pokoju
BRANZA: DROGI

6) PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCJI: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 9 ul. Robotnicza
BRANZA: DROGI

7) PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCJI: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 10 ul. Krdlewiecka
BRANZA: DROGI

8) PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 11 ul. Ptk. S. Dabka. Etap 2 (jezdnia zachodnia od Pitsudskiego do Cichej)
BRANZA: DROGI

9) PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap II
ODCIMEK: 15 ul. Zielona
BRANZA: DROGI

10) PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap II
ODCINEK: 18 ul, Trybunalska
BRANZA: DROGI

B. SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1) SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
NAZWA INWESTYCII: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu. Etap II
BRANZA: DROGI
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1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

g)

Zamawiajacy informuje, e dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w pkt A. ppkt 2. oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, o ktdrych mowa w pkt B.,
stanowia ZALACZNIK NR 6 do SIWZ.

3. Zamawiajacy informuje, Ze:

Dla wykonania odnowy nawierzchni ul. Janusza Korczaka w Elblagu Gmina Miasto Elblag

zawarla ze Spotdzielnig Mieszkaniowa ,Nad Jarem” dnia 8.12.2015 r. Umowe drogowa nr

2/DZD/1D/2015, ktéra stanowi zatacznik nr 3 do wzoru umowy stanowigcego ZALACZNIK NR

3 do SIWZ. Umowa okreéla zakresy obowigzkéw i uprawnien kaidej ze stron przy realizacji

przedmiotowe] umowy.

Dokonat zgtoszenia do wiasciwego organu o zamiarze wykonania robot budowlanych.

Powotat InZyniera Budowy do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie

przedmiotu umowy. Zamawiajacy umowg 2z Inzynierem Budowy udzielit Inzynierowi Budowy

petnomocnictwa do bezposredniego monitorowania i nadzorowania realizacji robdt w

zakresie okreslonym dokumentacjg projektows, warunkami oddzielnie zawartej umowy.

Na realizacje przedmiotu zamoéwienia w 2016 r. Zamawiajacy zabezpieczyt we wiasnym

budzecie 2.862.000 zt brutto oraz zgodnie z Umowg drogowg nr 2/DZD/ID/2015 z SM ,Nad

Jarem”, ktora stanowi zatacznik nr 3 do umowy 250.000 zt brutto. W przypadku gdy

Zamawiajacy bedzie dysponowat wieksza iloscig Srodkow finansowych w 2016 r. a

Wykonawca bedzie dysponowat potencjalem pozwalajacym na wykonanie zakresu robot

budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 pkt. 2) i pkt. 7) Zamawiajacy przewiduje wykonanie

tych robdt w 2016 r. | wowczas zgodnie z zapisem w § 13 ust. 2 pkt. 3) terminy zakonczenia
robét wskazane § 3 ust. 1 pkt. 2) ppkt. 9) i ppkt. 10) zostang skrocone i sporzadzony
zostanie stosowny aneks.

Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim

zaakceptowaniu przez Inzyniera Budowy i zaopiniowaniu przez Policje muszg zostac

zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym.

Ustalenie i uzgodnienie zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w

okresach zmiany organizacji ruchu, Wykonawca musi wykonac i uzgodnié w porozumieniu z

Zarzgdem Komunikacji Miejskiej w Elblagu Sp. z 0.0. | Tramwajami Elblgskimi Sp. z o.0.

Przedstawicielem Zamawiajgcego przy realizacji przedmiotu zamdwienia jest Kierownik

Referatu Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu

Wykonawca w czasie 7 dni od podpisania umowy musi sporzadzic | przekazac do akceptaciji

Zamawiajacemu za posrednictwem InZyniera Budowy szczegdtowy harmonogram wykonania

robét, ktéry musi uwzglednia¢ opisang ponizej technologie weekendowych remontdow

poszczegdlnych ulic. Harmonogram musi uwzglednia¢ terminy wykonania odndw

poszczegdinych ulic wskazane w § 3 ust. 1 pkt. 2 i etapéw technologii prac wskazanych w

pkt. 1 do & poniiszego opisu technologii weekendowych remontdw ulic. Zamawiajacy

dopuszcza zamkniecie na weekend ruchu kotowego na remontowanych odcinkach jezdni z

zapewnieniem alternatywnego i mozliwego dojazdu dla mieszkancow i stuzb ratowniczych.

Szezegolowy harmonogram  wykonania robdt musi  rowniez  uwzgledniaé  potrzebe

koordynacji robdt z pracami wykonywanymi niezaleinie przez SM ,Nad Jarem”. Kolejnosc

prac na ulicach Elblaga rozpatrzona musi byé kompleksowo tj. bedzie musiata uwzgledniaé
mozliwe minimalne zakiocenia w ruchu kotowym, funkcjonowanie komunikacji zbiorowej,
dostepnosci do obiektdow uzytecznosci publicznej itp. Szczegdtowy harmonogram robot
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy
dopuszcza uwzglednienie w harmonogramie wykonanie prac objetych przedmiotem
zamowienia na wyodrebnionych z ulic objetych przedmiotem zamdwienia, posrednich
odcinkach z zachowaniem dla kazdego z nich zakladanej technologii opisanej ponizej.

Wykonawca musi zapewnic wykonanie robdt zwigzanych z odnowg bitumicznej nawierzchni

drdg na co najmniej dwéch ulicach réwnoczesnie oraz zapewnic wykonanie robot

brukarskich towarzyszacych odnowie drég na co najmniej trzech ulicach réwnoczesnie.

Opis zaktadanej technologii weekendowych remontdw ulic zgodnie z ktdrg musi byc

wykonana odnowa nawierzchni kazdego z dziesieciu odcinkdw drdg wskazanych w pkt II1.

ppkt 2. SIWZ:

1. Przed rozpoczeciem robdt - odnowy nawierzchni Wykonawca wykona roboty
przygotowawcze bez zamykania ruchu kotowego tj. wykona niezbedna regulacie
wysokosciowg kraweznikow i regulacje studzienek, wpustow, zasuw itp. infrastruktury
podziemnej do poziomu warsbwy wigzgce].

2. W piatek od godzin wieczornych zamykany jest dla ruchu kotowego remontowany odcinek
z zapewnieniem dojazdu dla mieszkancow i stuib ratowniczych i wykonywane jest:
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- frezowanie i usuwanie starych warstw bitumicznych, nadanie wstepnego profilu
(spadkéw podiuznych i poprzecznych) jezdni,
oczyszczenie i skropienie emulsja, wyrdwnanie ubytkow i uloZenie siatki
przeciwspekaniowe].
3. W sobote od godzin porannych wykonywane jest:
- uktadanie warstwy wiazZace],
- skropienie emulsja asfaltowa,
- regulacja studzienek infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy Scieralnej.
4. W niedziele od godzin porannych wykonywane jest:
- uktadanie warstwy scieralngj
- niezbedne przetozenia nawierzchni chodnikdw, zjazdow, zatok, miejsc postojowych.
5. W poniedziatek rano musi nastapic otwarcie odcinka jezdni do ruchu.
6. Po wykonaniu warstwy $cieralnej jezdni Wykonawca wykona zakonczy prace w zakresie:
- przefozenia nawierzchni chodnikdw, zjazddw, zatok, miejsc postojowych
- odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego
- roboty wykonczeniowe i porzadkowe

9} Technologia wykonania odnowy nawierzchni oraz przyjete mieszanki mineralno - asfaltowe
dla poszczegdlnych warstw konstrukcji jezdni, ich szczegdlowe parametry techniczne oraz
wymagania zostaty zaprojektowane w oparciu o opracowanie pn. Diagnostyka stanu
technicznego drég publicznych w Elblagu” wykonane przez Instytut Badawczy Drog | Mostow
ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa w odrebnym zamowieniu publicznym. W celu uzyskania
zatozonych na etapie opracowanych przez IBDIM technologii odnowy nawierzchni w zakresie
parametrow technicznych i trwatosci nawierzchni ulic Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy
Sciste] wspotpracy z IBDIM w zakresie weryfikacji recept mieszanek mineralno asfaltowych
oraz badan i weryfikacji probek tych mieszanek pobranych w trakcie wbudowywania pod
wzgledem poprawnosci wiasciwosci | parametrow technicznych materiatu zatozonych w tych
receptach.

4. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng inwestycji, w tym m.in.:

1) Wykonanie biezacych pomiardw geodezyjnych, wytyczenia, domiardw i szkicow w zakresie
wykonanych elementdw odnowy nawierzchni drogowych oraz pozostalych elementow
objetych dokumentacjq na potrzeby dokumentéw rozliczeniowych PSP potwierdzajacych
ilosci wykonanych robdt z wyodrebnieniem poszezegalnych elementéw pozycji obmiarowych.

2)  Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze] wykonanych nawierzchni drog i innych
elementow na kazdym z odnowionych odcinkéw ulic na szkicu topograficznym z
wytyczeniem obiektu i naniesieniem granicy pasa drogowego - w ilosci 2 egzemplarzy w
wers]i papierowej i 2 w formie cyfrowej na phytach cd lub dvd (w formacie pdf i dwg).

3) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej srodkdw organizacji ruchu w zakresie
oznakowania poziomego, pionowego | elementéw Brd z zestawieniem informacji
dotyczacych ilosci poszczegdlnych elementdw oznakowania — w ilosci 2 egzemplarzy w
wersji papierowej i 2 w formie cyfrowej na phytach cd lub dvd (w formacie pdf i dwg).

5. Wykonawca musi ustanowic Kierownika Budowy - Kierownik robdt branizy drogowej oraz
kierownika robdt branzowych - Kierownika robdt branzy wod.- kan.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiane
Kierownika Budowy. W tym celu Wykonawca przeditozy Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie
wraz 2.
1)oswiadczeniem o przyjeciu ocbowigzku Kierownika Budowy,
2)decyzjg o nadaniu uprawnien,
3)zaswiadczeniem o przynaleznoéci do Izby Inzynierdw Budownictwa,
4)oswiadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o

spetnieniu warunkdw w postepowaniu dla osocby petnigcej ta funkdje.

7. Wykonawca zobowigzany bedzie w czasie trwania budowy zapewnié¢ na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow
BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie obiektdw i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i
utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1) wykonania catego zakresu zleconych robot sitami wiasnymi lub silami wiasnymi i
podwykonawcow,

2) ochrony urzadzen podziemnych ziokalizowanych na obszarze realizagi inwestycji i
odpowiada za ich uszkodzenie,

3) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy
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13

10.

11,

12.

14,

15.

16.

17.

stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do SIWZ - w przypadku powierzenia czesci zakresu robdt
podwykonawcom,

9, Materialy drogowe pozyskane z rozbiorki w trakcie prowadzenia robdt, nadajgce sie do

ponownego wbudowania, Wykonawca musi odwieZé i protokolarnie przekaza¢ do magazynu
Zamawiajgcego, mieszczacego sie na terenie bazy Przedsiebiorstwa Drog i Mostow Sp. z 0.0, w
Mowinie k/Elblaga lub inne wskazane miejsce w granicach administracyinych miasta Elblaga.
Przekazane materialy Wykonawca musi zinwentaryzowac, oraz posortowac i zlozy¢ na paletach
zakupionych przez Wvykonawce we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu. Pozostale
materiaty pozyskane z rozbidrek oraz odpady, ktdre nie sg przewidziane do ponownego
wbudowania stanowiag wiasnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany bedzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego
zamowienia w obrebie przejetego terenu budowy, od mogacych wystapié szkod, naghych
zdarzen losowych i od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ponosi odpowiedzialnosc w stosunku do
osob trzecich za wypadki | awarie spowodowane nienalezytym wykonaniem obowigzkow umowy,
z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto. Wykonawca musi byé tez
ubezpieczony z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody ubezpieczenia — kopie
polis Wykonawca musi dostarczy¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy. i
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosc za oznakowanie i zabezpieczenie tej czesci robdt,
ktdre prowadzone beda w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi
w miejscu wykonywanych robdt, na ulicach stanowigcych objazdy i tymczasowych dojazdach.
Musi by¢ ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym wiasnym staraniem Wykonawcy
i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowe] organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy
wykonane przez Wykonawce musza zawierac niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz
zatwierdzenia niezbedne dla tego typu projektéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim
zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez Inzyniera Budowy oraz Policje muszg zostad ratwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem.

Wykonawca robdt zobowigzany bedzie w czasie prowadzonych robdt zapewnic przejezdnosc
ulic, dojazdy i dojécia do posesji przy remontowanych odcinkach ulic. W czasie weekendow
zgodnie ze wskazaniem w § 1 ust. 3 pkt. 8 wzoru umowy stanowigcego ZALACZNIK NR 3 do
SIWZ Zamawiajacy dopuszcza zamkniecie ruchu kotowege na remontowanym odcinku z
zapewnieniem dojazdu dla mieszkancow i stuzb ratowniczych.

. Wykonawca zobowigzany bedzie wykonad przedmiot zamodwienia z materiatdw, ktore bedg

spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - bedg zgodne z kryteriami

technicznymi  okreslonymi w Polskich Normach, w zharmonizowanych Ilub europejskich

aprobatach, posiadac beda odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia

spelnienia warunkéw dla wszystkich materiatow przed ich wbudowaniem Wykonawea musi

uzyskac akceptacje Inzyniera Budowy.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy i Zamawiajacemu, do zaakceptowania szczegotowy

harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy — w terminie 7 dni od

podpisania umowy a takZe aktualizacje harmonogramu na kazde Zadanie Zamawiajgcego oraz w

przypadkach i na zasadach okreslonych w § 5 ust. 14 wzoru umowy stanowigcego ZALACZNIK

NR 3 do SIWZ. Przedtozony szczegdtowy harmonogram musi odpowiadac zatozeniom wykonania

robot w systemie weekendowych remontow i spetniac wymaagania zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 8)

wzoru umowy stanowigcego ZAEACZNIK NR 3 do SIWZ. Harmonogram podlega zatwierdzeniu

przez Zamawiajacego.

Roboty nalezy prowadzic w taki sposdb, aby:

1)zminimalizowac czas wyltaczenia poszczegdlnych jezdni z ruchu,

2)zminimalizowac utrudnienia w ruchu drogowym,

3)zminimalizowad utrudnienia wynikie ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowigcym zakres
inwestycji oraz w rejonach jego wphywu na pozostala czesc ukiadu komunikacyjnego Elblaga,

4)zapewnic dojazdy do przylegajacych nieruchomosc,

S)uniknac kosztow dodatkowej komunikacji publicznej.

Podczas realizacji robot stanowiacych przedmiot zamdwienia, Wykonawca zobowigzany bedzie

do wykonywania zalecen, uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez

firmy branzowe, zawartych w projektach wykonawczych, a takze zalecen i polecen Inzyniera

Budowy.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury uwzgledniajac podziat kosztow dla poszczegdinej ulicy

objetej przedmiotem zamowienia | wedtug polecenia Inzyniera Budowy na podstawie

Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
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W przypadku opdinien w postepie robét w stosunku do zatwierdzonego i obowiazujacego
szczegotowego harmonogramu robot, Wykonawca w terminie wskazanym przez Inzyniera
Budowy i zgodnie z jego poleceniem przedstawi Inzynierowi Budowy program naprawy opoznien
lub nowy harmonogram z niezmienionym terminem koncowym zakonczenia robdt. W przypadku
przekroczenia wskazanego terminu, InZynier Budowy ma prawo zloZenia wniosku do
Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 1 ppkt 5 wzoru umowy stanowiacego
ZALACZNIK NR 3 do SIWZ.

Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wskaze, do zaakceptowania
Inzynierowi Budowy, bedacemu przedstawicielem Zamawiajgcego, laboratorium w  ktorym
bedzie wykonywat stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmictowego zadania.
Laboratorium musi spetnia¢ wymagania ,PN-EN ISO/IEC 17025 Ogdlne wymagania dotyczgce
kompetencji laboratoridw badawczych i wzorcujacych”.

Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru korfcowego (data podpisania
protokotu odbioru catosci robdt) bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wiasciwego stanu
nawierzchni wszystkich odcinkow ulic objetych przedmiotem zamowienia oraz ulic stanowigcych
drogi objazdowe i tymczasowych objazdéw dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi
na czas robot tymczasowymi projektami organizagji ruchu. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezec
bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadniec, przelomdw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni
i chodnikéw powodujgcych zagroZenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu oraz mogacych
powodowac uszkodzenia pojazddow.

Wspdtpraca z firmami branzowymi, ktore majg swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i bedg
sitami wiasnymi realizowac ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z
wiascicielami sasiadujgcych posesji.

Wspdtpraca z firmami zewnetrznymi, ktore zgloszg zamiar realizacji robdt budowlanych w
obszarze inwestycji, uzgadnianie warunkdw wykonania tych robét z robotami budowlanymi w
ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne bedzie przekazanie firmie zewnetrznej
fragmentu terenu budowy, nalezy ustalic z Inzynierem Budowy w uzgodnieniu z Zamawiajacym
sposcb postepowania w tym zakresie, w tym okreslenie zasad, warunkdw, termindw oraz innych
wytycznych zwigzanych z przejeciem/oddaniem terenu budowy przez firme zewnetrzng |
ponownym przekazaniem dla Wykonawcy., W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy
dopuszcza zmiany w szczegotowym harmonogramie robot, po ich zaopiniowaniu przez Inzyniera
Budowy i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonywania wpisow w dzienniku budowy, w szczegdlnosci

w zakresie zghoszen do odbioru robdt podlegajacych zakryciu oraz zakonczenia poszczegdlnych
zakresow - etapow prac wyszczegolnionych w szczegdlowym harmonogramie robdét. Opisane
wpisami czynnosci Wykonawca wyprzedzajaco zghosi Inzynierowi Budowry.

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania recept na mieszanki mineralno — asfaltowe
oraz uzyskanie akceptacji formalnej wraz z badaniami weryfikujgcymi te recepty od Instytutu
Badawczego Drog i Mostdw ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa — autora Diagnostyki stanu
technicznego drég publicznych w Elblagu. Zweryfikowane jak wyzej recepty podlegaja
zatwierdzeniu przez InZyniera Budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania badan kontrolnych (skiadu i walnych
przestrzen) mieszanek mineralno — asfaltowych pobranych przez Wykonawce przy udziale
Inzyniera Budowy w trakcie uktadania nawierzchni na kazdej z jezdni i uzyskanie od Instytutu
Badawczego Drog i Mostow ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa weryfikacji poprawnosci
whasciwosci | parametrow technicznych mieszanek pod wzgledem ich zgodnosc z
zatwierdzonymi receptami.

. Wykonawca w trakcie robdt budowlanych stosowad musi wylgcznie materialy zgodne 2z

dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, posiadajace pozytywng weryfikacie
IBDIM (mieszanki mineralno — asfaltowe) i zatwierdzone przez Iniyniera Budowy. W przypadku
gdy w trakcie weryfikacji sktadu mieszanek mineralno — asfaltowych, z probek pobranych w
trakcie wbudowywania stwierdzone zostana niezgodnosci skiadu | wiasciwoscl uzytego materiatu
w stosunku do zatwierdzonych recept tj. wbudowany materiat nie bedzie spelniat zatozonych
wymagan, Zamawiajgcy moZe odstapic od zaplaty za wykonane roboty polegajace na
wbudowaniu tego materiatu i w uzgodnieniu z Inzynierem Budowy nakazac Wykonawcy
ponowne wykonanie tych robdt. W takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty ponownych
badan i weryfikacji probek pobranych w trakcie wbudowywania mieszanki mineralno -
asfaltowe].

Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia terenu budowy w okresie zimowym w
sposob umozliwiajacy normalne uzytkowanie drogi tj. bez dodatkowych ograniczen dla
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uzytkownikow drogi oraz umozliwiajacy wykonywanie obowigzkéw zarzadcy drogi zwiazanych z
utrzymaniem zimowym jezdni i chodnikéw.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajgcemu na wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, gwarancji jakosci na okres minimum 36
miesigcy, liczac od daty odbioru korcowego robot, na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia robdt do
odbioru ostatecznego.

W przypadku wygrania przetargu | realizacji robot przy udziale podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art.
143a — 143d ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy. Zamawiajacy nie
zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia
na roboty budowlane.

Zamawiajacy Zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktdrej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy. Zamawiajacy zada podania przez Wykonawce w ofercie
nazw (firm) podwykonawcow, na ktérych zasoby Wykonawca powoluje sie na zasadach
okreslonych

w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1.

11.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIES (CPV)

Stownik glowny

Glowny przedmiot 45.23.31.20-6

Dodatkowe przedmioty

SEKCJA III: PROCEDURA
I11.1) TRYE UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony X Negocjacje bez ogloszenia ]
Przetarg ograniczony O Zamdwienie z wolnej reki O
Negocjacje z ogloszeniem [_] Zapytanie o ceng ]
Dialog konkurencyjny O Licytacja elektroniczna ]

111.2) INFORMACJIE ADMINISTRACYJNE

LZamdwienie DOTYCZY projektu/programu finansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej

tak [ ] wskazaé projekt/program nie X
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESC NR (jezeli .sa'{.l!_].ﬂ:z_}s}:”j_.! Ll NAZWA (jezeli dotyezy):"”
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 25 /08 /104 (dd/mm/rrrr)
IV.2) LICZBA OTREYMANYCH OFERT: 6
IV.3) LICZBEA ODREZUCONYCH OFERT: 0

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIAY
Mazwa: SKANSKA S.A,

[ Adres pOCZLOWY!

ul. Gen. J. Zajaczka 9

Miejscowosc: 1 Kod pocztowy: Kraj/wojewddztwo:
Warszawa | 01-518 Polska/mazowieckie

1V.5) Szacunkowa warto$é zamowienia (bez VATV

Warto$é 6611 383,00 PLN

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA
CENA

Cena wybranej oferty” 3 678 080,97 zi
Oferta z najnizsza cena”’ 3 673 808,21/ Oferta z najwyzsza cena” 4 728 014,98
Waluta: PLN

e e WpkoOrzVStad powyiszg sekoje formularza tyle razy, ife jest to konieczng) —--eceeeemaceaan

"Nie wypelniad w pravpadku zawarcia umowy ramowej.

2w przypadky gdy wykonawey wspolnic ubicgajg sig o udziclenie zamdwienia, nalezy podaé wszystkich wykonawedw.

R prevpadku skladania ofert cegsciowyeh srpacunkows wartodé zamowienia podaje si¢ dia danej cagici zamowicnia

Y w prevpadky skiadania ofert czgsciowych nalexy brad pod uwage ceng wybrang] oferty dla danegj cr¢sci zamdwicnia, a w przypadku cen
Jednostkowyeh preemnoiy ceng jednostkows wybrang) oferty prees sakladang ilode lub akres samdwienia.

) Malegy brad pod vwage wervstkie oferty rlozone w dang) czgsel zamowienia (w tym oferty odrzucone), a w preypadku cen jednostkowych
przemnceyé ceng jednostkowy oferty przez zakladang ilosé lub zakres zamdwienia.
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ZALACZNIK 1

Uzasadnienie udzielenia zfamdwienia w trybie negocjacji bez ogloszenia, zamdwienia z wolnej reki
albo zapytania o ceng

1. Podstawa prawna

Postepowanie prowadzono w trybie ... . na podstawie art, ...... ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podad urzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego udzielenie zamdwienia jest
zgodne z przepisami.
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