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URZAD MIEJSKI w ELBLAGU
REFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
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OGLOSZENIE DOTYCZY:

Zamoéwienia publicznego X

Zamoéwien objetych dynamicznym systemem zakupow O
Zawarcia umowy ramowe;j '

Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze $rodkéow Unii Europejskiej
tak X nie[]

Nazwa projektu lub programu: Projekt pn. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej 504, etap II — budowa
torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu”, dofinansowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020 w ramach Osi Priorytetowej 4 Efektywnos¢ energetyczna, Dziatanie 4.4 Zrownowazony transport
miejski, Poddziatanie 4.4.2 Poprawa mobilnosci miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elblaga —
ZIT bis

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych

tak X  nie []
Numer ogloszenia: 303264-2016
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwieni Publicznych

tak X nie ]

Numer ogloszenia: 308343-2016; 310922-2016; 314239-2016; 318479-2016; 325430-2016; 328649-2016;
331850-2016; 339108-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie zostalo przeprowadzone centralny zamawiajacy [ | (jezeli dotyczy)

Post¢gpowanie zostalo przeprowadzone podmiot, ktoremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli przeprowadzenie
postepowania [_] (jezeli dotyczy)

Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajgcy powierzyl/powierzyli prowadzenie postepowania:

Postepowanie zostalo przeprowadzone wspélnie przez zamawiajacych [ (jezeli dotyczy)

Nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspélnie przeprowadzaja postepowanie oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz z danymi do kontaktow:

Postgpowanie zostalo przeprowadzone wspoélnie z zamawiajgcymi z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej[_] (jezeli dotyczy)

W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajgcymi z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej - majace zastosowanie krajowe prawo zamdwien publicznych:

Informacje dodatkowe:

1.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Krajowy numer identyfikacyjny’ 170747715

Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1

Zamawiajacy moze nie wjawnia¢ informacji, jezeli ich ujawnienic mogloby utrudniaé stosowanie prawa lub byloby sprzeczne z interesem
publicznych lub mogloby naruszy¢ uzasadnione interesy wykonawcow, lub mogloby zaklocaé konkurencje pomigdzy nimi
W przypadku polskich zamawiajacych numer REGON
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Miejscowos¢: Elblag Kod pocztowy: 82-300 Pafistwo: Wojewoddztwo:
Polska warminsko-mazurskie

Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 | Faks: 55 239 33, 3455 239 33 44 | E-mail: rzp@umelblag.pl

Adres strony internetowej (URL): www.umelblag.pl
Adres profilu nabywcey (jezeli dotyczy):

Adres strony internetowej, pod ktérym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow plikow, ktére nie sa
ogolnie dostepne (fezeli dotyczy):

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[l Administracja rzadowa centralna
[] Administracja rzadowa terenowa
X Administracja samorzadowa

[] Jednostki organizacyjne administracji samorzadowej

[] Zamawiajacy udzielajacy zaméwien, o ktorym mowa w art. 3 ust. | pkt 5 ustawy Pzp
[] Zamawiajacy udzielajacy zaméwien sektorowych

[] Podmiot prawa publicznego
[ Inny (prosze okreslic):

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy)

Podziat obowiazkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania, w tym w
przypadku wspélnego przeprowadzania postepowania z zamawiajacymi z innych panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej (jezeli zamowienie zostalo udzielone przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie informacja w sekcji |
jest podawana przez kazdego z zamawiajacych, jezeli zamdéwienie zostalo udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych
zamawiajacych w sekcji I nalezy wskaza¢ ktory z zamawiajacych zawarl umowg):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap II — budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Gen. Grota
Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu

Numer referencyjny (jezeli dotyczy): RZP.271.63.2016.PL

11.2) Rodzaj zamoOwienia

Roboty budowlane X | Dostawy [0 | Ustugi U]

11.3) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét budowlanych lub
okreslenie zapotrzebowania i wymagar) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamowienia:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap II — budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul. Gen. Grota
Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblggu
Przedmiot gtowny:
CPV: 45.23.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
Przedmiotem zamodwienia sa roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi wojewddzkiej nr 504, etap II —
budowa torowiska i trakgji tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu.

2. Zakres zamdwienia.

Na zakres robdt, bedacych przedmiotem zamdwienia, sktada sie:

1) budowa uktadu torowego wraz z odwodnieniem w ul. Gen. Grota ~Roweckiego i ul. 12 Lutego,

2) budowa sieci trakcyjnej w ul. Gen. Grota —Roweckiego i ul. 12 Lutego,

3) budowa perondw przystankow tramwajowych,

4) budowa kabli trakcyjnych na odcinku od stacji prostownikowe]j przy ul. Szpitainej do granic przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 504,

5) przebudowa stacji prostownikowej przy ul. Szpitalnej,

6) przebudowa skrzyzowan ulic: 12 Lutego- Gen. Grota-Roweckiego- Armii Krajowej oraz 12 Lutego- Krolewiecka-
Teatralna- Nowowiejska- Plk. Stanistawa Dabka,

7) budowa i przebudowa sygnalizagji $wietlnych,

8) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z docelowym projektem organizacji ruch drogowego,

9) wykonanie zieleni.
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Szczegdtowy zakres zamdwienia i technologie wykonania przedmiotu zamowienia okreslaja projekty budowlane i
wykonawcze pn.: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap II — budowa torowiska i trakcji tramwajowej w ul.
Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu, przedmiary robét, specyfikacje techniczne, decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej nr 8/09 z dnia 11.12.2009 r. wydana przez Wojewode Warminsko-Mazurskiego i
decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 07.08.2009 r. wydana przez Prezydenta Miasta Elblaga.

A. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA

1. PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap 1I — budowa torowiska i trakcji tramwajowej w
ul, Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblaggu
Rodzaj opracowania: Przedmiar robdt, kosztorys ofertowy
Nazwa obiektu: Budowa trakcji tramwajowej w ul. 12 Lutego i Gen. Grota Roweckiego w Elblagu
Adres obiektu: Elblag, ul. Gen. Grota Roweckiego, 12 Lutego
Zamawiajacy informuje, ze przedmiar robot stanowi ZALACZNIK NR 10 do SIWZ.

2. PROJEKTY:
1) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 504, etap II — budowa torowiska i trakgji
tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu
Rodzaj opracowania: Projekt sieci trakcyjnej
Nazwa obiektu: Siec trakcyjna w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12-go Lutego
Adres obiektu: Elblag, ul. Gen. Grota Roweckiego, ul. 12-go Lutego
2) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap II — budowa torowiska i trakcji
tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu
Rodzaj opracowania: Projekt przebudowy stacji prostownikowej Szpitalna
Nazwa obiektu: Stacja prostownikowa Szpitalna
Adres obiektu: Elblag, ul. Szpitalna 8, dz. nr 259, Obr. 15
3) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap II — budowa torowiska i trakcji
tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu
Rodzaj opracowania: Projekt zasilania sieci trakcyinej
Nazwa obiektu: Trakcyjne linie kablowe
Adres obiektu: Elblag, obreb 15 — dz. Nr 154/28, 181, 182/20, 183, 186/11, 255/4, 259
4) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap II — budowa torowiska i trakgji
tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu
Rodzaj opracowania: Projekt torowy z elementami drég
Nazwa obiektu: Torowisko z elementami drog
Adres obiektu: Elblag, ul. 12 Lutego, ul. Gen Grota Roweckiego
5) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap II
tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu
Rodzaj opracowania: Projekt docelowej organizacji ruchu
Nazwa obiektu: Oznakowanie pionowe i poziome
Adres obiektu: Elblag ul. 12 Lutego, ul. Gen Grota Roweckiego
6) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap II
tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu
Rodzaj opracowania: Projekt szaty roslinnej
Nazwa obiektu: Torowisko z elementami drdg
Adres obiektu: Elblag ul. 12 Lutego, ul. Gen Grota Roweckiego
7) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap II
tramwajowej w ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu
Rodzaj opracowania: Projekt sygnalizacji Swietinych
Nazwa obiektu: Drogowe sygnalizacje swietlne
Adres obiektu: Elblag ul. 12 Luty, ul. Gen Grota Roweckiego
B. SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) E.02, E.03, E.04, E.05, E.06 SPECYFIKACIE TECHNICZNE
Nazwa inwestyciji: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap 11 — budowa torowiska i trakcji tramwajowej w
ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu
CPV: 45.23.14.00-9; 45.23.41.26-5; 45.23.16.00-1
Rodzaj opracowania: Projekt sieci trakcyjnej
Nazwa obiektu: Sie¢ trakcyjna w ul. Grota Roweckiego i ul. 12-go Lutego
Adres obiektu: Elblag, ul. Grota Roweckiego, ul. 12-go Lutego
2) E.01 - SPECYFIKACIE TECHNICZNE

budowa torowiska i trakdji

budowa torowiska i trakcji

budowa torowiska i trakcji
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Nazwa inwestyciji: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap II — budowa torowiska i trakcji tramwajowej w
ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu
Rodzaj opracowania: Projekt przebudowy stacji prostownikowej Szpitalna
CPV: 45.23.22.20-0
Nazwa obiektu: Stacja prostownikowa Szpitalna
Adres obiektu: Elblag, ul. Szpitalna 8, dz. nr 259, Obr. 15
3) Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 504, etap II — budowa torowiska i trakcji tramwajowej w
ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu
Faza: Specyfikacja techniczna D-01.03.02
Rodzaj/tytut opracowania: Sie¢ trakcyjna — linie kablowe
Adres obiektu: Elblag, dz. Nr 154/28, 181, 132/20, 183, 186/11, 255/4, 259
4) PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
Nazwa inwestydji: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap II — budowa torowiska i trakcji tramwajowej w
ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu
Rodzaj opracowania: Specyfikacje techniczne
Nazwa obiektu: Torowisko z elementami drog
Adres obiektu: Elblag ul. 12 Lutego, ul. Gen Grota Roweckiego
5) Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504, etap II — budowa torowiska i trakcji tramwajowej w
ul. Gen. Grota Roweckiego i ul. 12 Lutego w Elblagu
Faza: Szczegdtowe specyfikacje techniczne
Rodzaj/tytut opracowania: D-07.03.01. Sygnalizacje Swietlne
Adres obiektu: Elblag ul. 12 luty, ul. Gen Grota Roweckiego

C. Decyzja nr 8/09 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia 11 grudnia 200r.
D. Decyzja z dnia 07.08.2009r. Znak pisma: GKiOS.05.VIL.7625-50/2008

Zamawiajacy informuje, ze dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w pkt A. ppkt 2., specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktorych mowa w pkt B., oraz decyzje, o ktdrych mowa w pkt C. i D.,
stanowig ZALACZNIK NR 11 do SIWZ.

. Zamawiajacy informuje, ze:

1) Posiada aktualng decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr 8/09 z dnia 11.12.2009 r. wydang
przez Wojewode Warminsko Mazurskiego.

2) Posiada aktualne zgtoszenie z dnia 30.06.2016 r. budowy kablowej sieci trakcyjnej na odcinku od stacji
prostownikowej przy ul. Szpitainej do ul. Armii Krajowej, zgtoszenie robdt z dnia 24.06.2016 r. dotyczacych
przebudowy stacji prostownikowej przy ul. Szpitalnej.

3) W 2014 roku zostata zakonczona inwestycja przebudowy ulicy 12 Lutego w Elblagu — bez budowy torowiska
zrealizowana na podstawie decyzji zrid nr 8/09 z dnia 11.12.2009 r. wydanej przez Wojewode Warminsko
Mazurskiego na podstawie dokumentacji projektowej pt: Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 504 w Elblagu - ul.
12 Lutego.

4) Powotatl Inzyniera Kontraktu do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie przedmiotu
umowy. Zamawiajacy mocg podpisanej umowy nr DZD/ID-26/2016 z dnia 11 maja 2016 r. z Inzynierem
Kontraktu TE sp. z 0.0. przekazat odpowiedzialnosé oraz petnomocnictwa do bezposredniego monitorowania i
nadzorowania realizacji robot w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowa, warunkami zawartej umowy.

5) Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez
Inzyniera Kontraktu i zaopiniowaniu przez Policje musza zosta¢ zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem
drogowym.

6) Ustalenie i wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmiany
organizacji ruchu naleze¢ bedzie do obowigzkow Wykonawcy, ktdre Wykonawca musi wykonaé i uzgodnic€ z IK w
porozumieniu z Zarzadem Komunikacji Miejskiej w Elblagu Sp. z 0.0. W przypadku gdy z tych uzgodnien
wyniknie potrzeba wprowadzenia komunikacji zastepczej, koszty jej funkcjonowania poniesie ZKM Sp. z 0.0.

7) Zamawiajacy przewiduje, ze przedmiot zamodwienia realizowany bedzie z dofinansowaniem ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warm. —
Maz. na lata 2014-2020, o$ priorytetowa 4. Efektywnos¢ energetyczna, Dziatanie 4.4. Zrownowazony transport
miejski, Poddziatanie 4.4.2. Poprawa mobilnosci miejskiej w miejskim abszarze funkcjonalnym Elblaga ~ ZIT bis.

Rozpoczecie robot nastapi po uzyskaniu dofinansowania. Zaktadany termin podpisania umowy o dofinansowanie
to grudzien 2016 r.

. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng inwestycji, w tym m.in.:

1) Wykonanie szkicu topograficznego z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granicy pasa drogowego - w ilosci 6
egzemplarzy.

2) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej - w ilosci 6 egzemplarzy.

3) Opracowanie zestawien danych na potrzeby zalozenia dokumentdw ewidencji drég - dla nowo wybudowanych
elementéw drdg oraz na potrzeby zaktualizowania tych dokumentdw - dla drég przebudowanych w ramach
inwestycji, o ktdrej mowa w pkt III ppkt 1 SIWZ. Powyzsze zestawienia nalezy wykona¢ wg wzoru zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru
numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom — zatgcznik Nr 1 rozporzadzenia, dziat VIII Tabela
Nr 8-11 - w ilosci 2 egzemplarzy.

4) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej Srodkéw organizacji ruchu z zestawieniem informacji dotyczacych
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poszczegOinych elementdw oznakowania zawartych w ich metrykach (wielkos¢ znaku, data produkdji,
producent) — w ilosci 2 egzemplarzy.

. Obowigzki Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

)

6)

7)

8)

9)

10)

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiang Kierownika Budowy. W

tym celu Wykonawca przediozy Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie wraz z:

a) oswiadczeniem o przyjeciu obowiazku Kierownika Budowy,

b) decyzjg o nadaniu uprawnien,

c) zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynierédw Budownictwa,

d) oéwiadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spetnieniu warunkow
w postepowaniu dla osoby petnigcej tg funkcje.

Wykonawca zobowigzuje sie w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych

przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujacych sig na

terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po

zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania catego zakresu zleconych robét sitami wtasnymi lub sitami wiasnymi i podwykonawcéw,

b) ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich
uszkodzenie,

c) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy - w przypadku
powierzenia czesci zakresu robot podwykonawcom,

d) realizacji inwestycji przy uwzglednieniu zalecen decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
07.08.2009 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Elblaga. W tym m.in. prace w porze nocnej bez
ucigzliwosci emitowania hatasu. Prace maszyn i urzadzen wykorzystywanych w trakcie rob6t budowlanych
powodujacych ponadnormatywne oddziatywanie hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dnia w
godzinach 6:00-18:00 w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej.

e) przygotowania i uzgodnienia z IK wzordw dokumentéw oraz drukdw, kidre beda obowigzywaé w trakcie
realizacji umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Materialy drogowe pozyskane z rozbidrki w trakcie prowadzenia robdt, nadajgce sig do ponownego wbudowania,
Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu Zamawiajgcego, mieszczacego sie na terenie bazy
Przedsiebiorstwa Drég i Mostow Sp. z 0.0. w Nowinie k/Elblaga lub inne wskazane miejsce w granicach
administracyjnych miasta Elblgga. Przekazane materiaty jw. muszg zosta¢ zinwentaryzowane, oraz posortowane
i ztlozone na paletach zakupionych przez Wykonawce we wskazanym miejscu. Materiaty pochodzace z rozbidrki
odcinkow trakcyjnych oraz  konstrukcji wsporczych (stupy trakcyjne), urzadzenia ze stacji prostownikowej,
zakwalifikowane przez Spétke Tramwaje Elblaskie do ponownego wykorzystania, Wykonawca protokolarnie
przekaze i odwiezie na teren Spotki przy ul. Browarnej 91 lub inne wskazane miejsce w granicach
administracyjnych miasta Elblaga. Pozostate materialy pozyskane z rozbidrek oraz odpady stanowig wiasnos¢
Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamdwienia w
obrebie przejetego terenu budowy, od mogacych wystapi¢ szkéd, naglych zdarzen losowych i od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz ponosi odpowiedzialno$¢ w stosunku do osdb trzecich za wypadki i awarie
spowodowane nienalezytym wykonaniem obowigzkow umowy, z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena
ofertowa brutto. Wykonawca musi byé tez ubezpieczony z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Dowody ubezpieczenia — kopie polis Wykonawca musi dostarczyC w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za oznakowanie i zabezpieczenie tej czesci robot, ktdre prowadzone
beda w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robét i
na objazdach, musi by¢ ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym wiasnym staraniem Wykonawcy i
na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez
Wykonawce musza zawieraC niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbedne dla tego typu
projektow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wszelkie projekty czasowych organizagji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i
zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu, Policje muszg zostac zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem.
Wykonawca robdt zobowigzany bedzie w czasie prowadzonych robot zapewnié przejezdnos¢ ulic, dojazdow i
dojsc do posesii.
Wykonawca zobowiazany bedzie wykonaé przedmiot zamdwienia z materiatow, ktore beda spetnia¢ wszelkie
wymogi ustawy Prawo Budowlane (art.10) tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich
Normach, w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadac bedg odpowiednie certyfikaty i znaki CE
lub B. Dla potwierdzenia spetnienia jw. dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi
uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajagcemu, do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji przedmiotu zamdwienia — w terminie 14 dni od podpisania umowy oraz aktualizacje
harmonogramu na kazde zgdanie Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje catkowitego zamkniecia wlotdéw skrzyzowan objetych zakresem opracowania
dokumentacji projektowej. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby:
a) zminimalizowac¢ czas wytaczenia poszczegodlnych jezdni z ruchu,
b) zminimalizowac utrudnienia w ruchu drogowym,
¢) zminimalizowa¢ utrudnienia wynikle ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowigcym zakres inwestycji
oraz w rejonach jego wptywu na pozostatg czes¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga,
d) zapewni¢ dojazdy do przylegajgcych nieruchomosci,
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6.

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

21)

22)

23)

e) prace zwigzane z przebudowg stacji prostownikowej przy ul. Szpitalnej wykonywa¢ podczas przerwy
wakacyjnej, w miesigcach: lipcu i w sierpniu, bez ograniczania ruchu tramwajowego,

f) okres wylaczenia z ruchu trakcji tramwajowej na czas potgczenia wybudowanego odcinka trakcyjnego w ul.
12 Lutego z istniejacymi odcinkami trakcyjnymi w ul. Krolewieckiej i ul. Ptk Stanistawa Dabka, nie byt diuzszy
niz 31 dni, a prace rozpoczely i zakonczyly sie w miesigcu lipcu,

g) unikna¢ kosztow dodatkowej komunikacji publiczne; itp.

Podczas realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszego zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany do

wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy branzowe,

zawartych w projektach budowlanych i wykonawczych, decyzjach administracyjnych wydanych dla zadania
inwestycyjnego, a takze zalecen i poleceni Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie wystawiat oddzielne faktury dia kazdej branzy wedtug polecenia Inzyniera Kontraktu na

podstawie Przejéciowych Swiadectw Pfatnosci.

W przypadku opdznien w postepie robdt w stosunku do harmonogramu powyzej 10% terminu okreslonego w

harmonogramie, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu program naprawy opdznien w terminie

wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, Inzynier Kontraktu ma
prawo zlozenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 1 ppkt 4 wzoru umowy.

W przypadku opdznien w postepie robdt w stosunku do harmonogramu powyzej 20% terminu okreslonego w

harmonogramie, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nowy harmonogram z niezmienionym terminem

umownego zakonczenia robdt w terminie wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku przekroczenia
wskazanego terminu, Inzynier Kontraktu ma prawo ztozenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie

z § 12 ust.1 pkt. 1 ppkt 5 wzoru umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania polecen Inzyniera Kontraktu zwigzanych z nadzorem nad

realizacjg robdt w zakresie okreslonym dokumentacja projektowa, obowigzujgcymi przepisami i procedurami,

warunkami umownymi, przestrzegania terminéw wyznaczonych przez Inzyniera Kontraktu na realizacje tych
poleceri. W przypadku nie wykonania polecenia lub przekroczenia wskazanego terminu, Inzynier Kontraktu ma
prawo ztozenia wniosku do Zamawiajacego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 1 ppkt 6 wzoru umowy.

Wykonawca w terminie 10 dni od daty podpisania umowy wskaze, do zaakceptowania Inzynierowi Kontraktu,

bedacemu przedstawicielem Zamawiajacego, laboratorium w ktorym bedzie wykonywat stosowne badania

laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Zamawiajacy wymaga zeby byto to laboratorium
niezalezne od Wykonawcy. Laboratorium musi spetniaé wymagania ,PN-EN ISO/IEC 17025 Ogdlne wymagania
dotyczace kompetencii laboratoriéw badawczych | wzorcujacych” oraz posiadac akredytacje PCA.

Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego (data podpisania protokotu odbioru

catoéci robdt) bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wiasciwego stanu nawierzchni wszystkich odcinkdéw ulic

objetych zakresem inwestycji, o ktorej mowa w pkt III ppkt 1 SIWZ i dopuszczonych do ruchu zgodnie z

zatwierdzonymi na czas robdt tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezec

bedzie biezace usuwanie wybojéw, zapadniec, przetomdw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikow
powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikdw ruchu oraz mogacych powodowac uszkodzenia
pojazdow.

Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zgtosic roboty do odbioru ostatecznego.

Wspdipraca z firmami branzowymi, ktére majg swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i bgdg sitami wiasnymi

realizowac ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z wiascicielami sasiadujgcych posesiji.

Wspdipraca z firmami zewnetrznymi, ktdre zgtoszg zamiar realizacji robot budowlanych w obszarze inwestycji,

uzgadnianie warunkéw wykonania tych robSt z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W

przypadku gdy konieczne bedzie przekazanie firmie zewnetrznej fragmentu terenu budowy, nalezy ustali¢ z

Inzynierem Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajacym sposob postepowania w tym zakresie, w tym okreslenie

zasad, warunkdw, termindw oraz innych wytycznych zwigzanych z przejeciem/oddaniem terenu budowy przez

firme zewnetrzng i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy.

Wykonanie symulacji funkcjonowania sygnalizacji w ukfadzie indywidualnym (oddzielnie dla kazdego

skrzyzowania) i zintegrowanym (w koordynacji) w celu akceptacji wdrozenia zastosowanych w dokumentacji

projektowe]j rozwigzan przez IK i Zamawiajacego przed przystapieniem do odbioru robdt dotyczacego tego
zakresu zadania inwestycyjnego.

Wykonawca przez okres 3 miesiccy po odbiorze przez Zamawiajacego sygnalizacji Swietinych objetych

inwestycjg zobowiazany bedzie do zapewnienia serwisu polegajgcego na wprowadzeniu wszelkich zmian w

programach sterujacych sygnalizacjami i koordynacja pomiedzy nimi zgtaszanych przez Zamawiajgcego w ciggu

48 godzin od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do budowy tymczasowych przystankdw komunikacji miejskiej, oznakowania,

dostosowania i wyposazenia w wiaty istniejacych przystankéw i peronow, przygotowania i opublikowania

komunikatow, ogtoszen i innych zmian wynikajacych z uzgodnien w zakresie funkcjonowania publicznej
komunikacji zbiorowej na czas tymczasowe]j organizacji ruchu bez kosztéw funkcjonowania komunikacji
zastepczej.

24) Wykonanie i ustawienie (montaz) tablic pamigtkowych wykonanych zgodnie z zapisami ,Podrecznika

wnioskodawcy i beneficjenta programdw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i
promocji”
(http://rpo.warmia.mazury.pl/plik/69/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-
spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocii)

Zamawiajacy wymaga, aby kierownik budowy i kierownicy robét w poszczegolnych branzach wykonujacy €zynnosci
przy realizacji przedmiotowego zamowienia biegle postugiwali_sie jezykiem polskim, w _przeciwnym wypadku
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wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy wykazujacych znajomosc Jezyka technicznego w
zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnoéciach wystepujacych przy realizacji zaméwienia.

7. Zamawiajacy wymaga zlozenia wraz z ofertg Wykazu kluczowych materiatéw i urzadzen uzytych przy wycenie robét,
zawierajacego informacje o producencie lub dostawcy nastepujacych materialéw i urzadzen uzytych przez
Wykonawce przy wycenie robot:

1) ptyta torowa wielkowymiarowa,

2) materiat do mocowania sprezystego szyny (szyna w otulinie),

3) rozjazd,

4) naped zwrotnicy i system sterowania i ogrzewania rozjazdu,

5) stup trakcyiny,

6) osprzet sieci trakcyjnej gornej,

7) rozdzielnica pradu statego.

Wykaz kluczowych materiatow i urzadzen uzytych przy wycenie robdt stanowi Zatgcznik do formularza OFERTA
stanowigcego ZALACZNIK NR 1 do SIWZ.

8. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace
przedmiot zaméwienia, gwarancji jakosci na okres minimum 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego robét, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Po uptywie okresu gwarangji i rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia robét do odbioru ostatecznego.

9. W przypadku wygranla przetargu i realizacji robot przy udziale podwykonawcdw, Wykonawca zobowigzany bedme do
zawarcia umoéw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a — 143d ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

10. Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku nieprzyznania $rodkow
pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci
zamowienia.

11.Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, z pozn. zm.):

1) obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego,

2) wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt

przez caty okres wykonywania tych czynnosci w ramach zamdwienia.

12. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcy. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamdwienia.

13.Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeéci zamdwienia, ktdrej wykonanie zamierza powierzyc
podwykonawcy, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow.

14. Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do wykanania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca zobowiazany bedzie zawiadamia¢é Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazywac informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje rob6t budowlanych.

15. Zamawiajacy informuje, ze jezeli powierzenie wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane podwykonawcy

nastapi w trakcie jego realizacji, wykonawca na Zgdanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie, o ktdrym mowa w
art. 25a ust. 1, lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, wykonawca
obowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zamowienia
padwykonawcy.

Zamawiajacy informuje, 7e powyzsze zasady nie beda miaty zastosowania wobec dalszych podwykonawcéw.

11.4) Informacja o cze$ciach zamoéwienia:

Zaméwienie bylo podzielone na czesci: tak []  nie X

I1.5) Gléwny kod CPV  45.23.00.00-8

Dodatkowe kody CPV ........c.ovveienine. G

Zastosowac tyle razy, ile jest to potrzebne
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SEKCJA III: PROCEDURA

[11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony X

Przetarg ograniczony [ ]
Negocjacje z ogloszeniem [ |
Dialog konkurencyjny [
Partnerstwo innowacyjne [_]

Negocjacje bez ogloszenia [ ]
Zamoéwienie z wolnej reki  [_]
Zapytanie o ceng |

L]

Licytacja elektroniczna

111.2) Ogloszenie dotyczy zakoiiczenia dynamicznego systemu zakupéw [_]

Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA*
Cze$é Nr (jezeli dotyezy): Nazwa (jezeli dotyczy):

[[] Postepowanie/czeéé zostalo uniewaznione

Nalezy poda¢ podstawe i przyczyng uniewaznienia postgpowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA:  27/01/2017 (dd/mm/rrrr)

IV.2) Calkowita wartosé zaméwienia®

Warto$é bez VAT: 10 562 805,57 Waluta: PLN
(w przypadku uméw ramowych lub dynamiczrego systemu zakupéw — szacunkowa cathowita maksymalna wartosé w
calym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupdw)

1V.3) INFORMACJE O OFERTACH (jezeli dotyczy):

liczba otrzymanych ofert: 9

w tym

liczba otrzymanych ofert od matych i §rednich przedsigbiorstw: 6

liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw czfonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z panistw niebedacych cztonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczna: 0

1V.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT (jezeli dotyczy): 4

1V.5) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

P . . - . . . . . . . . 0 .
Zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamoéwienia® tak [ |  nie X

Nazwa. ZUE S.A.

Adres pocztowy: ul. K. E-mail: ofertowanie@zue.krakow.pl;
Czapirnskiego 3 a.stradomska@zue.krakow.pl
Miejscowosé: Krakdw Kod pocztowy: 30-048 Kraj/wojewodztwo: Polska/matopolskie

Wykonawca jest matym/érednim przedsiebiorca tak [ ]  nie X

Wykonawca pochodzi z innego panistwa czionkowskiego Unii Europejskiej tak [ ]  nie X

Skrot literowy nazwy panstwa:

Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedacego cztonkiem Unii Europejskiej tak [ | nie X
Skrot literowy nazwy panstwa;

1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIZSZA I NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM’

Cena wybranej oferty/wartos¢ umowy: 10 263 934,90

Oferta z najnizsza ceng/kosztern: 10 263 934,90 / Oferta z najwyzsza cena/kosztem: 12 906 470,18
Waluta: PLN

1V.7) Informacje na temat podwykonawstwa (jezeli dotyezy)
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czeéci zamowienia podwykonawcy/podwykonawcom X
Wartosc lub procentowa czgs¢ zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

4
Zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne
W przypadku czedci zamowicnia podaé¢ wartos¢ zaméwienia dla poszczegolnych czgsci

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenic zamowienia, nalezy poda¢ nazwy wszystkich wykonawcow,
natomiast dane adresowe dla lidera

W przypadku skladania ofert czedciowych nalezy brac pod uwagg ceng wybranej oferty dla danej czgsci zamowienia, a w przypadku cen
Jjednostkowych przemnozy¢ ceng jednostkowa wybranej oferty / zawartej umowy przez zaktadang ilosé lub zakres zamowienia
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1V.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA,
ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1v.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzono w trybie na podstawie art. ustawy Pzp

1v.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podaé¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne
7 przepisami.
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