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Postgpowanie prowadzone na podstawie ZARZADZENIA NR 360/2016 PREZYDENTA MIASTA ELBLAG z
dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamoéwien, ktérych warto$c nie
przekracza wyrazonej w ztotych réwnowaznosci kwoty 30 000 euro w Urzedzie Miejskim w Elblagu.

II.

III1.

RZP.271.34.2017.AG

Odnowa nawierzchni chodnikéw zlokalizowanych wzdtuz drég gminnych w Elblagu
— ul. Bosmanska etap I A

ZAMAWIAJACY:

GMINA — MIASTO ELBLAG
82-300 Elblag, ul. tacznosci 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na odnowie nawierzchni chodnikow
Zlokalizowanych wzdtuz drég gminnych w Elblagu — ul. Bosmanska etap I A.

2. Zakres zamowienia obejmuje miedzy innymi:
- rozbiorke istniejgcych kraweznikow i obrzezy,
- rozbiorke nawierzchni z betonowych elementéw drobnowymiarowych i kostki kamienne;j,
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie podbudow nawierzchni,
- wykonanie nawierzchni z elementow betonowych drobnowymiarowych,
- wykonanie trawnikow i zieleni w pasach drogowych,
- wykonanie oznakowania poziomego, pionowego.

Szczegolowy zakres robot i technologie wykonania robdt okresla dokumentacja projektowa:
projekt wykonawczy pn. ,Odnowa nawierzchni chodnikéw zlokalizowanych wzdluz drég
gminnych w Elblaggu - ul. Bosmanska”, przedmiar robdt oraz specyfikacje techniczne,
opracowana przez firm¢ PROWED Biuro Projektow Drogowych Wiestaw Siemiatkowski 82-300
Elblag, ul. Legionow 5.

Dokumentacja projektowa stanowi Zatgcznik nr 4 do ogtoszenia.

3. Zamawiajagcy wymaga udzielenia minimum 24 miesiecy gwarancji jakosci liczac od daty odbioru
korncowego robat, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

TERMIN REALIZACJII ZAMOWIENIA

data rozpoczecia: po protokolarnym przekazaniu terenu budowy

data zakonczenia: do 60 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy

termin rozliczenia inwestycji: 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robot

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty

zawarcia umowy.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU I DOKUMENTY SKEADANE NA POTWIERDZENIE
ICH SPELNIENIA

Warunkiem udziatu w postepowaniu jest dysponowanie osoba zdolng do wykonania zamowienia, tj.
kierownikiem budowy - kierownikiem robét branzy drogowej, ktdry musi posiadac:
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- minimum 2-letnie doswiadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robot branzy drogowej,

- wymagane uprawnienia o specjalnosci drogowe;.

Na potwierdzenie spetnienia tego warunku Zamawiajgcy wymaga ztozenia WYKAZU 0SOB, ktérego
wzor stanowi Zatgcznik nr 3 do oglnszema W WYKAZIE OSOB nalezy poda¢ informacje o
posiadanych uprawnieniach (rodzaj uprawnien, numer uprawnien, date wystawienia) oraz liczbe lat
doswiadczenia jako kierownik budowy.

1.

2.

4.

5.

6.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cene (brutto) oferty nalezy obliczy¢ sporzadzajgc kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru

robot zawartego w Zatgczniku nr 4 do ogtoszenia.

Cena oferty musi zawierac:

1) obstuge i inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot, w tym m.in.:

1. wykonanie szkicow topograficznych z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granic pasa
drogowego i pozostatych dziatek budowlanych dla zadania okreSlonego w § 1 umowy wraz
z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

2. sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej Srodkow organizacji ruchu z zestawieniem
informacji dotyczacych poszczegolnych elementéw oznakowania zawartych w ich
metrykach,

3. wykonanie pomiaréw i badan, zgodnie z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi,

4. wykonanie inwentaryzacji elementow wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z -
realizacjg ewentualnych robot dodatkowych/koniecznych/zamiennych,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost z dokumentacji, jak rowniez
nie ujete w dokumentacji a niezbedne do wykonania zadania, tj. m.in.: roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza, terenu
budowy, w tym rowniez doprowadzenie wody, energii elektrycznej do terenu budowy,
niezbedne zabezpieczenia, dopuszczenie do czynnych urzadzen (m.in. wigczenia i wytaczenia
linii elektroenergetycznych) oraz wyposazenie obiektow w instalacje i urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszt wykonania-
zapewnienie dojazdow zgodnie z wykonanym przez Wykonawce projektem czasowej
organizacji ruchu na czas realizacji robot,

3) koszty odtworzenia konstrukcji chodnikdw, zjazdéw, jezdni i innych utwardzonych nawierzchni
drogowych oraz koszty przywrocenia pozostatych terenow zajetych lub uszkodzonych w trakcie
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego,

4) koszty wykonania projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z wykonaniem
tego oznakowania,

5) realizacje czynnosci zwigzanych z utrzymaniem tymczasowych przejazdow i przejsc dla ruchu
pieszego,

6) koszty wykonania wymaganych badan laboratoryjnych,

7) koszty wynikajace z warunkéw technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy branzowe,
zawartych w projekcie wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych, ogtoszeniu, a nie ujgte w
przedmiarach robot, w tym m.in. koszty nadzoru, kontroli, wiaczenia w czynne sieci, odbiorow
technicznych wykonywanych przez przedstawicieli tych firm,

8) koszty transportu petnowartosciowych materiatéw uzyskanych z rozbiorki, nie przewidzianych
do ponownego wbudowania do magazynu Zamawiajacego, mieszczacego sie na terenie bazy
Przedsiebiorstwa Drog i Mostow Sp. z 0.0. w Nowinie k/Elblaga lub w inne wskazane miejsce
w granicach administracyjnych miasta Elblagg. Przekazane materiaty jw. muszg zostac
zinwentaryzowane, posortowane i ztozone na paletach, zakupionych przez Wykonawce, we
wskazanym miejscu. Pozostale materialy pozyskane z rozbiorek oraz odpady stanowig
wiasnos¢ Wykonawcy.

Cena kosztorysowa i cena jednostkowa kazdej pozycji przedmiarowej podana przez Wykonawce w

kosztorysie ofertowym musi uwzglednia¢ wymagania wskazane w § 2 ust. 2 wzoru umowy

stanowiacego Zatacznik nr 2 do ogtoszenia oraz obowigzki Wykonawcy wskazane w § 5 wzoru

umowy. Podane ceny jednostkowe z narzutami muszg obejmowac wszelkie koszty zwigzane z

realizacja zadania, bedgcego przedmiotem zamowienia, tj. wynikajgce wprost z dokumentacji

projektowej, Specyfikacji Technicznych, obowigzujgcych norm i przepisow, ogtoszenia.

W formularzu oferty nalezy podac¢ cene (brutto) wykonania zamowienia, cene bez VAT wykonania

zamowienia oraz stawke i kwote VAT,

Cena (brutto) oferty musi uwzgledniac¢ podatek od towarow i ustug.

Ceny wykonywanych robot nie bedg waloryzowane.
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VI. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE] WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW I
SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryterium oceny ofert okreslonego w
ogtoszeniu o zamoéwieniu do 30 000 euro.

2. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat ponizszymi kryteriami o nastepujgcym
znaczeniu:
(1) cena (brutto) - 60 %
(2) okres gwarancji - 40 %

3. Sposob oceny ofert:
Liczba punktéw przyznawana przez jednego oceniajacego dla oferty, w przyjetych kryteriach
oceny ofert:
Xa) x 60% + X2) x 40%
gdzie:
X(1) - liczba punktow przyznawana w kryterium cena (brutto)
X(2) - liczba punktow przyznawana w kryterium okres gwarancji

(1) Sposob obliczenia X(1):
Wykonawca zamowienia, ktory zaproponuje najnizsza cene otrzyma 100 pkt, natomiast
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktow wg wzoru:

Xiis = cena (brutto) najnizsza x 100 pkt
W= cena (brutto) badanej oferty

(2) Sposob obliczenia X¢2):
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawce musi zosta¢ podany w petnych miesiacach.
Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawce nie moze by¢ krotszy niz 24 miesigce.
Wykonawca zamowienia, ktory zaproponuje minimalny okres gwarangji, tj. 24 miesiace
otrzyma 0 pkt.
Wykonawca zamoéwienia, ktéry zaproponuje maksymalny okres gwarancji, tj. 48 miesiecy
otrzyma 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktéw wg wzoru:

[okres gwarancji oferty badanej (w miesigcach) - 24 miesigce
(minimalny okres gwarancji)] x 100 pkt
48 miesiecy (maksymalny okres gwarancji) - 24 miesiace
(minimalny okres gwarancji)

X(2)=

Uwaga:

W kryterium (2) przyjmuje sie, ze maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesiecy.
Dia ofert z dtuzszym okresem gwarancji przyjmowany bedzie dla oceny ofert okres gwarancji
rowny 48 miesiecy.

VII. MIEJSCE, TERMIN, SPOSOB PRZYGOTOWANIA I FORMA SKEADANIA OFERT
1. Oferty nalezy sktadac do dnia 17 lipca 2017 r. do godziny 09:30

2. Oferty mozna sktadac w formie pisemnej lub droga elektroniczna:
a) oferty sktadane w formie pisemnej:
— oferty w zamknigtej kopercie nalezy skfada¢ w Urzedzie Miejskim w Elblagu przy ul.
kacznosci 1, w Referacie Zaméwien Publicznych - pokdj nr 403,
- 0 waznosci oferty decyduje data i godzina wplywu oferty do Zamawiajacego, na
zamknigtej kopercie z oferta zaleca sie umiescic opis:
OFERTA W POSTEPOWANIU: RZP.271.34.2017.AG:
Odnowa nawierzchni chodnikéw zlokalizowanych wzdtuz dr6g gminnych w
Elblagu — ul. Bosmanska etap I A
b) nferty sktadane droga elektroniczna:
oferty nalezy przesytac¢ na adres mailowy: rzp@umelblag.p!
~ 0 waznosci oferty decyduje data i godzina wptywu oferty na podany wyzej adres mailowy
(oferty przestane na inny adres mailowy nie beda rnzpatwane),

- oferta musi byc w formie skanu oryginatu i musi zawiera¢ podpis osoby sktadajacej
oferte,
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— w temacie wiadomosci zaleca sie umiescic opis:
OFERTA W POSTEPOWANIU: RZP.271.34.2017.AG:
Odnowa nawierzchni chodnikow zlokalizowanych wzdiuz drég gminnych w
Elblagu — ul. Bosmanska etap I A

3. Oferta musi:
a) zawieraC oznaczenie nazwy (firmy) oraz adresu lub imienia i nazwiska oraz adresu
Wykonawcy,
b) by¢ podpisana przez osobe / osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy oraz
opatrzona pieczeciami imiennymi osob upowaznionych (w przypadku braku pieczeci imiennych
podpisana czytelnie przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy).

4. Oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim.
5. Oferty ztozone po terminie sktadania nie bgdg rozpatrywane.

6. Zamawiajacy dopuszcza ziozenie oferty przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sige o
udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaja petnomocnika do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postgpowaniu
i zawarcia umowy i sktadajg wraz z ofertg petnomocnictwo.

7. Zamawiajacy wyklucza mozliwosc skfadania ofert za pomocg faksu.

8. Skiadana oferta musi zawiera¢ wypetniony formularz OFERTA, ktérego wzor stanowi Zatgcznik
nr 1 do ogtoszenia.

VIII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

IX.

1. Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami w dniu 17 lipca 2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie
Urzedu Miejskiego w Elblagu przy ul. kgcznosci 1, w Referacie Zamowien Publicznych w pokoju nr
403A. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy podaje kwotg, jaka zamierza przeznaczyc na
sfinansowanie zamowienia.

3. Podczas otwarcia ofert podaje sie nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny.

OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Aleksandra Goszczynska — Referat Zamowien Publicznych, Urzad Miejski w Elblagu, pok. 404, telefon
55 239 31 28, e-mail: rzp@umelblag.pl

Wszelka korespondencja moze by¢ przekazywana w formie pisemnej lub drogg elektroniczna.

wzOR UMOWY LUB ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, KTORE ZOSTANA
WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANE] UMOWY ALBO OGOLNE WARUNKI UMOWY
OKRESLAJACE WARUNKI REALIZACIJI ZAMOWIENIA, KTORE PO DOKONANIU WYBORU
WYKONAWCY NIE PODLEGAJA ZMIANOM

Zamawiajacy przekazuje wzor umowy stanowigcy Zatgcznik nr 2 do ogtoszenia.

INFORMACIE DODATKOWE

1. Zamawiajacy wymaga, aby ztozona przez Wykonawce oferta stanowita oferte handlowg, na
podstawie ktorej Zamawiajacy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej.

2. Zamawiajacy informuje, ze zawiadomienie o wyniku postgpowania zostanie zamieszczone na
stronie internetowej Zamawiajacego (BIP) oraz na tablicy ogtoszen w siedzibie Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania zmiany w tresci niniejszego ogloszenia przed
terminem skfadania ofert, a takze prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyn oraz
prawo do zamkniecia postepowania bez dokonania wyboru E}fErt}'

4. Wykonawca moze przed uptywem terminu skfadania ofert zmienic lub wycofac swoja uferte,

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien |

dodatkowych informagji dotyczacych tresci ztozonych ofert.

un
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XII. ZALACZNIKI

1. Zatacznik nr 1 - formularz OFERTA
2. Zatacznik nr 2 - wz6r umowy

3. Zalgcznik nr 3 - WYKAZ OSOB
4. Zatacznik nr 4 - przedmiar roboét

7 up. PREZFENTA MIASTA
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Zatacznik nr 1

OFERTA

ZAMAWIAJACY:
GMINA — MIASTO ELBLAG
82-300 Elblag, ul. tacznosci 1

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

(W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia w formularzu OFERTA
nalezy wpisac wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.

Nazwa (firma) lub Imie | NazWISKD WYKONAWCY: ... iiviiiisimaisiisssnseivissinssssivassssssiossssssansssssanssssssassssanssanss
AOTES PBOCTEOVRY CONCE, D0 CRORTIEET RO Y i it oesioososusas i o i M A G S S e
MIEJSCOWOSE | KOO POCZEOWY: ....viiierreririiiiiereeresnusssesesessrrsssnnsssesessssssssnsssssesssnsnssssssssssnssnesessssssnnssnseessns
WV O WO ZEWO/ KI@J: ...veeeereirrunsresssesssssssnnssessssesssssnnsssssssessssssnnsssssssssssssnnssssssesssssssnsssennnessnssssnnsonnnssssnssns
Bl ininan

OIS om0 5050 0 M G o A A A S S R
Faks: .

-----

Sktadajgc oferte w postepowaniu:

RZP.271.34.2017.AG
Odnowa nawierzchni chodnikéw zlokalizowanych wzdtuz drég gminnych w Elblagu
— ul. Bosmanska etapI A

. Oferujemy wykonanie zamowienia:
s T |
£
Z8 CENe BEZ NIAT ......ccciiniisinisanavare zt
FNRT s iiinavasisin - o R zt

. Zobowigzujemy sie do wykonania przedmiotu zamowienia w terminie:

data rozpoczecia: po protokolarnym przekazaniu terenu budowy

data zakonczenia: do 60 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy

termin rozliczenia inwestycji: 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego robot

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia

umowy.

Zobowigzujemy sig do udzielenia ...... miesiecy gwarancji jakosci liczac od daty odbioru kofncowego
robot, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym (minimalny wymagany przez Zamawiajacego
okres gwarancji, o ktorej mowa powyzej wynosi 24 miesiace).

Uwaga: W pr:::ypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypetnione miejsce, Wykonawca oswiadcza, ze udzieli Zamawiajacemu
gwaranc]l jakosci na okres 24 miesiecy, liczac od daty odbioru koricowego robdt, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym




Zalgcznik nr 1

4. O$wiadczamy, ze zawarty w ogtoszeniu o zamowieniu do 30 000 euro wzor umowy zostat przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyze]
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

PODPISANO

ORI assnsiinisani
.;.-----------;-q-----f
imie, nazwisko, podpis i pieczatka lub czytelny podpis osoby uprawnionej (0sob
uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia




Zatacznik nr 2

WZOr umowy




Umowa Nr DZD/ID - /2017

zawarta w Elblagu, dnia 2017 r. pomiedzy:

Gming Miasto Elblag z siedzibg w Elblagu, ul. tacznosci 1, reprezentowana przez
Prezydenta Miasta Elblag Witolda Wroblewskiego zwana w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,
REGON: 170 747 715 NIP: 578-305-14-46

................... zamieszkatym ...................prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa .................. z siedzibg
Wicnunan Ul oo, NIP ..o REGON ......cooeeennnnn.

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1

Zakres umowy

W wyniku postepowania, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci do 30 000 EURO, Nr
RZP.271...2017..... Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zwiazane z
realizacjq inwestycji pod nazwa;

»Odnowa nawierzchni chodnikow zlokalizowanych wzdtuz drég gminnych w Elblagu
- ul. Bosmanska etap | A”

1. Na zakres robot, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, sktada sie realizacja robot etapu | A obejmujacych

miedzy innymi

- rozbiorke istniejacych kraweznikow i obrzezy

- rozbiorke nawierzchni z betonowych elementéw drobnowymiarowych i kostki kamiennej

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie podbudéw nawierzchni

- wykonanie nawierzchni z elementoéw betonowych drobnowymiarowych
- wykonanie trawnikow i zieleni w pasach drogowych

- wykonanie oznakowania poziomego, pionowego

2. Szczegotowy zakres zamowienia i technologie wykonania robot okresla dokumentacja projektowa: projekt
wykonawczy pn. ,Odnowa nawierzchni chodnikéw zlokalizowanych wzdiuz drég gminnych w Elblagu -
ul. Bosmanska” przedmiar robot, specyfikacje techniczne,

opracowana przez firmg¢ PROWED Biuro Projektéw Drogowych Wiestaw Siemiatkowski 82-300 Elblag ul.
Legionow 5.

3. Zamawiajacy informuje, ze:

1) Dokonat zgtoszenia robét budowlanych polegajacych na wykonaniu rob6t budowlanych objetych realizacja
niniejszej umowy.

2) Powofat inspektora nadzoru PROWED Biuro Projektow Drogowych Wiestaw Siemiatkowski 82-300
Elblag ul. Legionéw § do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie przedmiotu
umowy. Zamawiajacy mocg podpisanej umowy powierzyt mgr inz. Wiestawowi Siemiatkowskiemu petnienie
funkcji inspektora nadzoru nad robotami i przekazat odpowiedzialno$¢ oraz pefnomocnictwa
do bezposredniego monitorowania i nadzorowania realizacji rob6t w zakresie okreslonymi niniejsza umowa,
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3) Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu
przez inspektora nadzoru i zaopiniowaniu przez Policje musza zostaC zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem drogowym.

4 Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng inwestycji, w tym m.in.:

A. Wykonanie szkicu topograficznego z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granicy pasa drogowego i
pozostatych dziatek - w ilosci 4 egzemplarzy.

B. Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze] - w ilosci 4 egzemplarzy.

C. Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej Srodkow organizacji ruchu z zestawieniem informacji
dotyczacych poszczegoinych elementow oznakowania zawartych w ich metrykach (wielkoS¢ znaku, data
produkcji, producent) — w ilosci 2 egzemplarzy.

§ 2

Wvynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, strony uzgadniajg zgodnie z oferta Wykonawcy,
nastepujace kosztorysowe wynagrodzenie:

kwota netto ......... zt ../100+ podatek VAT 23 % ....zt../100
kwota brutto .......zt ../100

stownie brutto: ............ztotych i ../100

2. Kwota okreslona w § 2 ust. 1 niniejsze] umowy zawiera:
1)  obstuge i inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot, w tym m.in.:

1. wykonanie szkicow topograficznych z wytyczeniem obiektu i naniesieniem granic pasa drogowego |
pozostatych dzialek budowlanych dla zadania okreslonego w § 1 umowy wraz z wykonaniem
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

2. sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej srodkow organizacji ruchu z zestawieniem informacji
dotyczacych poszczegoinych elementow oznakowania zawartych w ich metrykach,

3. wykonanie pomiarow i badan, zgodnie z Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi,

4. wykonanie inwentaryzacji elementow wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg —
ewentualnych robot dodatkowych/koniecznych/zamiennych,

2) Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z dokumentacji, jak rowniez nie ujete
w dokumentaciji a niezbedne do wykonania zadania, tj. miedzy innymi: roboty przygotowawcze, porzadkowe,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie zaplecza, terenu budowy w tym rowniez doprowadzenie wody,
energii elektrycznej do terenu budowy, niezbedne zabezpieczenia, dopuszczenie do czynnych urzadzen
(m.in. wiaczenia i wylgczenia linii elektroenergetycznych) oraz wyposazenie obiektow w instalacje i
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszt
wykonania-zapewnienie dojazdéw zgodnie z wykonanym przez Wykonawce projektem czasowej organizacj
ruchu na czas realizacji robot,

3) Koszty odtworzenia konstrukcji chodnikow, zjazdow, jezdni i innych utwardzonych nawierzchni drogowych
oraz koszty przywrocenia pozostatych terenow zajetych lub uszkodzonych w trakcie realizacji inwestycji do
stanu pierwotnego,

4) Koszty wykonania projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z wykonaniem tego
oznakowania,

5) Realizacje czynnosci zwigzanych z utrzymaniem tymczasowych przejazdow i przejsc dla ruchu pieszego
6) Koszty wykonania wymaganych badan laboratoryjnych,
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7) Koszty wynikajace z warunkow technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy branzowe, zawartych w
projekcie wykonawczym, Specyfikacjach Technicznych, ogloszenia, a nie ujete w przedmiarach robét, w tym
m.in. koszty nadzoru, kontroli, wigczenia w czynne sieci, odbiorow technicznych wykonywanych przez
przedstawicieli tych firm,

8) Koszty transportu petnowartosciowych materiatdw uzyskanych z rozbiorki, nie przewidzianych do ponownego
wbudowania do magazynu Zamawiajgcego, mieszczacego sie na terenie bazy Przedsigbiorstwa Drog i
Mostow Sp. z 0.0. w Nowinie k/Elblaga lub w inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta
Elblag. Przekazane materialy jw. muszg zosta¢ zinwentaryzowane, posortowane i ziozone na paletach,
zakupionych przez Wykonawce, we wskazanym miejscu. Pozostale materialy pozyskane z rozbiorek oraz

odpady stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.

3. Cena kosztorysowa i cena jednostkowa kazdej pozycji przedmiarowej podana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym musi uwzglednia¢c wymagania wskazane w § 2 ust. 2 oraz obowigzki Wykonawcy wskazane w § 5.
Podane ceny jednostkowe z narzutami musza obejmowa¢ wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zadania,
bedacego przedmiotem zamowienia tj. wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych,
obowigzujacych norm i przepisow, ogloszenia.

4. Ceny wykonywanych robot nie bedg waloryzowane.

§3

Termin
1. Ustala sie nastepujacy termin wykonania przedmiotu umowy:

A. Termin rozpoczecia robot: po protokolarym przekazaniu terenu budowy,
B. Termin zakonczenia realizacji robot do 60 dni od terminu przekazania terenu budowy
C. Termin rozliczenia inwestyciji 14 dni kalendarzowych od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego robot
2. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nastepujgce dokumenty:
A. Komplet dokumentacji projektowej

B. Kosztorys ofertowy, zlozony wraz z oferta do przetargu, opieczetowany przez Zamawiajacego, celem
stosowania w trakcie realizacji robot. Kosztorys musi posiadaé na kazdej stronie piecze¢ Urzad Miejski.

C. Zamawiajacy przy udziale inspektora nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty
zawarcia umowy

§5

Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia:
Kierownika Budowy - Kierownik robot branzy drogowej, w osobie :

-----------------------------------------------

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiane Kierownika Budowy. W
tym celu Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie wraz z:

- osSwiadczeniem o przyjeciu obowigzku Kierownika Budowy,
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- decyzjg 0 nadaniu uprawnien,
- zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa,

. Wykonawca zobowigzuje sie w czasie trwania budowy zapewnic na terenie budowy w granicach przekazanych
przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrone znajdujacych sie na
terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

. Wykonawca zobowigzuje sie do:
A. wykonania catego zakresu zleconych robot sitami wiasnymi lub sitami wkasnymi i podwykonawcow,

B. ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich
uszkodzenie,

C. zawarcia umowy z podwykonawcami zgodnie z postanowieniami § 10 umowy — w przypadku powierzenia
czesci zakresu robot podwykonawcom.

. Materialy drogowe pozyskane z rozbiorki w trakcie prowadzenia robot, nadajace sie do ponownego wbudowania,
Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu Zamawiajgcego, mieszczacego sie w Nowinie
k/Elblaga lub w inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblag. Przekazane materiaty jw.
muszg zostac zinwentaryzowane, posortowane i ztozone na paletach, zakupionych przez Wykonawce, we
wskazanym miejscu. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiorek oraz odpady stanowig wiasnos¢ Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy realizowane] w ramach niniejszej umowy w obrebie
przejetego terenu budowy, od mogacych wystapic szkod, nagtych zdarzen losowych i od odpowiedzialnosci
cywilnej oraz ponosi odpowiedzialnos¢ w stosunku do osob trzecich za wypadki i awarie spowodowane
nienalezytym wykonaniem obowigzkow umowy, z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto
umowy. Wykonawca musi by¢ tez ubezpieczony z tytutu prowadzone] dziatalnosci gospodarcze]. Dowody
ubezpieczenia - kopie polis Wykonawca musi dostarczyC w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za oznakowanie | zabezpieczenie robot. Wykonawca wykona
oznakowanie w miejscu wykonywanych robot i na objazdach, musi by¢ ono zgodne z projektem organizacii
ruchu wykonanym wiasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizaciji ruchu
na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawce musza zawierac niezbedne ustalenia, uzgodnienia z
inspektorem nadzoru i wskazanymi przez niego instytucjami, organami , w tym zarzgdcami nieruchomosci lub
administratorami terenu . Wszelkie informacje dotyczace utrudnien w ruchu lub zakazu parkowania w obszarze
realizacji rob6t muszg by¢ dostarczone w sposob czytelny mieszkancom korzystajacym dotychczas z tego terenu.

. Wykonawca rob6t zobowigzany jest w czasie prowadzonych robot zapewnic przejezdnoS¢ dojazdow i dojs¢ do
POSES]I.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow, ktore bedg spetniac wszelkie wymogi
Ustawy Prawo Budowlane (Art.10), tj. bedq zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach,
w zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ bedg odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B.
Dla potwierdzenia spetienia wymogow dla wszystkich materiatow przed ich wbudowaniem Wykonawca musi
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

10. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu, do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-

finansowy realizacji przedmiotu umowy — w terminie do 10 dni od podpisania niniejszej umowy oraz aktualizacje
harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajacego.

11. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby:

- zminimalizowac utrudnienia w ruchu,

- zminimalizowa¢ utrudnienia wynikte ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowigcym zakres inwestycji oraz
w rejonach jego wptywu na pozostatg czes¢ uktadu komunikacyjnego,

- zapewni¢ dojazdy lub dojscia do przylegajacych nieruchomosci

12. Podczas realizacji robot stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do

wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy branzowe,
zawartych w projekcie wykonawczym, a takze zalecen i polecen inspektora nadzoru.
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13. Wykonawca bedzie wystawial faktury wediug polecenia inspektora nadzoru na podstawie Przejsciowych
Swiadectw Ptatnosci.

14. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania polecer inspektora nadzoru zwigzanych z nadzorem nad
realizacja rob6t w zakresie okreslonym dokumentacjq projektowg, obowiazujacymi przepisami i procedurami,
warunkami umownymi, wynikajacych z harmonogramu oraz dotyczacych procedury zatwierdzania protokotow
robot koniecznych/dodatkowych lub zamiennych wskazanego w § 6 oraz przestrzegania termindw wyznaczonych
przez inspektora nadzoru na realizacje tych polecen.

15. Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego (data podpisania protokotu odbioru
catosci robot) bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wiasciwego stanu nawierzchni wszystkich odcinkow jezdni,
chodnikow i doj$¢ objetych zakresem inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 i dopuszczonych do ruchu zgodnie z
zatwierdzonymi na czas robot tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowigzkow Wykonawcy nalezec
bedzie biezace usuwanie zapadnig¢, przetomow i innych uszkodzen nawierzchni powodujgcych zagrozenie
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu .

16. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng powykonawczg o ktorej mowa w § 1, ust. 4 oraz sporzadzi dokumenty
wynikajgce z zapisow umowy.

17. Po uplywie okresu gwaranciji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zgtosic roboty do odbioru ostatecznego.

18. Wspoblpraca z firmami branzowymi, ktore majg swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i moga sitami wiasnymi
realizowac ich remonty lub wymieniac w trakcie realizacji inwestycji oraz z wtascicielami sasiadujacych posesiji.

§6

Rozliczenie robot

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

2. Dla robét objetych zakresem umowy, o ktorym mowa w § 1, zgodnie z ogtoszeniem, Wykonawca sporzadzit
kosztorys ofertowy, podajac dla kazdej jednostki przedmiarowe] cene jednostkowa, sporzadzit tabele elementow
scalonych dla kazdej branzy oddzielnie.

3. Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiajacemu poprzez inspektora nadzoru
kosztorys szczegolowy, sporzadzony w oparciu 0 kosztorys ofertowy, wraz z podaniem danych wyjsciowych do
kosztorysowania.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umowione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi umowa,

5. Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych strony uznajg iloczyn ilosci odebranych robot budowlanych,
ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaroéw i odpowiadajacych
im okreslonych umowag i ofertg cen jednostkowych.

6. Strony uzgadniaja, ze wykonane roboty bedg rozliczane obmiarem powykonawczym, {j. za wykonane roboty ujete
w dokumentacji projektowej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w nastepujacy sposob:

A. dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych nie
ulegla zmianie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym — zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

B. dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zmniejszyta sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym — zgodnie z obmiarem, z
zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego,

C. dla pozycji ujetych w kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilos¢ wykonanych jednostek przedmiarowych
zwiekszyla sie w stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem, z
zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca moze
przystapi¢c do wykonania zwiekszonej ponad kosztorys ofertowy ilosci robot po wystapieniu Wykonawcy z
wnioskiem popartym wyliczeniem i uzasadnieniem potrzeby wykonania robot ujetych w dokumentacii
projektowej ale w ilosciach ponad ilosci okreslone w przedmiarze | po uzyskaniu pisemnego polecenia
Inspektora nadzoru zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Powyzsze roboty bedg rozliczone wiasciwym
protokolem zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Protokdt Wykonawca sporzadzi na podstawie obmiaru
geodezyjnego,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

D. zaroboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz ogloszeniem wynagrodzenie nie przystuguije.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczegdinione w przedmiarze robét,
a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w ust. 7 zostanie ustalone
zgodnie z ponizszymi zasadami:

A. jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie ceny na
podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez analogiczne -
proporcjonaine zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru,

B. jezeli nie mozna wycenic robdt z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1., Wykonawca powinien
przediozyc do akceptacii Inspektorowi nadzoru kalkulacje ceny jednostkowej tych robét wykonanej w oparciu
o dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych z uwzglednieniem danych wyjéciowych do kosztorysowania oraz
cen materiatow i sprzetu ujetych w danych wyjsciowych do kosztorysowania na podstawie, ktorych sporzadzit
kosztorys szczegotowy,

C. Jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z ust. 7 z zastosowaniem metod, o ktorych mowa w ust. 8 pkt 1.
| 2., Wykonawca sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materiatow oraz sprzetu ujete w danych
wyjsciowych do kosztorysowania, na podstawie ktérych sporzadzit kosztorys szczegotowy. Ceny materialow i
sprzetu nie ujgte w danych wyjciowych zostang przyjete w oparciu o $rednie ceny wg Wydawnictw
ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego,

D. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 8 oraz przedstawi Zamawiajacemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robét,

E. jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady
okreslone w ust. 8.

Rozliczenie zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 7. nastapi na podstawie protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy podpisywany przez niego i Inspektora nadzoru
oraz akceptowany przez Zamawiajacego. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowiacym jego integraing
czesc, jest protokot z negocjacii dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony przez kierownika budowy
| zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sig wykonac roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegoblnosci nie ujete w
projekcie budowlanym, ktorych zamawiajacy, dziatajac z nalezytq starannoscia, nie mogt przewidzieé¢ i wartosé
zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie. Roboty te beda realizowane na
podstawie odrebnej umowy, poprzedzonym sporzadzeniem protokotu koniecznosci wykonania tych robot. Protokot
taki sporzadzany i przekazywany bedzie na zasadach okreslonych w ust. 10. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwosc powierzenia wykonania tych robot innemu podmiotowi. Wykonawca zobowigzany jest udostepnic teren
budowy wskazanemu podmiotowi do ich realizacji.

Wartos¢ robot, o ktorych mowa w ust. 11., bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowej zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o ust. 8.
pkt 1 - 5.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu
budowlanego, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
Rozliczenie robot nastapi na podstawie protokotu robot zamiennych sporzadzonego i przekazanego na zasadach

okreslonych w ust. 10.

Wartos¢ robot, o ktorych mowa w ust. 13., bedzie wyliczana w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu
ofertowego, a w przypadku braku ustalonej ceny jednostkowe] zostanie sporzadzona kalkulacja w oparciu o ust. 8.

pkt 1-5.

Wykonawca bedzie oddzielnie fakturowat roboty budowlane branzowe (sieci uzbrojenia oraz inne elementy) w
wyniku ktorego powstat majatek, ktory zostanie przekazany przez Zamawiajacego jako aport do spotek prawa
handlowego.
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16.

{2

6.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacii w trakcie realizacji umowy z wykonywania niektorych robot lub
ich zakresow, okreslonych w § 1 niniejsze] umowy. Wynagrodzenie zostanie pomniejszona o kwote, na jaka
roboty te zostaly wycenione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy robot.

Za roboty nie wykonane, objete kosztorysem ofertowym oraz ogtoszenia wynagrodzenie nie przystuguije.

§7

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy przez
okres obowigzywania gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot umowy,
gwarancji jakosci na okres ..... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot, na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzyc
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy | wyznaczeniu dodatkowego terminu.

Usuniecie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakosci w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§8

Platnosci

. Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na

podstawie protokotdow odbioru robot wystawionych na drukach Swiadectw piatnosci, w terminach okreslonych
umowg na podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy,
na kwoty potwierdzone przez inspektora nadzoru na zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie z
protokotami odbioru robot.

Rozliczanie wykonanych rob6t realizowane bedzie na podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur
czesciowych — wystawianych raz w miesigcu i faktury koncowe;.

Suma wartosci z wystawionych faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90% catkowite] wartosci brutto
przedmiotu umowy okreslonej w § 2 ust. 1.
Dokumentem rozliczeniowym, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury VAT:

A. czesciowej — bedzie protokét odbioru elementu na druku ,Przejsciowe Swiadectwo Platnosci” podpisany przez
kierownika budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru,

B. koncowej — bedzie protokot odbioru catosci wykonanych robot objetych umowg na druku ,Koncowe
Swiadectwo Platnosci” podpisany przez kierownika budowy oraz potwierdzony przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego wraz z protokolem przekazania Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 1 ust. 4 pkt B.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy okreslony
na fakturze.

Zapfata faktury za wykonane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

Za date zaptaty przyjmuje sie date zlozenia przelewu w banku Zamawiajacego.
Faktury beda wystawiane na:
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Gmina Miasto Elblag, 82-300 Elblag ul. tacznosci 1,
NIP: 578-305-14-46, REGON: 170 747 715.

9. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania robot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany do
dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla potwierdzenia dokonanej zapfaty
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu fakture obejmujaca wynagrodzenie za zakres rob6t wykonanych przez
podwykonawce oraz dotgczy:

A.  Pisemne oswiadczenie wszystkich podwykonawcow, ze wymagalne platnosci na ich rzecz zostaly dokonane,
Z zastrzezeniem zapisow § 10 ust. 10 do ust 15,

B. Pisemne oswiadczenie, ze dokonal wszystkich wymagalnych pfatnosci na rzecz podwykonawcow oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow § 10 ust. 10 do ust 15,

C. Potwierdzenie dokonania wszystkich wymagalnych platnosci na rzecz podwykonawcow oraz
podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow z zastrzezeniem zapisow § 10 ust. 10 do ust 15.

10. Zamawiajacy moze powstrzymac sie z zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedstawienia
przez niego wszystkich dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom.

§9

Odbiory robot

1. Wykonawca zobowigzuje sig do zgfaszania inspektorowi nadzoru terminu zakonczenia robot podlegajacych
zakryciu oraz robot zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowiazany odkry¢ roboty
lub wykonac odpowiednie odkucia badz otwory niezbedne do zbadania wykonywanych robdt, a nastepnie
przywrocic je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

2. Strony ustalajg nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy:

A. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu zakonczenia
robot przez inspektora nadzoru,

B. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organow, protokoly odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy,

C. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora nadzoru | przedstawicieli Wykonawcy,

D. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktf:uryrr:hE
wykonat przedmiot Umowy,

E. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia,

F. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen oraz niezgodnosci z wymaganiami ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania roboét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen,
uwzgledniajacy ziozonosc ich techniczna, a po jego uptywie powrdcic do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego,

G. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

H. O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét,
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. Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego robot jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron,

J. Inspektor nadzoru, reprezentujacy Zamawiajgcego wyznacza terminy przegladow w okresie gwarancji, a w
razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usuniecia. Z przegladéw sporzadza sie protokoty podpisane
przez obydwie strony,

K. Niezaleznie od wyznaczonych terminow przegladow, Wykonawca na kazde Zadanie Zamawiajacego usunie
wady zgloszone przez niego w czasie eksploatacji w okresie gwaranciji,

L. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowczas zobowigzany przestaC Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie,

M. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

N. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystapienia wad nie nadajacych sie do usuniecia Zamawiajacy
moze obnizyC wynagrodzenie o wartos¢ odpowiadajacg kosztom usuniecia tej wady, jezeli wady te nie
uniemozliwiajg uzytkowania obiektu.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji i
potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Przed zakonczeniem okresu rekojmi i gwarancji Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu inwestycje do odbioru
ostatecznego. stanowigcego skwitowanie wykonania przez Wykonawce obowiazkow z tytulu gwarancji jakosci , z
ktorej sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktorego dotyczg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres
gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancii).
Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowiazany usunac
wady.

§10

Podwykonawcy

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé¢

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacii
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza zastrzezenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan zamowienia okreslonych w niniejszej umowie,
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone;
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 2 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza sprzeciw w formie pisemnej do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2.

6. Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo
0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt
2., Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
zakreslonym terminie nie dtuzszym niz 3 dni, pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne.

9. Postanowienia ust. 1-8 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu —
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoSc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezposrednie] zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia te] informacii.

14.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

A. nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

B. zlozyC do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo i

C. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 10, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 11

Kary

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie robot w formie kar umownych
w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
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a) opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w §1 w stosunku do terminu wskazanego w § 3,
ust. 1 pkt. 2. w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.1 - za kazdy dzien
opoOznienia,

b) opdznienia w usunigciu wad w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust.1 umowy za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

c) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

d) zmiany kierownika budowy bez powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego W wysokoscl
10 000,00 zt brutto,

e) nieprzediozenia kosztorysu szczegdlowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 umowy w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien zwioki,

f) braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

g) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 11 ust.1
umowy, wysokos$¢ kary wyniesie 5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.1,

h) nieprzedioZzenia w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia poswiadczonej za zgodnoSc z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktorej mowa w § 11 ust.4 umowy, wysokoSc kary wyniesie 5% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust.1,

) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,3% za kazdy dzien
zwioki od dnia wskazanego w informaciji, o ktorej mowa w § 11 ust. 8.

j) nieprzediozenia harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §
5 ust. 10 umowy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

k) nieprzedioZzenia dowodu — kopii polisy ubezpieczenia budowy od mogacych wystapic szkod, nagtych
zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 6 umowy, wysokos¢ kary wyniesie 1.000,00 - zi. za kazdy dzien zwioki w
dostarczeniu polisy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto za niezrealizowang czgs¢ robot

W razie opdznienia w zaptacie swoich naleznosci strony zobowigzujg sie do zaplaty odsetek ustawowych za czas
opoOznienia

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku
nie zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakosci robot, badz prowadzenie robot w sposob niestaranny.

Wykonawca o$wiadcza, Zze zezwala na potracenia naliczonych mu przez Zamawiajacego kar umownych z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust.1.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja szkody doznanej przez Zamawiajacego, moze on dochodziC odszkodowania
uzupetniajacego do peinej wysokosci na zasadach ogolnych.

§ 12

Postanowienia szczegotowe

Strony uzgadniaja, ze w trakcie realizacji niniejsze] umowy ponizsze dokumenty beda uwazane za jej elementy
(tworzace niniejsza umowe) oraz ze bedq interpretowane jako czeS¢ umowy, w nastepujace] kolejnosci ich
waznosci:

Umowa,

Ogtoszenie 0 zamowieniu,

Dokumentacija projektowa, Specyfikacje Techniczne

Przedmiary robot,

Oferta przetargowa.
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§13
1. Zamawiajacy okresla zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian:

1) zmiana wynagrodzenia:
1. w przypadku ustawowej zmiany przepisow dotyczacych procentowej stawki podatku od towarow i ustug:
- Zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 2 ust. 1,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi wylacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki
podatku od towarow i ustug czesci zamowienia,

- do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej czesci zaméwienia
zostanie zastosowana aktualnie obowigzujagcg na dzien dokonania zmiany stawka podatku od
towardw i ustug,

- Zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajaca z roznicy miedzy dotychczasowa, a nowa stawkg
podatku od towarow i ustug

2. na skutek koniecznosci zwigkszenia ilosci jednostek przedmiarowych ujetych w kosztorysie ofertowym,
zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt. 3.;

"-l-"'r.

- zwigkszeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w § 2
ust. 1,

- Zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 6. pkt. 3., tj.: dla pozyciji ujetych w
kosztorysie ofertowym, dla ktorych ilo§¢ wykonanych jednostek przedmiarowych zwiekszyta sie w
stosunku do pierwotnie ujetych w kosztorysie ofertowym — zgodnie z obmiarem, z zastosowaniem cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca moze przystapic do
wykonania zwigkszonej ponad kosztorys ofertowy ilosci robot po wystapieniu Wykonawcy z wnioskiem
popartym wyliczeniem | uzasadnieniem potrzeby wykonania robét ujetych w dokumentacji projektowe;,
ale w ilosciach ponad ilosci okrelone w przedmiarze i po uzyskaniu pisemnego polecenia Inzyniera
Kontraktu zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

3. na skutek zmiany zakresu prac, wynikajacej z wprowadzenia w dokumentacji istotnych lub nieistotnych
Zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane

- zwigkszeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w § 2
ust. 1,

- Zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8, .. </

1) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie
ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez
analogiczne - proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowiazany do wyliczenia ceny takg
metoda | przediozenia wyliczenia Inzynierowi Kontraktu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ppkt 1, Wykonawca
powinien przedtozyC do akceptaciji Inzynierowi Kontraktu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
wykonanej w oparciu o dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania oraz cen materiatow i sprzetu ujetych w danych wyjsciowych do
kosztorysowania na podstawie, ktorych sporzadzit kosztorys szczegotowy.

3) jezeli nie mozna wyceniC powyzszych rob6t z zastosowaniem metod, o ktérych mowa w ppkt 11 2,
Wykonawca sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materiatdw oraz sprzetu ujete w
danych wyjsciowych do kosztorysowania, na podstawie ktérych sporzadzit kosztorys szczegotowy.
Ceny materiatow i sprzetu nie ujete w danych wyjsciowych zostang przyjete w oparciu o $rednie
ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewddztwa Warminsko - Mazurskiego,
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4)

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa wyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu do zatwierdzenia wysokosC¢ wynagrodzenia za roboty przed
rozpoczeciem tych robot,

5) jezeli kalkulacja przeditozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie

wykonana niezgodnie z powyzszymi zasadami, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone powyze).

4. w przypadku robét budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot, a sg konieczne
do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem budowlanym:

- zwiekszeniu ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreSlone w §

2 ust. 1,

zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8, ).

1) jezeli roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie

2)

ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez
analogiczne — proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq
metodq i przediozenia wyliczenia Inzynierowi Kontraktu,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ppkt 1, Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Inzynierowi Kontraktu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
wykonanej w oparciu o dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania oraz cen materiatow i sprzetu ujetych w danych wyjsciowych do
kosztorysowania na podstawie, ktorych sporzadzit kosztorys szczegofowy.

3) jezeli nie mozna wyceni¢ powyzszych robot z zastosowaniem metod, o ktorych mowa w ppkt 112,

4)

Wykonawca sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materiatow oraz sprzetu ujete w
danych wyjsciowych do kosztorysowania, na podstawie ktorych sporzadzit kosztorys szczegotowy.
Ceny materiatow i sprzetu nie ujete w danych wyjsciowych zostang przyjete w oparciu o Srednie
ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego,

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa wyzej oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu do zatwierdzenia wysokoS¢ wynagrodzenia za roboty przed
rozpoczeciem tych robot,

5) jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie

wykonana niezgodnie z powyzszymi zasadami, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacj,
stosujac zasady okreslone powyze).

5. w przypadku realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robét budowlanych opisanych w projekcie
budowlanym i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu
budowlanego, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej:

- zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust.

1,

- rozliczenie rob6t nastapi na podstawie protokotu robot zamiennych. Protokot koniecznosci jest
sporzadzany przez Kierownika budowy podpisywany przez niego i Inzyniera Kontraktu oraz
akceptowany przez Zamawiajacego. Zatacznikiem do protokofu koniecznosci, stanowigcym jego
integralng czesc¢, jest protokot z negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonawcg zatwierdzony
przez kierownika budowy i zaakceptowany przez InZyniera Kontraktu.

- zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposob okreslony w § 6 ust. 8., 1j..

1) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie

ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego to zostang wyliczone poprzez
analogiczne - proporcjonalne zaleznosci. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg
metodg i przedtozenia wyliczenia Inzynierowi Kontraktu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ppkt 1, Wykonawca

powinien przediozy¢ do akceptacji Inzynierowi Kontraktu kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
wykonanej w oparciu o dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych z uwzglednieniem danych
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wyjsciowych do kosztorysowania oraz cen materiatow i sprzetu ujetych w danych wyjciowych do
kosztorysowania na podstawie, ktorych sporzadzit kosztorys szczegotowy.

3) jezeli nie mozna wyceni¢ powyzszych robot z zastosowaniem metod, o ktorych mowa w ppkt 1 2,
Wykonawca sporzadzi kalkulacje indywidualng w oparciu o ceny materialow oraz sprzetu ujete w
danych wyjsciowych do kosztorysowania, na podstawie ktérych sporzadzit kosztorys szczegolowy.
Ceny materialow i sprzetu nie ujete w danych wyjsciowych zostang przyjete w oparciu o $rednie
ceny wg Wydawnictw ORGBUD/SEKOCENBUD dla wojewodztwa Warminsko - Mazurskiego,

4) Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa wyZzej oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem Inzyniera Kontraktu do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty przed
rozpoczeciem tych robot,

O) Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie
wykonana niezgodnie z powyZzszymi zasadami, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okreslone powyze;.

6. w przypadku zmiany wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace:

- Jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda
ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejScia w Zycie przepisow dokonujacych tych zmian,
moze zwrociC si¢ do drugiej strony o zmiang wynagrodzenia z uwagi na wyZzej wymieniong —
okolicznosc,

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniona
okolicznos¢ nalezy do strony ktora wystapi z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacii,

- wartos¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowane] czesci zamowienia jedynie w przypadku zmiany wynagrodzenia
0sob zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o prace, ktore bezposrednio wykonujg
zamowienie (0 kwote wynikajaca z roznicy miedzy kwotg minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej obowigzujace w dniu ziozenia oferty, a kwota minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej wynikajace ze zmienionych
przepisow),

/. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne:

- Jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, kazda
ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian,
moze zwrociC si¢ do drugiej strony o zmiane wynagrodzenia z uwagi na wyzej wymieniong.
okolicznosc:

- obowigzek wykazania zmiany rzeczywiscie ponoszonych kosztow z uwagi na wyzej wymieniong
okolicznos¢ nalezy do strony ktora wystapi z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacijj,

- wartos¢ wynagrodzenia ulegnie zmianie o roznice w kosztach ponoszonych przez Wykonawce w
odniesieniu do niezrealizowanej czesci zamowienia jedynie o roznice miedzy kosztami ponoszonymi
przez Wykonawce z tytutu podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne dotychczas i po zmianie
przepisow.

2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujacych sytuacjach:

1. gdy wystapi koniecznoS¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad te;
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy:
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- Zmiana terminu nastapi o czas niezbedny na wykonanie przedmiotowych robét, ustalony pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym, ale nie diuzszy niz 20% terminu wykonania zaméwienia, okreslonego
w§ 3,

2. dziatania Sty Wyzszej', tj. wyjgtkowego zdarzenia lub okolicznosci; nie uwaza sie za czynnik
zakiocajacy wptyw czynnikow atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktory przy sktadaniu ofert musi
byC normalnie brany pod uwage (wyjatek stanowig przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), -
wystapienie tych zdarzen lub okolicznosci uniemozliwia wykonanie robét w sposob zgodny z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot w terminie
zaplanowanym w harmonogramie wykonania robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 10. oraz jednoczesnie ich
niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu zamowienia w
terminie lub powoduje koniecznoS¢ wstrzymania innych robét, co uniemozliwia wykonanie calego
przedmiotu zamowienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktdra wnioskuje o zmiane terminu wykonania zamowienia,

- przediuzenie terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen lub okolicznosci, a w
uzasadnionych przypadkach rowniez o czas niezbedny na usuniecie skutkow tych zdarzen lub
okolicznosci, ale nie diuzszy niz 20% terminu wykonania zamowienia, okreslonego w § 3,

3. wystapienia przeszkod atmosferycznych stanowiacych anomalie pogodowe, ktore uniemozliwiajg
wykonanie robot w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robét, o ktorym mowa w § 5.
ust. 10. — wystapienie tych przeszkod uniemozliwia wykonanie robot w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz jednoczesnie ich niewykonanie
w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie lub
powoduje koniecznoS¢ wstrzymania innych robot, co uniemozliwia wykonanie calego przedmiotu
zamoOwienia w terminie:

- udowodnienie spoczywa na stronie, ktora wnioskuje o zmiane terminu wykonania zaméwienia,

- przediuzenie terminu nastapi o czas wystepowania przeszkéd atmosferycznych, a w
uzasadnionych przypadkach rowniez o czas niezbedny na usuniecie skutkow tych przeszkod, ale
nie diuzszy niz 20% terminu wykonania zamoéwienia, okreslonego w § 3 wzoru umowy,

4. wystapienia znalezisk archeologicznych, ktére mogq skutkowat w $wietle dotychczasowych zalozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- przedtuzenie terminu nastgpi o czas wstrzymania wykonywania robét budowlanych na podstawie
decyzji wiasciwego konserwatora zabytkow, (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robot z tej
przyczyny powoduje koniecznosC wstrzymania innych robét i uniemozliwia wykonanie catego
przedmiotu zamowienia w terminie — o tg koniecznos¢ wystepuje Wykonawca robot),

5. wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, ktére mogg skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy:

- przedtuzenie terminu nastapi o czas ich usunigcia z terenu budowy przez odpowiednie stuzby, (pod
warunkiem, Ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje koniecznos¢ wstrzymania
innych robot i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia w terminie — o tg
konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robot),

6. wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy tj. nie
udostepnienie catego terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego z uwagi na niezalezne
od niego i Wykonawcy opoznienie w realizacji budowy budynku sadu przy ul. Ptk. Dabka

- przediuzenie terminu nastapi o czas wstrzymania wykonania robot z tej przyczyny

7. W razie przediuzenia terminu z przyczyn powyzej ustalonych terminu umowy, Zamawiajacy nie bedzie
domagat sig kar z tytutu niedotrzymania terminu przez Wykonawce, a Wykonawca nie bedzie ubiegat sie
od Zamawiajgcego zwrotu kosztow ogolnych poniesionych przez Wykonawce, a wynikajacych z
przediuzenia terminu.

8. W przypadku zgdania zmian umowy ustala sie nastepujacy sposob postepowania:
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10.

11

- Strona wnioskujaca o zmiane jest zobowigzana przestac projekt zmian do umowy (aneks) w terminie
co najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem.

- druga ze Stron jest zobowiazana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania podpisanego
aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.

Zmiana kierownika budowy i zmiany w skiadzie kierownikow branzowych Wykonawcy nie wymagajg zmiany
umowy, lecz tylko powiadomienia o nich Zamawiajacego.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie 0 zmianach dotyczacych
okreslonych w umowie adresow, bez koniecznosci sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy. Korespondencje
doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 8, kazda ze stron uzna za prawidtowo doreczong w
przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie
odpowiedzialnosC za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego
adresu.

Strony ustalaja, Ze ich aktualne adresy do korespondencji sg nastepujace:
Zamawiajacy:

Urzad Miejski w Elblagu, ul. tacznosci 1, 82-300 Elblag

e-mail: dzd@umelblag.pl nrtel. 55 239 32 43

Wykonawca:

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

§14

Postanowienia ogolne

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego nie jest w stanie realizowac swoich obowigzkow wynikajacych z umowy. W
takim przypadku Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za wykonane roboty oraz kara umowna z tytufu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 11 ust. 1

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach :
A. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim

wypadku Wykonawca moze Zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci.

umowy

B. Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 20 dni od daty przekazania terenu budowy,

C. Wykonawca opéznia sie z realizacjg robot poza terminy okreslone w harmonogramie robot, tak dalece,
iz nie jest prawdopodobne aby zakonczono zamowienie w umownym terminie.

D. rozwiazania firmy Wykonawcy, badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy,

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2. pkt 1 Wykonawcy nalezy sie wylacznie wynagrodzenie z tytutu wykonane;
CZesci umowy.

W przypadkach wymienionych w ust. 2. pkt 2 - 4., Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 11 ust. 1. pkt 1 ppkt 3.

Zamawiajacy moze odstagpic od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w przypadku nie
zachowania przez Wykonawce wiasciwej jakosci robot. W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce
poprzez wpis do dziennika budowy lub w innej formie pisemnej do zachowania wiasciwej jakosci robot. W
przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce w trybie natychmiastowym, lecz nie pdzniej niz w terminie 3
dni roboczych, do uwag Zamawiajacego wowczas Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w
trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wymienionym w ust. 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu odstapienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, o ktorej mowa w § 11 ust. 1. pkt 1 ppkt 3.

16z 18

“



7. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstegpujgca zobowiazana jest
poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

9. W przypadku odstapienia od umowy strony zobowigzane sg do nastgpujacych czynnosci .

A. Wykonawca zgtosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy.

B. Wykonawca wspolnie z Zamawiajacym sporzadzg protokot inwentaryzacji wykonanych robot wg stanu
na dzien odstapienia.

C. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym i zglosi do odbioru
roboty zabezpieczajace.

D. Koszty robot i czynnosci zabezpieczajacych poniesie strona, po ktorej lezy przyczyna odstgpienia od
umowy.

E. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty i konstrukcije
stanowigce jego wiasnosc.

F. Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych robot.

G. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozor.

10. Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego mu na podstawie
niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Ponadto bez
zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci wierzytelnosci z niniejszej Umowy nie mogq
stanowi¢ przedmiotu poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego
wynikajacego z realizacji niniejszej Umowy
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Zatacznik nr 2

B W

§15
Postanowienia koncowe

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy z zastrzezeniem § 13 ust.
1

Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowiazki Wykonawcy nie mogq by¢ przeniesione na rzecz osob
trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy |
trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




Zatacznik nr 3

WYKAZ 0SOB sktadany w postepowaniu:

Odnowa nawierzchni chodnikow zlokalizowanych wzdtuz drég gminnych w Elblagu
—ul. Bosmanska etapI A

Zakres
Kwalifikacje Doswiadczenie wykonywanych
Lp Imie i nazwisko zawodowe - zawodowe?), czynnosci w
' uprawnienial) wyksztalcenie przedmiotowym
postgpowaniu
1 2 3 4 -
Uwaga:

1) W kolumnie ,Kwalifikacje zawodowe - uprawnienia” nalezy poda¢ informacje o posiadanych uprawnieniach
(rodzaj uprawnien, numer uprawnien, date wystawienia).

2) Doswiadczenie nalezy podac z taka szczegdtowoscig, ktéra umozliwi Zamawiajagcemu sprawdzenie spetniania
warunku okreslonego w pkt IV. ogtoszenia, tj. dla kierownika budowy liczbe lat doswiadczenia jako kierownik
budowy.

Oswiadczam, Zze osoba, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia, posiada
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien.

.................................... dnia ................. 2017 roku

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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