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Ogtoszenie nr 510091251-N-2019 z dnia 10-05-2019 r.

Gmina - Miasto Elblag: Wykonanie robot budowlanych dla zadania pod nazwga: Odnowa
nawierzchni drég w Elblagu: - ul. Szarych Szeregow - Al. Tysiaclecia - Pl. Grunwaldzki (DW500)

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamowienia publicznego

Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspoffir go ze srodkow Unii Europejskiej
nie

Zamé6 byto przedmiotem ogt ia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogtoszenia: 524714-N-2019

Ogt ie o zmianie ogt ia zostato i zone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak

Numer ogtoszenia: 540058661-N-2019, 540060360-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina - Miasto Elblag, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. kacznosci 1, 82-300 Elblag, woj. warminsko-mazurskie, panstwo
Polska, tel. 552353536, e-mail dzp@umelblag.pl, faks 552393334.
Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nad owieniu przez iajacego:
Wykonanie robét budowlanych dla zadania pod nazwg: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu: - ul. Szarych Szeregéw - Al. Tysigclecia - Pl.
Grunwaldzki (DW500)

Numer referencyjny (jezZeli dotyczy):
RZP.271.10.2019.KI

I1.2) Rodzaj zamdwienia:
Roboty budowlane

I1.3) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie

zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

ustuge lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie robdt budowlanych dla zadania pod nazwg: Odnowa nawierzchni drog w Elblagu: - ul. Szarych
Szeregdw - Al. Tysigclecia — Pl. Grunwaldzki (DW500) Przedmiot gtdwny: CPV: 45.23.31.40-2 Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe 2. Na
zakres robdt, bedacych przedmiotem niniejszego zaméwienia, sktada sie wykonanie odnowy nawierzchni ulic: 1) Ul. Szarych Szeregéw — od
ul. J. Wybickiego do ul. Gen. Andersa — odcinek W3-W10, dtugosci okoto 532 m 2) Al. Tysigclecia — PI. Grunwaldzki (DW500) — od ul.
Hetmaniskiej do rzeki Kumieli: - Al. Tysigclecia jezdnia wspdlna odcinek W1-W3, dtugosci okoto 170 m - Pl. Grunwaldzki (jezdnia potudniowa:
odcinek WA-WE, dtugosci okoto 120 m, jezdnia p6tnocna: odcinek WE-WV, dtugosci okoto 120 m). Szczegdtowy zakres zamdwienia ze
wskazaniem powyzszych odcinkéw, technologie oraz wymagania wykonania przedmiotu zaméwienia okresla dokumentacja projektowa
obejmujaca projekt wykonawczy pn.: ,Odnowa nawierzchni drég w Elblagu - Etap 117, przedmiary robét, specyfikacja techniczna opracowane
przez firme Zaktad Ustug Inwestycyjnych Tomasz Raczkowski z siedzibg w Elblagu przy ul. Gwiezdnej 18/14. Przedmiot zamdwienia opisuje
nizej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: A. DOKUMENTACIA
PROJEKTOWA 1) PRZEDMIARY ROBOT: - Odnowa nawierzchni drdg w Elblagu - Etap II ul. Szarych Szeregdw dz. nr 21/2, 48, 836 - obreb 3 -
Odnowa nawierzchni drdg w Elblagu - Etap II DW 500 odcinek I dz. nr 20/3, 21, 66, 67 - obreb 21 2) PROJEKTY WYKONAWCZE: - Odnowa
nawierzchni drég w Elblagu. Etap II a) PROJEKT WYKONAWCZY Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy inwestycji: Odnowa nawierzchni
drég w Elblagu. Etap II Branza drogowa ODCINEK 16, ul. Szarych Szeregéw ADRES OBIEKTU m. Elblag dz.nr 21/2, 48 836 obreb 3 Jednostka
ewidencyjna: 286101_1 m. Elblag b) PROJEKT WYKONAWCZY Rodzaj opracowania Projekt wykonawczy inwestycji: Odnowa nawierzchni drog
w Elblagu. Etap II Branza drogowa ODCINEK 13, DW 500 ADRES OBIEKTU m. Elblag dz.nr 20/3, 21, 66, 67 obreb 21 Jednostka ewidencyjna:
286101_1 m. Elblag B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu.
Etap II Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, zawarte s w ZALACZNIKU NR 9 do
SIWZ. 3. Zamawiajacy informuje, ze: 1) Dokonat zgtoszenia do wtasciwego organu o zamiarze wykonania robot budowlanych. 2) Powota
inspektora nadzoru inwestorskiego do zarzadzania i nadzoru nad robotami obejmujacymi wykonanie przedmiotu zaméwienia. 3) Wszelkie
projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
zaopiniowaniu przez Policje muszg zosta¢ zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem drogowym. Funkcje te petni w imieniu Prezydenta
Miasta Elblaga, Departament Zarzad Drdg Urzedu Miejskiego w Elblagu. 4) Ustalenie i uzgodnienie zmian w funkcjonowaniu publicznej
komunikacji zbiorowej w okresach zmiany organizacji ruchu, Wykonawca musi wykonac i uzgodni¢ w porozumieniu z Zarzadem Komunikacji
Miejskiej w Elblagu Sp. z 0.0. 5) Szczegdtowe warunki i harmonogram realizacji robot w obrebie torowiska tramwajowego Wykonawca musi
uzgodni¢ z Tramwajami Elblaskimi Sp. z 0.0. W przypadku realizacji robot wiasnych przez TE Sp. z 0.0. w obrebie torowiska na odcinku
objetym przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do skoordynowania robét i uzgodnienia szczegGtowych termindw i
warunkow robét z TE Sp. 0.0. 6) Przedstawicielem Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu zaméwienia jest Kierownik Referatu Inwestycji
Drogowych w Departamencie Zarzad Drég Urzedu Miejskiego w Elblagu. 7) Wykonawca w czasie 7 dni od przekazania terenu budowy musi
sporzadzi¢ i przekazac do akceptacji Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego szczegétowy harmonogram
wykonania robdt, ktory w zakresie wymiany nawierzchni jezdni musi uwzgledniac opisang ponizej technologie weekendowych wymian
nawierzchni poszczegdlnych ulic. Harmonogram musi uwzglednia¢ termin wykonania przebudowy ulic wskazany w § 3 ust. 1 pkt. 2 wzoru
Umowy i etapéw technologii prac wskazanych w pkt. 1 do 6 ponizszego opisu technologii weekendowych odnéw ulic. Zamawiajacy, z
zastrzezeniem zapisow § 5 ust. 9 wzoru Umowy dopuszcza zamkniecie na weekend ruchu kotowego na odnawianych odcinkach jezdni z
zapewnieniem alternatywnego i mozliwego dojazdu dla mieszkancdw i stuzb ratowniczych. Harmonogram bedzie musiat uwzglednia¢ mozliwe
minimalne zaktdcenia w ruchu kotowym, funkcjonowanie komunikagji zbiorowej, dostepnosci do obiektow uzytecznosci publicznej itp.
SzczegGtowy harmonogram robét podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Opis zaktadanej technologii weekendowych wymian
nawierzchni ulic zgodnie z ktdrg musi by¢ wykonana odnowa nawierzchni odcinkéw drég wskazanych w § 1 ust. 2 wzoru Umowy: 1. Przed
rozpoczeciem rob6t - odnowy nawierzchni Wykonawca wykona roboty przygotowawcze bez zamykania ruchu kotowego i poza godzinami
szczytowego natezenia ruch — szczytu porannego i popotudniowego, tj. frezowanie i usuwanie starych warstw bitumicznych, nadanie
wstepnego profilu (spadkéw podtuznych i poprzecznych) jezdni, oczyszczenie jezdni, wykona niezbedng regulacje wysokosciowg kraweznikow
i regulacje studzienek, wpustow, zasuw itp. infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy wigzacej. 2. W pigtek od godzin wieczornych
zamykany jest dla ruchu kotowego odnawiany odcinek z zapewnieniem dojazdu dla mieszkafncéw i stuzb ratowniczych i wykonywane jest: -
oczyszczenie i skropienie emulsja, wyréwnanie nierdwnosci i ubytkow, utozenie siatki przeciwspekaniowej. 3. W sobote od godzin porannych
wykonywane jest: - uktadanie warstwy wigzacej/wyrdwnawczej, - skropienie emulsjg asfaltowa, - regulacja studzienek infrastruktury
podziemnej do poziomu warstwy Scieralnej. 4. W niedziele od godzin porannych wykonywane jest: - uktadanie warstwy scieralnej (za zgoda
Zamawiajgcego moze by¢ wykonane w kolejny weekend) - niezbedne przetozenia nawierzchni chodnikdw, zjazdéw, zatok, miejsc
postojowych. 5. W poniedziatek rano musi nastgpi¢ otwarcie odcinka jezdni do ruchu. 6. Po wykonaniu warstwy $cieralnej jezdni Wykonawca
wykona prace w zakresie: - przetozenia nawierzchni chodnikdw, zjazddw, - odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego, - robot
wykoriczeniowych i porzadkowych. 8) Technologia wykonania odnowy nawierzchni oraz przyjete mieszanki mineralno - asfaltowe dla
poszczegoinych warstw konstrukgji jezdni, ich szczegétowe parametry techniczne oraz wymagania zostaty zaprojektowane w oparciu o
opracowanie pn. ,Diagnostyka stanu technicznego drég publicznych w Elblagu” wykonane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow ul.
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Instytutowa 1, 03-302 Warszawa w odrebnym zamdwieniu publicznym. W celu uzyskania zatozonych na etapie opracowanych przez IBDiM
technologii odnowy nawierzchni w zakresie parametréw technicznych i trwatosci nawierzchni ulic Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy Scistej
wspotpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie weryfikacji recept mieszanek mineralno - asfaltowych oraz badan i weryfikacji
probek tych mieszanek pobranych w trakcie wbudowywania pod wzgledem poprawnosci wiasciwosci i parametrow technicznych materiatu
zatozonych w tych receptach. 4. Obowigzki Wykonawcy obejmowac beda: 1) Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy - Kierownika robot
branzy drogowej. 2) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiane Kierownika Budowy. W tym celu
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie wraz z: - oéwiadczeniem o przyjeciu obowigzku Kierownika Budowy, - decyzjg o
nadaniu uprawnien, - zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, - o$wiadczeniem kierownika budowy
potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy o spetnieniu warunku w postepowaniu wymaganego dla osoby petnigcej te funkcje. 3)
Wykonawca zobowigzuje sie w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty
fad, porzadek, przestrzeganie przepisdw BHP, ochrone znajdujacych sie na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i
utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowa¢ teren. 4) Wykonawca zobowigzuje sie do: a)
wykonania catego zakresu zleconych robét sitami wiasnymi lub sitami wtasnymi i podwykonawcéw, b) ochrony urzadzen podziemnych
zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie, c) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami § 11 wzoru Umowy - w przypadku powierzenia czesci zakresu robot podwykonawcom, 5) Materiaty drogowe pozyskane z
rozbidrki w trakcie prowadzenia robdt, nadajace sie do ponownego wbudowania, Wykonawca odwiezie i protokolarnie przekaze do magazynu
Zamawiajacego, mieszczacego sie na terenie bazy Elblaskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Elblagu przy ul.
Eugeniusza Kwiatkowskiego lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych miasta Elblag. Przekazane materiaty jw. Muszg zosta¢
zinwentaryzowane oraz posortowane i ztozone na paletach we wskazanym miejscu (nie dotyczy frezu) zakupionych przez Wykonawce.
Demontowane znaki, stupki i urzadzenia brd Wykonawca musi odwiez¢ i protokdlarnie przekaza¢ na magazyn Zamawiajgcego na terenie firmy
AMP Consultant Artur Paz ul. Browarna 90. Pozostate materiaty pozyskane z rozbidrek oraz odpady, ktdre nie sg przewidziane do ponownego
wbudowania stanowig wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposdb umozliwiajacy maksymalny odzysk
materiatow. 6) Wykonawca robdt zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamdwienia w obrebie
przejetego terenu budowy, od mogacych wystapi¢ szkod, nagtych zdarzen losowych i od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ w stosunku do 0séb trzecich za wypadki i awarie spowodowane nienalezytym wykonaniem obowigzkdéw umowy, z suma
ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto. Wykonawca musi by¢ tez ubezpieczony z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Dowody ubezpieczenia — kopie polis Wykonawca musi dostarczy¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy. 7) Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za oznakowanie i zabezpieczenie tej czesci robdt, ktore prowadzone bedg w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca
wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robdt, na ulicach stanowigcych objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi by¢ ono
zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym wtasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji
ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawce muszg zawiera¢ niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia
niezbedne dla tego typu projektoéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu i zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Policje musza zosta¢ zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca na podstawie projektéw czasowych organizacji ruchu musi opracowac schematy objazddw,
ktére Zamawiajacy przekaze do medidw informujgc mieszkancéw o zaplanowanych objazdach i utrudnieniach w ruchu. 8) Wykonawca robét
zobowigzany jest w czasie prowadzonych robét zapewnic przejezdnos¢ ulic, dojazdéw i dojs¢ do posesji przy odnawianych odcinkach ulic. W
czasie weekenddw zgodnie ze wskazaniami w § 1 ust. 3 pkt 7) wzoru Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zamkniecie ruchu kotowego na
odnawialnym odcinku z zapewnieniem dojazdu dla mieszkafncow i stuzb ratowniczych. 9) Sposob realizacji robot budowlanych i tymczasowa
organizacja ruchu w ciggu drogi wojewddzkiej DW 500 na objetym zakresem zamowienia odcinku Al. Grunwaldzkiej i Pl. Grunwaldzkiego, na
kazdym etapie robot musi zapewni¢ ruch pojazdéw w obu kierunkach, minimum jeden pas w kazdym kierunku. 10) Wykonawca jest
zobowigzany do ustalenia i wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmiany organizacji ruchu w
porozumieniu z Zarzadem Komunikacji Miejskiej w Elblagu Sp. z 0.0., a przy pracach w obszarze torowiska tramwajowego dodatkowo z
Tramwajami Elblaskimi Sp. z 0.0. 11) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow, ktore beda spetniac¢ wszelkie
wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ bedg odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub
B. Dla potwierdzenia spetnienia warunkow dla wszystkich materiatow przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyska¢ pisemna akceptacje
inspektora nadzoru inwestorskiego, przez zatwierdzenie kart materiatowych. 12) Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcemu, do zaakceptowania szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zaméwienia — w terminie 7 dni od dni
podpisania umowy, a takze aktualizacje harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajacego oraz w przypadkach i na zasadach okreslonych w §
5 ust. 16 wzoru Umowy. Przedtozony szczegtowy harmonogram musi odpowiadac zatozeniom wykonania rob6t w systemie weekendowych
odndw i spetnia¢ wymagania zgodnie z § 1 ust. 3 pkt.7) wzoru Umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. 13)
Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby: 1) zminimalizowac czas wytaczenia poszczegdlnych jezdni z ruchu, 2) zminimalizowac
utrudnienia w ruchu drogowym, 3) zminimalizowa¢ utrudnienia wynikte ze zmian organizacji ruchu w obrebie stanowigcym zakres inwestycji
oraz w rejonach jego wptywu na pozostaty cze$¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga, 4) zapewni¢ dojazdy do przylegajacych nieruchomosci, 5)
unikna¢ kosztéw dodatkowej komunikacji publicznej. 14) Podczas realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszego zamdwienia,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania zalecen i uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy
branzowe, zawartych w projektach wykonawczych, a takze zalecen i polecen Inzyniera Budowy. 15) Wykonawca bedzie wystawiat faktury
uwzgledniajac podziat kosztéw na kazda z ulicy i branz przedmiotu zamdwienia wedtug polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego na
podstawie Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci. 16) W przypadku opdznien w postepie robGt w stosunku do zatwierdzonego i obowiazujacego
szczegGtowego harmonogramu rob6t, Wykonawca w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z jego
poleceniem przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego program naprawy opdznien lub nowy harmonogram z niezmienionym terminem
koncowym zakonczenia robot. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo ztozenia
whiosku do Zamawiajgcego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt. 1 ppkt 4 wzoru Umowy. 17) Wykonawca w terminie 14 dni od daty
podpisania umowy wskaze, do zaakceptowania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, bedacemu przedstawicielem Zamawiajacego,
laboratorium w ktérym bedzie wykonywat stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Laboratorium musi
spetnia¢ wymagania ,PN-EN ISO/IEC 17025 Ogdlne wymagania dotyczace kompetengji laboratoriéw badawczych i wzorcujacych”. 18)
Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego (data podpisania protokotu odbioru catosci robét) bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie whasciwego stanu nawierzchni wszystkich odcinkdw ulic objetych niniejszym zaméwieniem, o ktorych mowa w
§ 1 ust. 2 oraz ulic stanowigcych drogi objazdowe i tymczasowych objazdéw dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robot
tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie wybojow, zapadnieé, przetomow i
innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu oraz mogacych powodowac
uszkodzenia pojazddéw. 19) Po uptywie okresu gwarangji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ roboty do odbioru ostatecznego. 20)
Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy z firmami branzowymi, ktére majg swoje urzadzenia w obszarze inwestycji i beda sitami
wiasnymi realizowac ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z whascicielami sasiadujgcych posesji. 21) Wykonawca
zobowigzany jest do wspdtpracy z firmami zewnetrznymi, ktdre zgtosza zamiar realizacji rob6t budowlanych w obszarze inwestycji,
uzgadniania warunkéw wykonania tych robét z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne bedzie
przekazanie firmie zewnetrznej fragmentu terenu budowy, nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiajacym sposob postepowania w tym zakresie, w tym okreélenie zasad, warunkow, termindw oraz innych wytycznych zwigzanych z
przejeciem/oddaniem terenu budowy przez firme zewnetrzng i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy dopuszcza zmiany w szczegdtowym harmonogramie rob6t, po ich zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. 22) Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy, w szczegdInosci w
zakresie zgtoszen do odbioru robdt podlegajacych zakryciu oraz zakonczenia poszczegolnych zakresow - etapéw prac wyszczegdlnionych w
szczegGtowym harmonogramie robdt. Opisane wpisami czynnosci Wykonawca wyprzedzajaco zgtosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 23)
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania recept na mieszanki mineralno — asfaltowe oraz uzyskanie akceptacji formalnej wraz z
badaniami weryfikujacymi te recepty od inspektora nadzoru inwestorskiego. Zweryfikowane jak wyzej recepty podlegajg zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. 24) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania badan kontrolnych (sktadu i wolnych przestrzeni)
mieszanek mineralno — asfaltowych pobranych przez Wykonawce przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie uktadania
nawierzchni na kazdej z jezdni i uzyskanie od inspektora nadzoru inwestorskiego weryfikacji poprawnosci wtasciwosci i parametréw
technicznych mieszanek pod wzgledem ich zgodnosci z zatwierdzonymi receptami. 25) Wykonawca w trakcie robot budowlanych stosowac
bedzie wytacznie materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku gdy w trakcie weryfikacji sktadu mieszanek mineralno — asfaltowych, z probek pobranych w trakcie
wbudowywania stwierdzone zostang niezgodnosci sktadu i wtasciwosci uzytego materiatu w stosunku do zatwierdzonych recept, tj.
wbudowany materiat nie bedzie spetniat zatozonych wymagan, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od zaptaty za wykonane roboty polegajace na
wbudowaniu tego materiatu i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego nakaza¢ Wykonawcy ponowne wykonanie tych robdt. W
takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty ponownych badan i weryfikacji probek pobranych w trakcie wbudowywania mieszanki
mineralno — asfaltowej. 26) Wykonawca przed przystagpieniem do odnowy nawierzchni jest zobowigzany przy udziale EPWIK sp. z 0.0.
zinwentaryzowac studnie urzadzen umieszczonych w jezdni. Po zinwentaryzowaniu studni urzadzen umieszczonych w jezdni Wykonawca w
uzgodnieniu z EPWIK sp. z 0.0. zweryfikuje zaktadany w dokumentacji projektowej zakres koniecznych prac do wykonania prawidtowej
regulacji urzadzen. Zakres ten musi zosta¢ przedstawiony do zaakceptowania Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Po
wykonaniu regulacji urzadzen, studnie i urzagdzenia muszg by¢ zgtoszone do odbioru przez EPWIK sp. z 0.0. 27) Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w zakresie
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realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy: 1) obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego, 2) wykonywanie pozostatych prac budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét przez caty okres
wykonywania tych czynno$ci w ramach zamdwienia. 5. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisanym przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych. 6. W przypadku wygrania
przetargu i realizacji robdt przy udziale podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z
postanowieniami art. 143a — 143d ustawy Prawo zaméwien publicznych. 7. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wraz z fakturg sktadat
Zamawiajgcemu o$wiadczenia swoje i podwykonawcdw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych przy realizacji
przedmiotowego zamdwienia czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 8. Wykonawca
moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia. 9. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy i podania przez Wykonawce firm podwykonawcdéw. 10. Zamawiajacy wymaga udzielenia na wykonane roboty
budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia, gwarangji jakosci na okres co najmniej 36 miesiecy, liczac od daty odbioru korcowego robot,
na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym. 11. Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany bedzie zawiadamia¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazywac informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych. 12. Zamawiajacy informuje, ze jezeli powierzenie wykonania czesci zamdwienia na
roboty budowlane podwykonawcy nastapi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi oéwiadczenie, o
ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany bedzie zastapic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Zamawiajgcy informuje, Ze powyzsze zasady nie bedg miaty zastosowania wobec dalszych podwykonawcow.
I1.4) Informacja o czesciach zaméwienia:
Zamdwienie byto podzielone na czesci:

nie
I1.5) Gtéwny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA II1: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

II1.2) Ogtc ie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

II1.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 08/05/2019
1V.2) Catkowita warto$¢ zamoéwienia
Wartosc¢ bez VAT 1287755.22
Waluta PLN
IV.3) INFORMACIJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsiebiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A.

Email wykonawcy: joanna.ciesielska@eurovia.pl
Adres pocztowy: Bielany Wroctawskie, ul. Szwedzka 5
Kod pocztowy: 55-040

Miejscowos¢: Kobierzyce

Kraj/woj.: dolno$laskie

Wykonawca jest matym/érednim przedsiebiorca:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedgcego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
1V.6) IN_FORMAC‘JA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJINIZSZA 1
NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 1830151.80
Oferta z najnizszg cena/kosztem 1830151.80
Oferta z najwyzsza cena/kosztem 1830151.80
Waluta: PLN
1V.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Warto$¢ lub procentowa cze$¢ zaméwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
1V.8) Informacje dodatkowe:

1IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACII BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI
ALBO ZAPYTANIA O CENE

1v.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zaméwienia jest zgodne z przepisami.

Drukuj
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