
Ogłoszenie nr 550110289-N-2019 z dnia 03-06-2019 r.

Elbląg: Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: Odnowa

nawierzchni dróg w Elblągu: - ul. Pl. Grunwaldzki/Aleja Grunwaldzka (DW500) OGŁOSZENIE O

ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności  1, 82-300  Elbląg, woj.

warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, e-mail dzp@umelblag.pl, faks 552393334.

Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą:

Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu: - ul. Pl. Grunwaldzki/Aleja Grunwaldzka (DW500)

Numer referencyjny  DZP.271.31.2019.KI

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych

związanych z realizacją inwestycji pod nazwą: Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu: - ul. Pl. Grunwaldzki/Aleja Grunwaldzka (DW500) Przedmiot

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/46c71656-d690-4cd4-89cc-ac9f...

1 z 8 03.06.2019 14:37



główny: CPV: 45.23.31.40-2 Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe 2. Na zakres robót składa się wykonanie odnowy nawierzchni ulic: Pl.

Grunwaldzki – Al Grunwaldzka (DW500) – jezdnia południowa, odcinek WE-WH, długości około 230 m, jezdnia północna, odcinek WE – WI,

długości około 230 m. Szczegółowy zakres zamówienia ze wskazaniem powyższych odcinków, technologię oraz wymagania wykonania robót

budowlanych określa projekt wykonawczy pn. „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu Etap II” wraz z przedmiarami, specyfikacjami technicznymi

opracowanymi przez firmę Zakład Usług Inwestycyjnych Tomasz Raczkowski z siedzibą w Elblągu przy ul. Gwiezdnej 18/14. Przedmiot

zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: A.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PRZEDMIAR ROBÓT: NAZWA INWESTYCJI: Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu- Pl. Grunwaldzki/Aleja

Grunwaldzka (DW500) BRANŻA: Drogowa 2) PROJEKTY: PROJEKT WYKONAWCZY „Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu Etap II” Branża: Drogi

Nazwa inwestycji: Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu. Etap II Adres obiektu: m. Elbląg dz.nr 20/3,21,66,67 obręb 21 Jednostka ewidencyjna:

208101_1 m. Elbląg Inwestor: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH: Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu. Etap II Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robót budowlanych, stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN. 3. Zamawiający informuje, że: 1) Dokonał zgłoszenia do właściwego organu o

zamiarze wykonania robót budowlanych. 2) Powoła inspektora nadzoru inwestorskiego do zarządzania i nadzoru nad robotami obejmującymi

wykonanie przedmiotu zamówienia. 3) Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem drogowym.

Funkcję tę pełni w imieniu Prezydenta Miasta Elbląga, Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. 4) Ustalenie i uzgodnienie zmian w

funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmiany organizacji ruchu, Wykonawca musi wykonać i uzgodnić w porozumieniu z

Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o. 5) Szczegółowe warunki i harmonogram realizacji robót w obrębie torowiska tramwajowego

Wykonawca musi uzgodnić z Tramwajami Elbląskimi Sp. z o.o. W przypadku realizacji robót własnych przez TE Sp. z o.o. w obrębie torowiska na

odcinku objętym przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do skoordynowania robót i uzgodnienia szczegółowych

terminów i warunków robót z TE Sp. o.o. 6) Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu zamówienia jest Kierownik Referatu

Inwestycji Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu. 7) Wykonawca w czasie 7 dni od przekazania terenu budowy

musi sporządzić i przekazać do akceptacji Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowy harmonogram

wykonania robót, który w zakresie wymiany nawierzchni jezdni musi uwzględniać opisaną poniżej technologię weekendowych wymian

nawierzchni poszczególnych ulic. Harmonogram musi uwzględniać termin wykonania przebudowy ulic wskazany w § 3 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy

i etapów technologii prac wskazanych w pkt. 1 do 6 poniższego opisu technologii weekendowych odnów ulic. Zamawiający, z zastrzeżeniem

zapisów § 5 ust. 9 wzoru umowy, dopuszcza zamknięcie na weekend ruchu kołowego na odnawianych odcinkach jezdni z zapewnieniem

alternatywnego i możliwego dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych. Harmonogram będzie musiał uwzględniać możliwe minimalne

zakłócenia w ruchu kołowym, funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, dostępności do obiektów użyteczności publicznej itp. Szczegółowy

harmonogram robót podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ponadto harmonogram musi być spójny z harmonogramem dla zamówienia

podstawowego zgodnie z umową DZD/ID-23/2019 z dnia 08.05.2019 r. Opis zakładanej technologii weekendowych wymian nawierzchni ulic,

zgodnie z którą musi być wykonana odnowa nawierzchni odcinków dróg wskazanych w § 1 ust. 2 wzoru umowy: 1. Przed rozpoczęciem robót -

odnowy nawierzchni Wykonawca wykona roboty przygotowawcze bez zamykania ruchu kołowego i poza godzinami szczytowego natężenia ruchu

– szczytu porannego i popołudniowego, tj. frezowanie i usuwanie starych warstw bitumicznych, nadanie wstępnego profilu (spadków podłużnych

i poprzecznych) jezdni, oczyszczenie jezdni, wykona niezbędną regulację wysokościową krawężników i regulację studzienek, wpustów, zasuw itp.

infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy wiążącej. 2. W piątek od godzin wieczornych zamykany jest dla ruchu kołowego odnawiany

odcinek z zapewnieniem dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych i wykonywane jest: - oczyszczenie i skropienie emulsją, wyrównanie

nierówności i ubytków, ułożenie siatki przeciwspękaniowej. 3. W sobotę od godzin porannych wykonywane jest: - układanie warstwy

wiążącej/wyrównawczej, - skropienie emulsją asfaltową, - regulacja studzienek infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy ścieralnej. 4. W

niedzielę od godzin porannych wykonywane jest: - układanie warstwy ścieralnej (za zgodą Zamawiającego może być wykonane w kolejny

weekend), - niezbędne przełożenia nawierzchni chodników, zjazdów, zatok, miejsc postojowych. 5. W poniedziałek rano musi nastąpić otwarcie

odcinka jezdni do ruchu. 6. Po wykonaniu warstwy ścieralnej jezdni Wykonawca wykona prace w zakresie: - przełożenia nawierzchni chodników,

zjazdów, - odtworzenia oznakowania poziomego i pionowego, - robót wykończeniowych i porządkowych. Technologia wykonania odnowy

nawierzchni oraz przyjęte mieszanki mineralno - asfaltowe dla poszczególnych warstw konstrukcji jezdni, ich szczegółowe parametry techniczne

oraz wymagania zostały zaprojektowane w oparciu o opracowanie pn. „Diagnostyka stanu technicznego dróg publicznych w Elblągu” wykonane

przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa w odrębnym zamówieniu publicznym. W celu uzyskania założonych

na etapie opracowanych przez IBDiM technologii odnowy nawierzchni w zakresie parametrów technicznych i trwałości nawierzchni ulic

Zamawiający wymaga od Wykonawcy ścisłej współpracy z inspektorem nadzoru inwestorskiego w zakresie weryfikacji recept mieszanek

mineralno-asfaltowych oraz badań i weryfikacji próbek tych mieszanek pobranych w trakcie wbudowywania pod względem poprawności
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właściwości i parametrów technicznych materiału założonych w tych receptach. 4. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji,

obejmującą w szczególności: 1) Wykonanie bieżących pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, domiarów i szkiców w zakresie wykonanych

elementów odnowy nawierzchni drogowych oraz pozostałych elementów objętych dokumentacją na potrzeby dokumentów rozliczeniowych PŚP

potwierdzających ilości wykonanych robót z wyodrębnieniem poszczególnych elementów pozycji obmiarowych. 2) Wykonywanie (w tym na

żądanie inspektora nadzoru i Zamawiającego) niezbędnych pomiarów wysokościowych poszczególnych warstw nawierzchni oraz rzędnych

elementów drogowych w zakresie weryfikacji i zgodności z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną parametrów technicznych takich

jak równość nawierzchni, spadki podłużne i poprzeczne w celu kontroli nad zapewnieniem prawidłowego odwodnienia nawierzchni oraz zgodności

z warunkami i wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 3) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

wykonanych nawierzchni dróg i innych elementów na każdym z odnowionych odcinków ulic ze wskazaniem charakterystycznych rzędnych

niwelety nawierzchni i elementów drogowych, zmian materiałów nawierzchni drogowych, ewentualnych zmian w zakresie geometrii elementów

drogowych, elementów odwodnienia - w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 w formie cyfrowej na płytach cd lub dvd (w formacie pdf i

dwg) i zgłoszenie jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 4) Wykonanie inwentaryzacji elementów wskazanych

przez Zamawiającego związanych z realizacją ewentualnych robót dodatkowych/koniecznych/zamiennych. 5. Obowiązki Wykonawcy: 1)

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy - Kierownika robót branży drogowej. 2) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody

Zamawiającego na zmianę Kierownika Budowy. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z: a)

oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy, b) decyzją o nadaniu uprawnień, c) zaświadczeniem o przynależności do Izby

Inżynierów Budownictwa, d) oświadczenie kierownika budowy potwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu przez osobę pełniącej

tą funkcję warunków ZdN w postępowaniu przetargowym, 3) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy

w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie

obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować

teren. 4) Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców,

b) ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie, c) zawarcia umowy z

podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11 wzoru umowy - w przypadku powierzenia części zakresu robót podwykonawcom. 5) Materiały

drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania oraz frez pozyskany z frezowania

nawierzchni jezdni Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Elbląskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu lub inne wskazane miejsce w granicach administracyjnych

miasta Elbląga. Przekazane materiały Wykonawca musi zinwentaryzować, oraz posortować i złożyć na paletach (nie dotyczy frezu) zakupionych

przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Demontowane znaki, słupki i urządzenia brd Wykonawca musi odwieźć i

protokólarnie przekazać na magazyn Zamawiającego na terenie firmy AMP Consultant Artur Paź Elbląg ul. Browarna 90. Pozostałe materiały

pozyskane z rozbiórek oraz odpady, które nie są przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca musi

prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów. 6) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy

realizowanej w ramach niniejszego zamówienia w obrębie przejętego terenu budowy, od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych i

od odpowiedzialności cywilnej oraz ponosi odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za wypadki i awarie spowodowane niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem obowiązków umowy, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. Wykonawca musi być też

ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię polis Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od

dnia podpisania umowy. 7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą

w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót, na ulicach stanowiących objazdy i

tymczasowych dojazdach. Musi być ono zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt

Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać niezbędne ustalenia,

uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych

organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Policję

muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem. Wykonawca na podstawie projektów czasowych organizacji ruchu musi opracować

schematy objazdów, które Zamawiający przekaże do mediów informując mieszkańców o zaplanowanych objazdach i utrudnieniach w ruchu. 8)

Wykonawca robót zobowiązany jest w czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdy i dojścia do posesji przy odnawianych

odcinkach ulic. W czasie weekendów zgodnie ze wskazaniem w § 1 ust. 3 pkt. 7) wzoru umowy zamawiający dopuszcza zamknięcie ruchu

kołowego na odnawianym odcinku z zapewnieniem dojazdu dla mieszkańców i służb ratowniczych. 9) Sposób realizacji robót budowlanych i

tymczasowa organizacja ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej DW 500 na objętym zakresem zamówienia odcinku Al. Grunwaldzkiej i Pl.

Grunwaldzkiego, na każdym etapie robót musi zapewnić ruch pojazdów w obu kierunkach, minimum jeden pas w każdym kierunku. 10)
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Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia i wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmiany

organizacji ruchu w porozumieniu z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Sp. z o.o., a przy pracach w obszarze torowiska tramwajowego

dodatkowo z Tramwajami Elbląskimi Sp. z o.o. 11) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów, które będą

spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane (Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej,

specyfikacjach technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i

znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi uzyskać pisemną

akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego, przez zatwierdzenie kart materiałowych. 12) Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

inwestorskiego i Zamawiającemu, do zaakceptowania szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia – w

terminie 7 dni od dni podpisania umowy, a także aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego oraz w przypadkach i na zasadach

określonych w § 5 ust. 16 wzoru umowy. Przedłożony szczegółowy harmonogram musi odpowiadać założeniom wykonania robót w systemie

weekendowych odnów i spełniać wymagania zgodnie z § 1 ust. 3 pkt. 7 wzoru umowy. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiającego. 13) Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby: a) zminimalizować czas wyłączenia poszczególnych jezdni z ruchu, b)

zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, c) zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres

inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na pozostałą część układu komunikacyjnego Elbląga, d) zapewnić dojazdy do przylegających

nieruchomości, e) uniknąć kosztów dodatkowej komunikacji publicznej. 14) Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszego

zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń, uwag ujętych w warunkach technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy

branżowe, zawartych w projektach wykonawczych, a także zaleceń i poleceń Inżyniera Budowy. 15) Wykonawca będzie wystawiał faktury

uwzględniając podział kosztów na każdą z ulicy i branż przedmiotu zamówienia według polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego na

podstawie Przejściowych Świadectw Płatności. 16) W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do zatwierdzonego i obowiązującego

szczegółowego harmonogramu robót, Wykonawca w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z jego poleceniem

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego program naprawy opóźnień lub nowy harmonogram z niezmienionym terminem końcowym

zakończenia robót. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo złożenia wniosku do

Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1 ppkt 4 wzoru umowy. 17) Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy

wskaże, do zaakceptowania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, będącemu przedstawicielem Zamawiającego, laboratorium w którym będzie

wykonywał stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania. Laboratorium musi spełniać wymagania „PN-EN ISO/IEC

17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. 18) Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy

do dnia odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za utrzymanie właściwego stanu

nawierzchni wszystkich odcinków ulic objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy oraz ulic stanowiących drogi

objazdowe i tymczasowych objazdów dopuszczonych do ruchu zgodnie z zatwierdzonymi na czas robót tymczasowymi projektami organizacji

ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych uszkodzeń nawierzchni jezdni i

chodników powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować uszkodzenia pojazdów. 19) Po upływie

okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany zgłosić roboty do odbioru ostatecznego. 20) Współpraca z firmami branżowymi, które

mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz z

właścicielami sąsiadujących posesji. 21) Współpraca z firmami zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze

inwestycji, uzgadnianie warunków wykonania tych robót z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne

będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu terenu budowy, należy ustalić z inspektorem nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z

Zamawiającym sposób postępowania w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków, terminów oraz innych wytycznych związanych z

przejęciem/oddaniem terenu budowy przez firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach

Zamawiający dopuszcza zmiany w szczegółowym harmonogramie robót, po ich zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 22) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, w szczególności w zakresie

zgłoszeń do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zakończenia poszczególnych zakresów - etapów prac wyszczególnionych w szczegółowym

harmonogramie robót. Opisane wpisami czynności Wykonawca wyprzedzająco zgłosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 23) Wykonawca

zobowiązany jest do opracowania recept na mieszanki mineralno – asfaltowe oraz uzyskanie akceptacji formalnej wraz z badaniami

weryfikującymi te recepty od inspektora nadzoru inwestorskiego. Zweryfikowane jak wyżej recepty podlegają zatwierdzeniu przez inspektora

nadzoru inwestorskiego. 24) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań kontrolnych (składu i wolnych przestrzeni) mieszanek

mineralno – asfaltowych pobranych przez Wykonawcę przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie układania nawierzchni na każdej

z jezdni i uzyskanie od inspektora nadzoru inwestorskiego weryfikacji poprawności właściwości i parametrów technicznych mieszanek pod

względem ich zgodności z zatwierdzonymi receptami. 25) Wykonawca w trakcie robót budowlanych stosować będzie wyłącznie materiały zgodne

z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy w trakcie
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weryfikacji składu mieszanek mineralno – asfaltowych, z próbek pobranych w trakcie wbudowywania stwierdzone zostaną niezgodności składu i

właściwości użytego materiału w stosunku do zatwierdzonych recept, tj. wbudowany materiał nie będzie spełniał założonych wymagań,

Zamawiający może odstąpić od zapłaty za wykonane roboty polegające na wbudowaniu tego materiału i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego nakazać Wykonawcy ponowne wykonanie tych robót. W takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty ponownych badań i

weryfikacji próbek pobranych w trakcie wbudowywania mieszanki mineralno – asfaltowej. 26) Wykonawca przed przystąpieniem do odnowy

nawierzchni musi przy udziale EPWiK sp. z o.o. zinwentaryzować studnie urządzeń umieszczonych w jezdni. Po zinwentaryzowaniu studni

urządzeń umieszczonych w jezdni Wykonawca musi w uzgodnieniu z EPWiK sp. z o.o. zweryfikować zakładany w dokumentacji projektowej

zakres koniecznych prac do wykonania prawidłowej regulacji urządzeń, zakres ten musi zostać przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu

i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Po wykonaniu regulacji urządzeń, studnie i urządzenia muszą być zgłoszone do odbioru przez EPWiK sp. z

o.o. 27) Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 1. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w

art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych: Wykonawca wraz z fakturą będzie składał Zamawiającemu oświadczenia swoje i

podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności

wskazane przez Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wskazane przez Zamawiającego wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę

wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz danych osobowych tych osób, niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

w szczególności imion i nazwisk zatrudnionych pracowników, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków

pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 2. Uprawnienia Zamawiającego

w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz sankcje z

tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) uprawnienia: Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ciągu 2 dni przedkłada Zamawiającemu do wglądu

zanonimizowane dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób

wykonujących przy realizacji przedmiotowego zamówienia czynności wskazane przez Zamawiającego. Przedmiotowymi dokumentami w

szczególności mogą być: a) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopia umowy/umów o

pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy składane wraz z fakturą oświadczenie Wykonawcy lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

(tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; dane osobowe tych osób,

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; Uwaga: Umowa o pracę może

zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z ww. przepisami; b) zaświadczenie właściwego

oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez

Wykonawcę lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowana w

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; imię i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji; 3. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający

wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w

zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. - Kodeks pracy: 1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, 2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. przez cały okres

wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 8. W przypadku realizacji robót przy

udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d

ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega

obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 11. Zamawiający wymaga

udzielenia na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji jakości na okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru

końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
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Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,

zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 13. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części

zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia

podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców. 14. Informacja o

przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy. 1. Zamawiający określa zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki

wprowadzenia zmian: 1) zmiana wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług: - zmianie ulegnie kwota

wynagrodzenia brutto określona w § 2 ust. 1 wzoru umowy, - zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu

zmiany stawki podatku od towarów i usług części zamówienia, - do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej

części zamówienia zostanie zastosowana obowiązującą na dzień dokonania zmiany stawka podatku od towarów i usług, - zmiana wynagrodzenia

nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług, b) w przypadku gdy na skutek

konieczności zwiększenia ilości jednostek przedmiarowych ujętych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6. pkt. 3 wzoru umowy

wzrośnie wartość wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 wzoru umowy: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość

podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 wzoru umowy, - zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 6

ust. 6. pkt. 3 wzoru umowy, c) w przypadku wystąpienia robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są

konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8 wzoru

umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 wzoru umowy: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i

wartość podatku VAT, określone w § 2 ust. 1 wzoru umowy, - zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób

określony § 6 ust. 8 wzoru umowy. d) gdy w przypadku realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie i

zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku do projektu, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8 wzoru umowy spowoduje wzrost

wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 wzoru umowy: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT,

określone w § 2 ust. 1 wzoru umowy, - zmiana nastąpi o kwotę wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8 wzoru umowy, e) w przypadku

wystąpienia robót budowlanych nie objętych niniejszą umową, w szczególności nie ujętych w projektach, których Zamawiający, działając z

należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a ich wartość wyliczona w oparciu o zasady określone w § 6 ust. 8 wzoru umowy spowoduje wzrost

wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 wzoru umowy: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartość podatku VAT,

określone w § 2 ust. 1 wzoru umowy, - zmiana nastąpi o kwotę stanowiącą wartość tych robót wyliczoną w sposób określony w § 6 ust. 8 wzoru

umowy. 2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: a) gdy wystąpi konieczność wykonania robót

zamiennych, dodatkowych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań

technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas niezbędny na wykonanie przedmiotowych robót, ustalony

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, ale nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 wzoru umowy, b) działania

„Siły Wyższej”, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie

realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze

katastrof) - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w § 5 ust.

12 wzoru umowy oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w

terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: -

udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania

tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale

nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 wzoru umowy, c) wystąpienia przeszkód atmosferycznych stanowiących

anomalie pogodowe, które uniemożliwiają wykonanie robót w terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w § 5

ust. 12 wzoru umowy – wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego
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przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu

zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi

o czas występowania przeszkód atmosferycznych, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków tych

przeszkód, ale nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w § 3 wzoru umowy, d) wystąpienia znalezisk archeologicznych,

które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu

nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że

wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu

zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót), e) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować

w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas ich

usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność

wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót),

f) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, g) w przypadku zmiany terminu umowy,

Zamawiający nie będzie domagał się kar z tytułu niedotrzymania terminu przez Wykonawcę, a Wykonawca nie będzie ubiegał się od

Zamawiającego zwrotu kosztów ogólnych poniesionych przez Wykonawcę, a wynikających z przedłużenia terminu. 2. W przypadku żądania zmian

umowy ustala się następujący sposób postępowania: - Strona wnioskująca o zmianę jest zobowiązana przesłać projekt zmian do umowy (aneks)

w terminie co najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, - druga ze Stron jest

zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odesłania podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy. 3. Zmiana

kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy, lecz tylko powiadomienia o tej zmianie Zamawiającego. 4. W przypadkach gdy z uwagi na

wykonywanie przez Wykonawcę robót budowlanych lub czynności lub działań niezgodnych z postanowieniami umowy, dokumentacją, SIWZ

wystąpią roszczenia podmiotów i osób trzecich z tytułu poniesionych strat spowodowanych tymi działaniami Wykonawcy, odpowiedzialność za

zadośćuczynienie tym stratom oraz koszty z tym związane ponosi Wykonawca.

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Uzasadnienie faktyczne: Udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki jest możliwe na podstawie

art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcą zamówienia podstawowego przeprowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego (RZP.271.10.2019.KI) udzielonego 08.05.2019 r. była EUROVIA POLSKA S.A. 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul.

Szwedzka 5. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. W ogłoszeniu o

zamówieniu dla zamówienia podstawowego Zamawiający poinformował, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego. Na

zakres robót, będących przedmiotem zamówienia podstawowego, składało się wykonanie odnowy nawierzchni ulic: 1) Ul. Szarych Szeregów –

od ul. J. Wybickiego do ul. Gen. Andersa – odcinek W3-W10, dł. około 532 m, 2) Al. Tysiąclecia – Pl. Grunwaldzki (DW500) – od ul.

Hetmańskiej do rzeki Kumieli: - Al. Tysiąclecia jezdnia wspólna odcinek W1-W3, długości około 170 m - Pl. Grunwaldzki (jezdnia południowa:

odcinek WA-WE, długości około 120 m, jezdnia północna: odcinek WE-WV, długości około 120 m). Zakres robót niniejszego zamówienia

obejmuje wykonanie odnowy nawierzchni ulic: Pl. Grunwaldzki – Al Grunwaldzka (DW500) – jezdnia południowa, odcinek WE-WH, długości

około 230 m, jezdnia północna, odcinek WE – WI, długości około 230 m. Zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego,

a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Wartość szacunkowa zamówienia

RZP.271.10.2019.KI wynosiła 2 287 755,22 zł, w tym wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosiła 1 287 755,22 zł, a wartość

przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na powtórzeniu
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podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego wynosiła 1 000 000,00 zł. Dotychczas do zamówienia podstawowego nie

zostało udzielone żadne zamówienie. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia wynosi 425 000,00 zł. Niniejsze zamówienie, zgodnie z art.

67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, może być udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA

S.A. 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych: 67.1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 6) w

przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót

budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane

w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została

uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

EUROVIA POLSKA S.A.,  ,  ul. SZWEDZKA 5,  55-040,  Kobierzyce, Bielany Wrocławskie,  kraj/woj. dolnośląskie
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