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Ogtoszenie nr 510233953-N-2019 z dnia 31-10-2019 r.

Gmina - Miasto Elblag: Wykonanie robét budowlanych dla zadania pod nazwa: Odnowa
nawierzchni drég w Elblggu: - ul. Wspoélna - ul. Jana Kochanowskiego

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogtoszenie dotyczy:
zamOwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
nie
Zamowienie bylo przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
nie
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia zostato zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina - Miasto Elblag, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. tgcznosci 1, 82-300 Elblag, woj. warminsko-mazurskie, panstwo
Polska, tel. 552353536, e-mail dzp@umelblag.pl, faks 552393334.
Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Wykonanie robdt budowlanych dla zadania pod nazwg: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu: - ul. Wspdlna - ul. Jana Kochanowskiego

Numer referencyjny (jeZeli dotyczy):
DZP.271.58.2019.At

I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

I1.3) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkosc, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie

zapotrzebowania i wymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzet ia na innowacyjny produkt,

ustuge lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamdwienia: Wykonanie rob6t budowlanych dla zadania pod nazwg: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu: - ul. Wspdina - ul.
Jana Kochanowskiego CPV: 45.23.31.40-2 Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe Lokalizacja robdt budowlanych: Elblag. 2. Na zakres robdt
sktada sie wykonanie odnowy nawierzchni ulic: 1) ul. Wspdlna, dtugosci okoto 400 m, 2) ul. Jana Kochanowskiego, od ul. Komeriskiego do ul.
Sadowej, dtugos¢ okoto 250 m. Szczegdtowy zakres zamoéwienia ze wskazaniem powyzszych odcinkéw, technologie oraz wymagania
wykonania rob6t budowlanych okresla projekt wykonawczy — Odnowa nawierzchni drég w Elblagu wraz z przedmiarami, specyfikacjami
technicznymi, opracowany przez firme NEOX sp. z 0.0., z siedzibg w Gdansku przy ul. Waty Piastowskie 1/1508. Przedmiot zamdwienia
opisuje nizej wymieniona dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych: A. DOKUMENTACIA
PROJEKTOWA 1) PRZEDMIARY: a) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Odnowa nawierzchni drég w Elblagu ul. Wspdlna b) PRZEDMIAR I
KOSZTORYS OFERTOWY Odnowa nawierzchni drdg w Elblagu ul. Kochanowskiego 2) PROJEKTY WYKONAWCZE: a) PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES: ulica Wspdina m. Elblag INWESTOR: Gmina - Miasto Elblag ul. £acznosci 1 82-300 Elblag BRANZA: DROGOWA NAZWA
OPRACOWANIA: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu - ul. Wspdlna b) PROJEKT WYKONAWCZY ADRES: ulica Kochanowskiego m. Elblag
INWESTOR: Gmina - Miasto Elblag ul. £acznosci 1 82-300 Elblag BRANZA: DROGOWA NAZWA OPRACOWANIA: Odnowa nawierzchni drég w
Elblagu - ul. Kochanowskiego B. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH: 1) SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ADRES: ulica Kochanowskiego m. Elblag INWESTOR: Gmina — Miasto Elblag ul.
tacznosci 1 82-300 Elblagg NAZWA OPRACOWANIA: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu - ul. Kochanowskiego 2) SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WARUNKOW WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ADRES: ulica Wspdina m. Elblag INWESTOR: Gmina — Miasto Elblag ul.
tacznosci 1 82-300 Elblag NAZWA OPRACOWANIA: Odnowa nawierzchni drég w Elblagu - ul. Wspdlna Dokumentacja projektowa oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowig ZALACZNIK NR 6 do ZdN. 3. Zakres zaméwienia, o ktérym mowa w
sekgji I1.3) pkt 2. ogtoszenia stanowi kluczowe czesci zamoéwienia. 4. Zamawiajacy informuje, ze: 1) Dokonat zgtoszenia do wiasciwego
organu o zamiarze wykonania robdt budowlanych, 2) Powota inspektora nadzoru inwestorskiego do zarzadzania i nadzoru nad robotami
obejmujacymi wykonanie przedmiotu zamdwienia. 3) Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po
uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zaopiniowaniu przez Policje muszg zosta¢ zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem drogowym. Funkcje te petni w imieniu Prezydenta Miasta Elblaga, Departament Zarzad Drdg Urzedu Miejskiego w
Elblagu. 4) Ustalenie i uzgodnienie zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmiany organizacji ruchu,
Wykonawca musi wykonac¢ i uzgodni¢ w porozumieniu z Zarzadem Komunikacji Miejskiej w Elblagu Sp. z 0.0. 5) Przedstawicielem
Zamawiajacego przy realizacji przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w sekgji I1.3) pkt 1. ogtoszenia, jest Kierownik Referatu Inwestycji
Drogowych w Departamencie Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu. 6) Wykonawca w czasie 7 dni od przekazania terenu budowy musi
sporzadzi¢ i przekazac do akceptacji Zamawiajgcemu za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego szczegétowy harmonogram
wykonania rob6t, ktéry w zakresie wymiany nawierzchni jezdni musi uwzglednia¢ opisang ponizej technologie weekendowych wymian
nawierzchni poszczegdlnych ulic. Harmonogram musi uwzgledniac termin wykonania przebudowy ulic wskazany w § 3 ust. 1 pkt 2 wzoru
Umowy i etapdw technologii prac wskazanych w poz. 1 do 6 ponizszego opisu technologii weekendowych odndéw ulic. Zamawiajacy, z
zastrzezeniem zapisoéw § 5 ust. 9 wzoru Umowy dopuszcza zamkniecie na weekend ruchu kotowego na odnawianych odcinkach jezdni z
zapewnieniem alternatywnego i mozliwego dojazdu dla mieszkancow i stuzb ratowniczych. Harmonogram bedzie musiat uwzglednia¢é mozliwe
minimalne zaktdcenia w ruchu kotowym, funkcjonowanie komunikacji zbiorowej, dostepnosci do obiektow uzytecznosci publicznej itp.
Szczegbtowy harmonogram robot podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Opis zaktadanej technologii weekendowych wymian
nawierzchni ulic, zgodnie z ktérg musi by¢ wykonana odnowa nawierzchni odcinkdw drég wskazanych w sekgji 11.3) pkt 2. ogtoszenia: 1.
Przed rozpoczeciem robot - odnowy nawierzchni Wykonawca wykona roboty przygotowawcze bez zamykania ruchu kotowego i poza
godzinami szczytowego natezenia ruchu — szczytu porannego i popotudniowego, tj. frezowanie i usuwanie starych warstw bitumicznych,
nadanie wstepnego profilu (spadkéw podtuznych i poprzecznych) jezdni, oczyszczenie jezdni, wykona niezbedna regulacje wysokosciowa
kraweznikdw i regulacje studzienek, wpustow, zasuw itp. infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy wigzacej. 2. W pigtek od godzin
wieczornych zamykany jest dla ruchu kotowego odnawiany odcinek z zapewnieniem dojazdu dla mieszkancéw i stuzb ratowniczych i
wykonywane jest: - oczyszczenie i skropienie emulsja, wyréwnanie nieréwnosci i ubytkdw, utozenie siatki przeciwspekaniowej. 3. W sobote od
godzin porannych wykonywane jest: - uktadanie warstwy wigzgcej/wyrdwnawczej, - skropienie emulsjg asfaltowa, - regulacja studzienek
infrastruktury podziemnej do poziomu warstwy Scieralnej. 4. W niedziele od godzin porannych wykonywane jest: - uktadanie warstwy
Scieralnej (za zgodg Zamawiajgcego moze by¢ wykonane w kolejny weekend); Zamawiajgcy wymaga, aby warstwa $cieralna byta utozona
jednym przejazdem rozécietacza na catej szerokosci jezdni (tj. bez wykonania szwu), - niezbedne przetozenia nawierzchni chodnikéw,
zjazddw, zatok, miejsc postojowych. 5. W poniedziatek rano musi nastgpic¢ otwarcie odcinka jezdni do ruchu. 6. Po wykonaniu warstwy
$cieralnej jezdni Wykonawca wykona prace w zakresie: - przetozenia nawierzchni chodnikdéw, zjazdéw, - odtworzenia oznakowania poziomego
i pionowego, - robdt wykonczeniowych i porzadkowych. 5. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng inwestycji, obejmujacg w szczegolnosci:
1) Wykonanie biezacych pomiaréw geodezyjnych, wytyczenia, domiaréw i szkicow w zakresie wykonanych elementéw odnowy nawierzchni
drogowych oraz pozostatych elementéw objetych dokumentacja na potrzeby dokumentéw rozliczeniowych PSP potwierdzajacych ilodci
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wykonanych robét z wyodrebnieniem poszczegdlnych elementdw pozycji obmiarowych. 2) Wykonywanie (w tym na zadanie inspektora
nadzoru i Zamawiajacego) niezbednych pomiaréw wysokosciowych poszczegdlnych warstw nawierzchni oraz rzednych elementéw drogowych
w zakresie weryfikacji i zgodnosci z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng parametréw technicznych takich jak rownosé
nawierzchni, spadki podtuzne i poprzeczne w celu kontroli nad zapewnieniem prawidtowego odwodnienia nawierzchni oraz zgodnosci z
warunkami i wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. 3) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych nawierzchni drdg i innych elementdw na kazdym z odnowionych odcinkdw ulic ze wskazaniem charakterystycznych rzednych
niwelety nawierzchni i elementéw drogowych, zmian materiatdw nawierzchni drogowych, ewentualnych zmian w zakresie geometrii
elementéw drogowych, elementéw odwodnienia - w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 2 w formie cyfrowej na ptytach cd lub dvd (w
formacie pdf i dwg) i zgtoszenie jej do Miejskiego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 4) Wykonanie inwentaryzacji
elementéw wskazanych przez Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg ewentualnych robét dodatkowych/koniecznych/zamiennych. 6.
Obowigzki wykonawcy: 1) Wykonawca musi ustanowi¢ Kierownika Budowy petnigcego takze funkcje Kierownika robot branzy drogowej. 2)
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego na zmiane Kierownika Budowy. W tym celu Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu pisemne uzasadnienie wraz z: - oswiadczeniem o przyjeciu obowigzku Kierownika Budowy, - decyzjg o nadaniu
uprawnien, - zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, - oswiadczeniem kierownika budowy potwierdzonym przez
przedstawiciela Wykonawcy o spetnieniu przez osobe petniaca te funkcje warunkéw ZdN. 3) Wykonawca zobowigzany bedzie w czasie trwania
budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrone znajdujacych sie na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po
zakoniczeniu budowy uporzadkowac teren. 4) Wykonawca zobowigzany bedzie do: - wykonania catego zakresu zleconych robot sitami
wiasnymi, - ochrony urzadzen podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada za ich uszkodzenie. 5) Materiaty
drogowe pozyskane z rozbidrki w trakcie prowadzenia robdt, nadajace sie do ponownego wbudowania, oraz frez pozyskany z frezowania
nawierzchni jezdni Wykonawca musi odwiez¢ i protokolarnie przekaza¢ do magazynu Zamawiajacego, mieszczacego sie na terenie bazy
Elblaskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. przy ul. Kwiatkowskiego w Elblagu lub inne wskazane miejsce w granicach
administracyjnych miasta Elblag. Przekazane materiaty Wykonawca musi zinwentaryzowac oraz posortowac i ztozy¢ na paletach (nie dotyczy
frezu) zakupionych przez Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu. Demontowane znaki, stupki i urzadzenia brd Wykonawca
musi odwiez¢ i protokolarnie przekaza¢ na magazyn Zamawiajgcego na terenie firmy AMP Consultant Artur Paz Elblag ul. Browarna 90.
Pozostate materiaty pozyskane z rozbidrek oraz odpady, ktdre nie s przewidziane do ponownego wbudowania stanowig wiasnosé
Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposob umozliwiajgcy maksymalny odzysk materiatéw. 6) Wykonawca
zobowigzany bedzie do ubezpieczenia budowy realizowanej w ramach niniejszego zamdwienia w obrebie przejetego terenu budowy, od
mogacych wystapic szkod, nagtych zdarzen losowych i od odpowiedzialnosci cywilnej oraz ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ w stosunku do
0s0b trzecich za wypadki i awarie spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkéw umowy, z sumg ubezpieczenia
nie nizszg niz wynegocjowana cena brutto. Wykonawca musi by¢ tez ubezpieczony z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Dowody
ubezpieczenia — kopie polis Wykonawca musi dostarczy¢ w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy. 7) Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za oznakowanie i zabezpieczenie tej czesci robdt, ktére prowadzone beda w pasie drogowym pod ruchem. Wykonawca
wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robdt, na ulicach stanowigcych objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi by¢ ono
zgodne z projektem organizacji ruchu wykonanym wtasnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej organizacji
ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawce muszg zawierac niezbedne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia
niezbedne dla tego typu projektéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Policje muszg zostac zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem. Wykonawca na podstawie projektow czasowych organizacji ruchu musi opracowa¢ schematy objazdéw,
ktdre Zamawiajacy przekaze do mediow informujac mieszkaricéw o zaplanowanych objazdach i utrudnieniach w ruchu. 8) Wykonawca robét
zobowigzany jest w czasie prowadzonych robdt zapewni¢ przejezdnos¢ ulic, dojazdy i dojscia do posesji przy odnawianych odcinkach ulic. W
czasie weekendow zgodnie ze wskazaniem w § 1 ust. 3 pkt 6 wzoru Umowy zamawiajacy dopuszcza zamknigcie ruchu kotowego na
odnawianym odcinku z zapewnieniem dojazdu dla mieszkancow i stuzb ratowniczych. 9) Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia i
wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu publicznej komunikacji zbiorowej w okresach zmiany organizacji ruchu w porozumieniu z Zarzadem
Komunikacji Miejskiej w Elblagu Sp. z 0.0. 10) Wykonawca zobowigzany bedzie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow, ktére bedg spetnia¢
wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane (art. 10) - bedg zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich aprobatach, posiada¢ bedg odpowiednie
certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia spetnienia warunkéw dla wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem Wykonawca musi
uzyskac pisemng akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego, przez zatwierdzenie kart materiatowych. 11) Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu, do zaakceptowania szczegdtowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu umowy — w terminie 7 dni od dni podpisania umowy, a takze aktualizacje harmonogramu na kazde zadanie Zamawiajacego oraz
w przypadkach i na zasadach okreslonych w § 5 ust. 15 wzoru Umowy. Przedtozony szczegdtowy harmonogram musi odpowiadac zatozeniom
wykonania rob6t w systemie weekendowych odnéw i spetnia¢ wymagania zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 6 wzoru Umowy. Harmonogram podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. 12) Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby: - zminimalizowac¢ czas wytaczenia poszczegdinych
jezdni z ruchu, - zminimalizowa¢ utrudnienia w ruchu drogowym, - zminimalizowa¢ utrudnienia wynikte ze zmian organizacji ruchu w obrebie
stanowigcym zakres inwestycji oraz w rejonach jego wptywu na pozostatg cze$¢ uktadu komunikacyjnego Elblaga, - zapewni¢ dojazdy do
przylegajacych nieruchomosci, - unikng¢ kosztow dodatkowej komunikacji publicznej. 13) Podczas realizacji robdt stanowigcych przedmiot
zamdwienia, Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania zalecen, uwag ujetych w warunkach technicznych i uzgodnien wydanych przez
firmy branzowe, zawartych w projektach wykonawczych, a takze zalecen i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego. 14) Wykonawca bedzie
wystawiat faktury uwzgledniajac podziat kosztdw na kazda z ulic i branz przedmiotu umowy wedtug polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego na podstawie Przejéciowych Swiadectw Platnosci. 15) W przypadku opdznief w postepie robdt w stosunku do zatwierdzonego
i obowigzujacego szczegdtowego harmonogramu robdt, Wykonawca w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
zgodnie z jego poleceniem przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego program naprawy opdznien lub nowy harmonogram z
niezmienionym terminem koricowym zakoriczenia rob6t. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, inspektor nadzoru inwestorskiego
ma prawo ztozenia wniosku do Zamawiajgcego o naliczenie kar zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 ppkt 4 wzoru Umowy. 16) Wykonawca w terminie
14 dni od daty podpisania umowy wskaze, do zaakceptowania inspektorowi nadzoru inwestorskiego, bedgcemu przedstawicielem
Zamawiajacego, laboratorium, w ktérym bedzie wykonywat stosowne badania laboratoryjne w trakcie realizacji przedmiotowego zadania.
Laboratorium musi spetnia¢ wymagania ,PN-EN ISO/IEC 17025 Ogdlne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriéw badawczych i
wzorcujgcych”. 17) Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego (data podpisania protokotu odbioru catosci
robot) bedzie odpowiedzialny za utrzymanie wiasciwego stanu nawierzchni wszystkich odcinkdw ulic objetych przedmiotem zaméwienia, o
ktdrych mowa w § 1 ust. 2 wzoru Umowy oraz ulic stanowigcych drogi objazdowe i tymczasowych objazdéw dopuszczonych do ruchu zgodnie
z zatwierdzonymi na czas robdt tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie biezace usuwanie
wybojow, zapadnie¢, przetomdw i innych uszkodzen nawierzchni jezdni i chodnikéw powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu oraz mogacych powodowaé uszkodzenia pojazdéw. 18) Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢
roboty do odbioru ostatecznego. 19) Wspdtpraca z firmami branzowymi, ktére majg swoje urzagdzenia w obszarze inwestydcji i bedg sitami
wiasnymi realizowac ich remonty lub wymienia¢ w trakcie realizacji inwestycji oraz z wiascicielami sasiadujacych posesji. 20) Wspdtpraca z
firmami zewnetrznymi, ktore zgtoszg zamiar realizacji robot budowlanych w obszarze inwestycji, uzgadnianie warunkéw wykonania tych robdt
z robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji. W przypadku gdy konieczne bedzie przekazanie firmie zewnetrznej fragmentu terenu
budowy, nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajacym sposob postepowania w tym zakresie, w tym
okreslenie zasad, warunkéw, terminéw oraz innych wytycznych zwiazanych z przejeciem/oddaniem terenu budowy przez firme zewnetrzng i
ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy dopuszcza zmiany w szczegdtowym harmonogramie
rob6t, po ich zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. 21) Wykonawca zobowigzany jest
do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy, w szczegdlnosci w zakresie zgtoszen do odbioru robdt podlegajacych zakryciu oraz zakonczenia
poszczegdlnych zakresow - etapéw prac wyszczegdlnionych w szczegétowym harmonogramie robdt. Opisane wpisami czynnosci Wykonawca
wyprzedzajaco zgtosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 22) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania recept na mieszanki mineralno
— asfaltowe oraz uzyskanie akceptacji formalnej wraz z badaniami weryfikujgcymi te recepty od inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zweryfikowane jak wyzej recepty podlegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 23) Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania badan kontrolnych (sktadu i wolnych przestrzen) mieszanek mineralno — asfaltowych pobranych przez Wykonawce przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie uktadania nawierzchni na kazdej z jezdni i uzyskanie od inspektora nadzoru inwestorskiego
weryfikacji poprawnosci wiasciwosci i parametréw technicznych mieszanek pod wzgledem ich zgodnosci z zatwierdzonymi receptami. 24)
Wykonawca w trakcie rob6t budowlanych stosowac bedzie wytacznie materiaty zgodne z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy w trakcie weryfikacji skladu mieszanek mineralno —
asfaltowych, z probek pobranych w trakcie wbudowywania stwierdzone zostang niezgodnosci sktadu i wtasciwosci uzytego materiatu w
stosunku do zatwierdzonych recept, tj. wbudowany materiat nie bedzie spetniat zatozonych wymagan, Zamawiajacy moze odstapic od zaptaty
za wykonane roboty polegajace na wbudowaniu tego materiatu i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego nakaza¢ Wykonawcy
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ponowne wykonanie tych robdt. W takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty ponownych badan i weryfikacji probek pobranych w trakcie
wbudowywania mieszanki mineralno — asfaltowej. 25) Wykonawca przed przystapieniem do odnowy nawierzchni musi przy udziale EPWiK sp.
z 0.0. zinwentaryzowa¢ studnie urzadzen umieszczonych w jezdni. Po zinwentaryzowaniu studni urzagdzen umieszczonych w jezdni
Wykonawca musi w uzgodnieniu z EPWIK sp. z 0.0. zweryfikowa¢ zaktadany w dokumentacji projektowej zakres koniecznych prac do
wykonania prawidtowej regulacji urzadzen, zakres ten musi zosta¢ przedstawiony do zaakceptowania Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Po wykonaniu regulacji urzadzen, studnie i urzagdzenia muszg by¢ zgtoszone do odbioru przez EPWIK sp. z 0.0. 14.
Zamawiajacy wymaga udzielenia na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy,
liczac od daty odbioru korncowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym. 15. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych. 16. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: a) obstuga urzadzen, maszyn i sprzetu budowlanego, b) wykonywanie pozostatych prac
budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robét przez caty okres wykonywania tych czynnosci w ramach zamdwienia. 17. Informacja o przewidywanych zmianach postanowien
zawartej umowy. 1. Zamawiajgcy okresla zakres przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1) zmiana
wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto okreslona w § 2
ust. 1 umowy, - zmiana wynagrodzenia nastgpi wytacznie w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towardw i ustug
czesci zamdwienia, - do okreslonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej cze$ci zamdwienia zostanie zastosowana
obowigzujgca na dzien dokonania zmiany stawka podatku od towardw i ustug, - zmiana wynagrodzenia nastapi o kwote wynikajacg z réznicy
miedzy dotychczasowa, a nowg stawka podatku od towaréw i ustug; b) w przypadku, gdy na skutek koniecznosci zwiekszenia ilosci jednostek
przedmiarowych ujetych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z opisem § 6 ust. 6 pkt 3 umowy wzrosnie wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w
§ 2 ust. 1 umowy: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1 umowy, -
zmiana nastgpi o kwote stanowigcg warto$¢ tych robdt wyliczong w sposdb okreslony w § 6 ust. 6 pkt 3 umowy; ) w przypadku wystapienia
rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robdt, a s konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z
projektem, a ich wartos$¢ wyliczona w oparciu o zasady okreslone w § 6 ust. 8 umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia okre$lonego w § 2
ust. 1 umowy: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreSlone w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana
nastapi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robdt wyliczong w sposéb okreslony w § 6 ust. 8 umowy; d) gdy w przypadku realizacji robét
zamiennych w stosunku do robdt budowlanych opisanych w projekcie i zatwierdzonych przez projektanta jako nieistotna zmiana w stosunku
do projektu, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a ich warto$¢ wyliczona w
oparciu o zasady okreSlone w § 6 ust. 8 umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy: - zmianie ulegnie kwota
wynagrodzenia brutto, kwota netto i wartos¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana nastapi o kwote wyliczong w sposéb
okreslony w § 6 ust. 8 umowy, ) w przypadku wystapienia robét budowlanych nie objetych umowa, w szczegdlnosci nie ujetych w
projektach, ktorych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzied, a ich wartos¢ wyliczona w oparciu o zasady
okreslone w § 6 ust. 8 umowy spowoduje wzrost wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1 umowy: - zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia
brutto, kwota netto i warto$¢ podatku VAT, okreslone w § 2 ust. 1 umowy, - zmiana nastgpi o kwote stanowigcg wartos¢ tych robot wyliczong
w sposoOb okreslony w § 6 ust. 8 umowy; 2) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w nastepujgcych sytuacjach: a) gdy
wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy: - zmiana terminu nastgpi o czas niezbedny na
wykonanie przedmiotowych robdt, ustalony pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym, ale nie dtuzszy niz 20% terminu wykonania zamdwienia,
okreslonego w § 3 umowy, b) dziatania ,Sity Wyzszej”, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci; wystapienie tych zdarzen lub okolicznosci
uniemozliwia wykonanie robdt w sposdb zgodny z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt w
terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania rob6t, o ktérym mowa w § 5 ust. 11 umowy, oraz jednocze$nie ich niewykonanie w
zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych
rob6t, co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, ktéra wnioskuje o zmiane
terminu wykonania zaméwienia, - zmiana terminu nastgpi o czas wystepowania tych zdarzen lub okolicznosci, a w uzasadnionych
przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkéw tych zdarzen lub okolicznosci, ale nie dtuzszy niz 20% terminu wykonania
zamdwienia, okreslonego w § 3 umowy, c) wystapienia przeszkod atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg wykonanie robdt w terminie
zaplanowanym w harmonogramie wykonania robot, o ktdrym mowa w § 5 ust. 11 umowy — wystapienie tych przeszkdd uniemozliwia
wykonanie robdt w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz jednoczesnie ich
niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie lub powoduje konieczno$¢
wstrzymania innych rob6t, co uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, ktdra
whioskuje o zmiane terminu wykonania zamdwienia, - zmiana terminu nastapi o czas wystepowania przeszkdd atmosferycznych, a w
uzasadnionych przypadkach réwniez o czas niezbedny na usuniecie skutkow tych przeszkdd, ale nie dtuzszy niz 20% terminu wykonania
zamdwienia, okreslonego w § 3 umowy, d) wystgpienia znalezisk archeologicznych, ktére mogg skutkowac w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastapi o czas wstrzymania wykonywania robot
budowlanych na podstawie decyzji wtasciwego konserwatora zabytkéw (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania rob6t z tej przyczyny
powoduje konieczno$¢ wstrzymania innych robdt i uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zaméwienia w terminie — o te konieczno$¢
wystepuje Wykonawca robdt), e) wystapienia na terenie budowy niewybuchdw, ktore mogg skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastapi o czas ich usuniecia z terenu budowy przez
odpowiednie stuzby (pod warunkiem, ze wstrzymanie wykonania robot z tej przyczyny powoduje koniecznos¢ wstrzymania innych robot i
uniemozliwia wykonanie catego przedmiotu zamdwienia w terminie — o te konieczno$¢ wystepuje Wykonawca robdt); f) wystapienia innych
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy. 2. W przypadku zmiany terminu umowy, Zamawiajgcy nie
bedzie domagat sie kar z tytutu niedotrzymania terminu przez Wykonawce, a Wykonawca nie bedzie ubiegat sie od Zamawiajacego zwrotu
kosztédw ogdinych poniesionych przez Wykonawce, a wynikajacych z przedtuzenia terminu. 3. W przypadku zadania zmian umowy ustala sie
nastepujacy sposob postepowania: - Strona wnioskujgca o zmiane jest zobowigzana przestaé projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakorficzenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem, - druga ze Stron jest zobowigzana do
udzielenia pisemnej odpowiedzi lub odestania podpisanego aneksu do umowy przed terminem wykonania umowy.

I1.4) Informacja o cze$ciach zamoéwienia:

Zamoéwienie byto podzielone na czesci:
nie

I1.5) Giéwny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA II1: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Zamowienie z wolnej reki

II1.2) Ogtoszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupoéw
nie

III1.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 29/10/2019
1V.2) Catkowita warto$¢ zamoéwienia
Wartos$¢ bez VAT 677590.01
Waluta PLN
IV.3) INFORMACIE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i $rednich przedsiebiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z panstw niebedacych cztonkami Unii Europejskiej: 0
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liczba ofert otrzymanych droga elektroniczng: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajgcym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Elblgskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Email wykonawcy: epgk@epgk.pl

Adres pocztowy: ul. Szancowa 1

Kod pocztowy: 82-300

Miejscowosc: Elblag

Kraj/woj.: warminsko - mazurskie

Wykonawca jest matym/$rednim przedsiebiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bedgcego cztonkiem Unii Europejskiej:
nie
1V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANE]J OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA I
NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 1034139.22
Oferta z najnizszg ceng/kosztem 1034139.22
Oferta z najwyzsza cena/kosztem 1034139.22
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto$¢ lub procentowa cze$¢ zamdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
1V.8) Informacje dodatkowe:

1IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI
ALBO ZAPYTANIA O CENE

1v.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie zamowienia z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamdwienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: Przepis art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamdwien publicznych (4. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdzn. zm.)
umozliwia bezprzetargowe powierzenie wykonania ustug, dostaw lub robdt budowlanych na rzecz podmiotu wewnetrznego, tj. udzielanie
zamdwien wewnetrznych (in-house) pomiedzy podmiotami sektora publicznego przy zastosowaniu trybu z wolnej reki, pod warunkiem
zajécia odpowiednich okolicznosci. Gmina Miasto Elblag jest Zamawiajacym, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Majac na uwadze powyzsze mozliwe jest powierzenie wykonywania przedmiotowych zadan Elblgskiemu Przedsigbiorstwu
Gospodarki Komunalnej spétka z ograniczong odpowiedzialnoécia, 82-300 Elblag, ul. Szarcowa 1, poniewaz spetnione sg tacznie
nastepujgce warunki, tj.: a) Zamawiajacy, tj. Gmina Miasto Elblag, sprawuje kontrole nad spdtka, odpowiadajaca kontroli sprawowanej
nad wiasnymi jednostkami, polegajaca na dominujacym wptywie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczace zarzadzania
sprawami tej spotki, b) ponad 90% dziatalnosci Elblaskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig, 82-300 Elblag, ul. Szancowa 1 dotyczy wykonywania zadan powierzonych jej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Miasto
Elblag sprawujacego nad spdtka bezposrednia kontrole; przedmiotowy procent dziatalnosci zostat ustalony na podstawie art. 67 ust. 9
ustawy Prawo zamowien publicznych, za pomoca wiarygodnych prognoz handlowych, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma
bezposredniego udziatu kapitatu prywatnego. Majac na uwadze powyzsze regulacje mozliwe jest powierzenie wykonywania zadan wyzej
wymienionej spétce, gdyz spetnia ona przytoczone okolicznosci umozliwiajgce udzielenie tego zamdwienia w trybie in-house. Uzasadnienie
prawne: art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamdwien publicznych: 67.1. Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaméwienia z wolnej reki, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci: 12) zamdwienie udzielane jest przez zamawiajgcego, o ktorym mowa w art. 3
ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jezeli spetnione sg tacznie nastepujace warunki: a) zamawiajacy sprawuje nad ta osoba prawng kontrole,
odpowiadajaca kontroli sprawowanej nad wtasnymi jednostkami, polegajacag na dominujacym wptywie na cele strategiczne oraz istotne
decyzje dotyczace zarzadzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest rowniez spetniony, gdy kontrole sprawuje inna osoba
prawna kontrolowana przez zamawiajgcego w taki sam sposob, b) ponad 90% dziatalnosci kontrolowanej osoby prawnej dotyczy
wykonywania zadan powierzonych jej przez zamawiajacego sprawujgcego kontrole lub przez inng osobe prawng, nad ktorg ten
zamawiajacy sprawuje kontrole, o ktérej mowa w lit. a, ¢) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezposredniego udziatu kapitatu
prywatnego;

Drukuj
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