
Ogłoszenie nr 510557734-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Gmina - Miasto Elbląg: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w
Elblągu w ramach projektu „Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze

funkcjonalnym”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599699-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540213629-N-2020, 540216374-N-2020, 540221198-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina - Miasto Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074771500000, ul. Łączności  1,
82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552353536, e-mail
dzp@umelblag.pl, faks 552393334.
Adres strony internetowej (url): www.umelblag.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu w ramach
projektu „Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.271.59.2020.AS

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiot zamówienia: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych w Elblągu w ramach projektu „Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w
elbląskim obszarze funkcjonalnym”. Przedmiot główny: CPV: 45.23.31.40-2 Nazewnictwo wg
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CPV: Roboty drogowe Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Elbląg Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: Rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo rowerowych w Elblągu w ramach projektu „Poprawa zintegrowanej
mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym”. Zamawiający informuje, że zadanie
realizowane będzie przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 –
2020. 2. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez firmę NEOX
Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk, tj.: A. DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA 1) PRZEDMIARY ROBÓT: a) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap I
Nazwa kosztorysu: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w
Elblągu – etap I Nazwa obiektu lub robót: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów
pieszo-rowerowych w Elblągu – etap I - branża drogowa ADRES: ul. Kościuszki - m. Elbląg
Zamawiajacy: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg b) PRZEDMIAR I
KOSZTORYS OFERTOWY Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych w Elblągu – etap II Nazwa kosztorysu: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i
ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap II Nazwa obiektu lub robót: Rozbudowa systemu
ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap II - branża drogowa ADRES:
ul. Agrykola - m. Elbląg Zamawiajacy: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300
Elbląg c) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap III Nazwa kosztorysu: Rozbudowa
systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap III Nazwa obiektu
lub robót: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu –
etap III - branża drogowa ADRES: ul. Kościuszki - m. Elbląg Zamawiajacy: GMINA –
MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg d) PRZEDMIAR I KOSZTORYS
OFERTOWY Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu
– etap IV Nazwa kosztorysu: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych w Elblągu – etap IV Nazwa obiektu lub robót: Rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap IV - branża drogowa ADRES: ul.
Agrykola - m. Elbląg Zamawiajacy: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300
Elbląg e) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap I Nazwa kosztorysu: Rozbudowa
systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap I Nazwa obiektu lub
robót: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap I
- branża sanitarna ADRES: ul. Agrykola i Kościuszki - m. Elbląg Zamawiajacy: GMINA –
MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg f) PRZEDMIAR I KOSZTORYS
OFERTOWY Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu
– etap I Nazwa kosztorysu: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych w Elblągu – etap I Nazwa obiektu lub robót: Rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap I - branża mostowa ADRES: ul.
Kościuszki - m. Elbląg Zamawiajacy: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300
Elbląg g) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap I Nazwa kosztorysu: Rozbudowa
systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap I Nazwa obiektu lub
robót: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap I
- branża elektryczna - oświetlenie ADRES: ul. Kościuszki - m. Elbląg Zamawiajacy: GMINA –
MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg h) PRZEDMIAR I KOSZTORYS
OFERTOWY Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu
– etap II Nazwa kosztorysu: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych w Elblągu – etap II Nazwa obiektu lub robót: Rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap II - branża elektryczna - oświetlenie
ADRES: ul. Agrykola - m. Elbląg Zamawiajacy: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1,
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82-300 Elbląg i) PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY Rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap III Nazwa kosztorysu: Rozbudowa
systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap III Nazwa obiektu
lub robót: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu –
etap III - branża elektryczna - oświetlenie ADRES: ul. Kościuszki - m. Elbląg Zamawiajacy:
GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg j) PRZEDMIAR I KOSZTORYS
OFERTOWY Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu
– etap IV Nazwa kosztorysu: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych w Elblągu – etap IV Nazwa obiektu lub robót: Rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu – etap IV - branża elektryczna - oświetlenie
ADRES: ul. Agrykola i Kościuszki - m. Elbląg Zamawiajacy: GMINA – MIASTO ELBLĄG, ul.
Łączności 1, 82-300 Elbląg 2) PROJEKTY: a) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ADRES: drogi publiczne m. Elbląg dz. 3 4 22 23 obręb 6, 7 9/4 9/5 189 195 213/6 213/4 212
200 385 383/3 383/7 383/6 374 386 395/26 obręb 9, 142/1 72/1 72/2 52 54/2 58 137 134 obręb
18, 4/2 obręb 16, jednostka ewidencyjna 286101_1, M. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto
Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu b) PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY ADRES: drogi publiczne m. Elbląg dz. 3 4 22 23 obręb 6, 7 9/4 9/5 189 195
213/6 213/4 212 200 385 383/3 383/7 383/6 374 386 395/26 obręb 9, 142/1 72/1 72/2 52 54/2 58
137 134 obręb 18, 4/2 obręb 16, jednostka ewidencyjna 286101_1, M. Elbląg INWESTOR:
Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: DROGOWA NAZWA
OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w
Elblągu c) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: drogi publiczne m. Elbląg
dz. 3 4 22 23 obręb 6, 7 9/4 9/5 189 195 213/6 213/4 212 200 385 383/3 383/7 383/6 374 386
395/26 obręb 9, 142/1 72/1 72/2 52 54/2 58 137 134 obręb 18, 4/2 obręb 16, jednostka
ewidencyjna 286101_1, M. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300
Elbląg BRANŻA: SANITARNA- KANALIZACJA SANITARNA I WODOCIĄG NAZWA
OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w
Elblągu d) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: drogi publiczne m. Elbląg
dz. 3 4 22 23 obręb 6, 7 9/4 9/5 189 195 213/6 213/4 212 200 385 383/3 383/7 383/6 374 386
395/26 obręb 9, 142/1 72/1 72/2 52 54/2 58 137 134 obręb 18, 4/2 obręb 16, jednostka
ewidencyjna 286101_1, M. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300
Elbląg BRANŻA: ELEKTRYCZNA - OŚWIETLENIE NAZWA OPRACOWANIA:
Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu e) PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: drogi publiczne m. Elbląg dz. 3 4 22 23 obręb 6, 7
9/4 9/5 189 195 213/6 213/4 212 200 385 383/3 383/7 383/6 374 386 395/26 obręb 9, 142/1 72/1
72/2 52 54/2 58 137 134 obręb 18, 4/2 obręb 16, jednostka ewidencyjna 286101_1, M. Elbląg
INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA:
TELETECHNICZNA – KOLIZJE (kanalizacja ORANGE ) NAZWA OPRACOWANIA:
Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu f) PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES: drogi publiczne m. Elbląg dz. 3 4 22 23 obręb 6, 7
9/4 9/5 189 195 213/6 213/4 212 200 385 383/3 383/7 383/6 374 386 395/26 obręb 9, 142/1 72/1
72/2 52 54/2 58 137 134 obręb 18, 4/2 obręb 16, jednostka ewidencyjna 286101_1, M. Elbląg
INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: SANITARNA –
KANALIZACJA DESZCZOWA NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu g) PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY ADRES: drogi publiczne m. Elbląg dz. 3 4 22 23 obręb 6, 7 9/4 9/5 189 195
213/6 213/4 212 200 385 383/3 383/7 383/6 374 386 395/26 obręb 9, 142/1 72/1 72/2 52 54/2 58
137 134 obręb 18, 4/2 obręb 16, jednostka ewidencyjna 286101_1, M. Elbląg INWESTOR:
Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: SANITARNA – GAZOCIĄG
NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych w Elblągu h) PROJEKT ZIELENI ADRES: drogi publiczne m. Elbląg
INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA: ZIELEŃ
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NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych w Elblągu i) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
ADRES: drogi publiczne m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300
Elbląg BRANŻA: ORGANIZACJA RUCHU NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu
ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu B. SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 1) SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: drogi publiczne
m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg NAZWA
OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w
Elblągu 2) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT ADRES: drogi publiczne m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności
1 82-300 Elbląg BRANŻA: ELEKTRYCZNA NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa systemu
ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w Elblągu 3) SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ADRES: drogi publiczne
m. Elbląg INWESTOR: Gmina - Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg BRANŻA:
SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa
systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszorowerowych w Elblągu Zamawiający informuje, że
dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A. oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt B. stanowią ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.
3. Zakres zamówienia. Na zakres robót będących przedmiotem zamówienia składa się m.in: -
budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Królewieckiej
do ul. Wspólnej oraz wzdłuż ul. Agrykoli od ul. Kościuszki do ul. Górnośląskiej, - budowa
kładki dla rowerzystów nad rzeką Kumielą przy ul. Tadeusza Kościuszki, - przebudowa
odcinków jezdni i chodników w zakresie niezbędnym do dostosowania ich do projektowanych
ścieżek rowerowych, - budowa zatok autobusowych, - budowa i przebudowa oświetlenia
ulicznego, - przebudowa wpustów kanalizacji deszczowej, - regulacja wysokościowa włazów i
pokryw infrastruktury technicznej, - zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi, -
wycinka drzew i przesadzenia krzewów. Szczegółowy zakres zamówienia, technologię oraz
wymagania wykonania robót budowlanych określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ.
4. Zamawiający informuje, że: a) zadanie realizowane będzie przy współudziale środków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020, b) uzyskał decyzję nr 205/2020 udzielającą
pozwolenie na budowę oraz dokonał zgłoszenia do właściwych organów o zamiarze wykonania
robót budowlanych, c) powoła inspektorów nadzoru inwestorskiego do zarządzania i nadzoru
nad robotami obejmującymi wykonanie przedmiotu zamówienia, d) wszelkie projekty
czasowych organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji po uprzednim zaakceptowaniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zaopiniowaniu przez Policję muszą zostać zatwierdzone
przez organ zarządzający ruchem drogowym. Funkcję tę pełni w imieniu Prezydenta Miasta
Elbląga, Departament Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, e) przedstawicielem
Zamawiającego przy realizacji przedmiotu zamówienia jest Kierownik Referatu Inwestycji
Drogowych w Departamencie Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, f) na realizację
przedmiotowej inwestycji w latach 2020-2021 dysponuje kwotą w wysokości 1.950.00,00
złotych. Pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie zapłacone w roku 2022 r. Niezależnie
od powyższego, w przypadku pozyskania dodatkowych środków w roku 2021 na tę inwestycję,
Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania odpowiednio większej kwoty należnej
Wykonawcy w roku 2021, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę. 5. Obowiązki
Wykonawcy: 1) Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy oraz kierowników robót
branżowych: Kierownika robót branży drogowej, Kierownika robót branży mostowej,
Kierownika robót branży wod.-kan., Kierownika robót branży gazowej, Kierownika robót branży
elektroenergetycznej, Kierownika robót branży telekomunikacyjnej. 2) Wykonawca jest
zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika Budowy lub
kierowników robót branżowych. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne
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uzasadnienie wraz z: a) oświadczeniem o przyjęciu obowiązku Kierownika Budowy lub
kierownika robót, b) decyzją o nadaniu uprawnień, c) zaświadczeniem o przynależności do Izby
Inżynierów Budownictwa, d) oświadczeniem kierownika budowy lub robót potwierdzonym
przez przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu przez osobę pełniącą tę funkcję warunków SIWZ
w postępowaniu przetargowym. 3) Wykonawca w ciągu 10 dni od podpisania umowy musi
sporządzić i przekazać do akceptacji Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru
inwestorskiego szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy, a także aktualizację
harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego oraz w przypadkach i na zasadach określonych
w § 5 ust. 14. wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. Harmonogram
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 4) Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania
budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty
ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i
sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po
zakończeniu budowy uporządkować teren. 5) Wykonawca zobowiązuje się do: a) wykonania
całego zakresu zleconych robót siłami własnymi lub siłami własnymi i podwykonawców, b)
ochrony urządzeń podziemnych zlokalizowanych na obszarze realizacji inwestycji i odpowiada
za ich uszkodzenie, c) zawarcia umowy z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami § 11
wzoru umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ - w przypadku powierzenia części
zakresu robót podwykonawcom. 6) Materiały drogowe pozyskane z rozbiórki w trakcie
prowadzenia robót, nadające się do ponownego wbudowania, oraz destrukt asfaltowy pozyskany
z frezowania nawierzchni i gruz betonowy Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać
do magazynu Zamawiającego, mieszczącego się na terenie bazy Elbląskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ul. Kwiatkowskiego w Elblągu lub inne wskazane
miejsce w granicach administracyjnych miasta Elbląga. Przekazane materiały Wykonawca musi
zinwentaryzować oraz posortować i złożyć na paletach (nie dotyczy frezu i gruzu) zakupionych
przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Demontowane znaki, słupki i
urządzenia BRD Wykonawca musi odwieźć i protokolarnie przekazać na magazyn
Zamawiającego na terenie firmy AMP Consultant Artur Paź Elbląg ul. Browarna 93. Pozostałe
materiały pozyskane z rozbiórek oraz odpady, które nie są przewidziane do ponownego
wbudowania stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca musi prowadzić roboty rozbiórkowe
w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów. 7) Wykonawca musi być
ubezpieczony z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dowody ubezpieczenia – kopię
polisy, Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność od szkód i uszkodzeń obiektów budowlanych, budynków,
urządzeń i instalacji, nagłych zdarzeń losowych, mogących wystąpić w trakcie budowy
realizowanej w ramach niniejszej umowy, w tym odpowiedzialność cywilną w stosunku do osób
trzecich za wypadki i awarie spowodowane realizacją robót budowlanych i nienależytym
wykonaniem obowiązków umowy. 8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
oznakowanie i zabezpieczenie tej części robót, które prowadzone będą w pasie drogowym pod
ruchem. Wykonawca wykona oznakowanie drogi w miejscu wykonywanych robót, na ulicach
stanowiących objazdy i tymczasowych dojazdach. Musi być ono zgodne z projektem organizacji
ruchu wykonanym własnym staraniem Wykonawcy i na koszt Wykonawcy. Projekty czasowej
organizacji ruchu na czas realizacji przebudowy wykonane przez Wykonawcę muszą zawierać
niezbędne ustalenia, uzgodnienia oraz zatwierdzenia niezbędne dla tego typu projektów zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wszelkie projekty czasowych organizacji ruchu na czas realizacji
inwestycji po uprzednim zaopiniowaniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Policję muszą zostać zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem.
Wykonawca na podstawie projektów czasowych organizacji ruchu musi opracować schematy
objazdów, które Zamawiający przekaże od mediów informując mieszkańców o zaplanowanych
objazdach i utrudnieniach w ruchu. W przypadkach gdy technologia robót powodować będzie
konieczność wprowadzenia zmian lub zabezpieczeń w funkcjonowania komunikacji miejskiej
(np. wykonanie tymczasowych przystanków wraz z peronami i dojściami) Wykonawca uzyska
stosowane uzgodnienie z Zarządu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. oraz wykona niezbędne
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prace na swój koszt. O każdej zmianie w organizacji ruchu, w tym o wprowadzeniu każdego z
etapów projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego z min. 5 dniowym wyprzedzeniem, a w
przypadku zmian w komunikacji miejskiej min. 14 dni. 9) Wykonawca robót zobowiązany jest w
czasie prowadzonych robót zapewnić przejezdność ulic, dojazdy i dojścia do posesji w obrębie
objętym przedmiotem zamówienia. 10) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot
zamówienia z materiałów, które będą spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo Budowlane
(Art.10) - będą zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz w Polskich Normach, zharmonizowanych lub europejskich
aprobatach, posiadać będą odpowiednie certyfikaty i znaki CE lub B. Dla potwierdzenia
spełnienia warunków dla wszystkich materiałów przed ich wbudowaniem Wykonawca musi
uzyskać pisemna akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego, przez zatwierdzenie kart
materiałowych. 11) Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby: a) zminimalizować czas
wyłączenia jezdni z ruchu, b) zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym, c)
zminimalizować utrudnienia wynikłe ze zmian organizacji ruchu w obrębie stanowiącym zakres
inwestycji oraz w rejonach jego wpływu na pozostałą część układu komunikacyjnego Elbląga, d)
zapewnić dojazdy do przylegających nieruchomości, e) uniknąć kosztów dodatkowej
komunikacji miejskiej. 12) Podczas realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zaleceń, uwag ujętych w warunkach
technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, zawartych w projektach
wykonawczych, a także zaleceń i poleceń inspektorów nadzoru inwestorskiego. 13) Wykonawca
będzie wystawiał faktury według polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
Przejściowych Świadectw Płatności. 14) W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do
zatwierdzonego i obowiązującego szczegółowego harmonogramu robót, Wykonawca w terminie
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zgodnie z jego poleceniem przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego program naprawy opóźnień lub nowy harmonogram z
niezmienionym terminem końcowym zakończenia robót. W przypadku przekroczenia
wskazanego terminu, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo złożenia wniosku do
Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 ust.1 pkt 1 ppkt 4 wzoru umowy stanowiącego
ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. 15) Wykonawca od dnia przekazania terenu budowy do dnia
odbioru końcowego (data podpisania protokołu odbioru całości robót) będzie odpowiedzialny za
utrzymanie właściwego stanu nawierzchni wszystkich ulicy objętej przedmiotem umowy oraz
ulic stanowiących drogi objazdowe i tymczasowych objazdów dopuszczonych do ruchu zgodnie
z zatwierdzonymi na czas robót tymczasowymi projektami organizacji ruchu. Do obowiązków
Wykonawcy należeć będzie bieżące usuwanie wybojów, zapadnięć, przełomów i innych
uszkodzeń nawierzchni jezdni i chodników a także zalegających materiałów i zanieczyszczeń
powodujących zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz mogących powodować
uszkodzenia pojazdów. 16) Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany
zgłosić roboty do odbioru ostatecznego. 17) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z
firmami branżowymi, które mają swoje urządzenia w obszarze inwestycji i będą siłami własnymi
realizować ich remonty lub wymieniać w trakcie realizacji inwestycji oraz z właścicielami
sąsiadujących posesji. 18) Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z firmami
zewnętrznymi, które zgłoszą zamiar realizacji robót budowlanych w obszarze inwestycji,
uzgadnianie warunków wykonania tych robót z robotami budowlanymi w ramach realizacji
inwestycji. W przypadku, gdy konieczne będzie przekazanie firmie zewnętrznej fragmentu
terenu budowy, należy ustalić z inspektorem nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z
Zamawiającym sposób postępowania w tym zakresie, w tym określenie zasad, warunków,
terminów oraz innych wytycznych związanych z przejęciem/oddaniem terenu budowy przez
firmę zewnętrzną i ponownym przekazaniem dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający dopuszcza zmiany w szczegółowym harmonogramie robót, po ich zaopiniowaniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 19) Wykonawca
zobowiązany jest do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, w szczególności w zakresie
zgłoszeń do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zakończenia poszczególnych zakresów -
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etapów prac wyszczególnionych w szczegółowym harmonogramie robót. Opisane wpisami
czynności Wykonawca wyprzedzająco zgłosi inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 20)
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania recept na mieszanki mineralno – asfaltowe i
betonowe oraz uzyskania akceptacji formalnej wraz z badaniami weryfikującymi te recepty od
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zweryfikowane jak wyżej recepty podlegają zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 21) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania
badań kontrolnych wbudowanych mieszanek mineralno – asfaltowych i betonowych z próbek
pobranych przez Wykonawcę przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie ich
wbudowania i uzyskania od inspektora nadzoru inwestorskiego weryfikacji poprawności
właściwości i parametrów technicznych mieszanek pod względem ich zgodności z
zatwierdzonymi receptami, projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz zgodności
obowiązującymi przepisami. 22) Wykonawca w trakcie robót budowlanych stosować będzie
wyłącznie materiały zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy w trakcie weryfikacji
składu i właściwości mieszanek mineralno – asfaltowych, z próbek pobranych w trakcie
wbudowywania stwierdzone zostaną niezgodności składu i właściwości użytego materiału w
stosunku do zatwierdzonych recept, tj. wbudowany materiał nie będzie spełniał założonych
wymagań, Zamawiający może odstąpić od zapłaty za wykonane roboty polegające na
wbudowaniu tego materiału i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego nakazać
Wykonawcy ponowne wykonanie tych robót. W takich przypadkach Wykonawca pokryje koszty
ponownych badań i weryfikacji próbek pobranych w trakcie wbudowywania mieszanki
mineralno – asfaltowej. 23) Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi przy udziale
gestorów sieci zinwentaryzować studnie infrastruktury podziemnej w celu zweryfikowania
zakładanego w dokumentacji projektowej zakresu koniecznych prac do wykonania prawidłowej
regulacji urządzeń oraz w celu określenia stanu tych urządzeń i umożliwienia ewentualnej
wymiany pokryw lub innych elementów na wniosek gestora sieci. Zakres tych prac musi zostać
przedstawiony do zaakceptowania Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Po
wykonaniu zakresu zatwierdzonych prac na urządzeniach i studniach infrastruktury technicznej,
muszą być zgłoszone do odbioru firmom branżowych i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
24) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji, obejmującą w szczególności: a)
wykonanie bieżących pomiarów geodezyjnych, wytyczenia, domiarów i szkiców wykonanych
elementów dróg i infrastruktury technicznej oraz pozostałych pomiarów zakresów
poszczególnych robót na potrzeby sporządzenia i weryfikacji dokumentów rozliczeniowych PŚP,
potwierdzających ilości wykonanych robót z wyodrębnieniem poszczególnych elementów
pozycji obmiarowych, b) wykonywanie (w tym na żądanie inspektora nadzoru i Zamawiającego)
niezbędnych pomiarów wysokościowych poszczególnych warstw nawierzchni oraz rzędnych
elementów drogowych w zakresie weryfikacji i zgodności ich wykonania z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną, w tym umożlwiających weryfikację parametrów
technicznych takich jak: grubość warstw, równość nawierzchni, spadki podłużne i poprzeczne
oraz innych wymogów i warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, c) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej
wykonanych nawierzchni drogowych, elementów uzbrojenia i innych elementów w zakresie
objętym robotami budowlanymi, ze wskazaniem charakterystycznych rzędnych niwelety
nawierzchni i innych elementów drogowych, zmian materiałów nawierzchni drogowych, zmian
w zakresie geometrii elementów drogi, elementów odwodnienia, oświetlenia, urządzeń
infrastruktury technicznej i zieleni. Inwentaryzacja powykonawcza zostanie wykonana przez
Wykonawcę w formie mapy zbiorczej oraz oddzielnie dla każdej branży w ilości 2 kompletów w
wersji papierowej i 1 egzemplarza w formie cyfrowej na pamięci USB (pendrive) w formacie pdf
i dwg. Niezależnie od powyższego Wykonawca przedłoży inwentaryzację powykonawczą
zrealizowanych elementów do Miejskiego Ośrodka Geodezji i Kartografii zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, d) wykonanie inwentaryzacji odrębnych elementów
wskazanych przez Zamawiającego związanych z realizacją ewentualnych
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robótdodatkowych/koniecznych/zamiennych. 6. Zamawiający wymaga udzielenia przez
Wykonawcę na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, gwarancji
jakości na okres co najmniej 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę na
roboty budowlane będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy
wyborze najkorzystniejszej oferty. 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych. 8. W przypadku wygrania przetargu i realizacji
robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z
podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a - 143d ustawy Prawo zamówień
publicznych. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu
budowlanego, b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót, przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach
zamówienia. 10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. 11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. 12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia
Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca
zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót budowlanych. 13. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części
zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca
na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub
oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2847689.01
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  5

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA
Email wykonawcy: biuro@mtm-sa.com.pl
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 35
Kod pocztowy: 81-061
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3885551.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3885551.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4295621.93
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
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udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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