

## Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji: „Budowa drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu etap I” oraz „Budowa drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu etap II”

### SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

#### 1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

#### 1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO ELBLĄG NA PRAWACH POWIATU

#### 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747715

#### 1.5) Adres zamawiającego

##### 1.5.1.) Ulica: ul. Łączności 1

##### 1.5.2.) Miejscowość: Elbląg

##### 1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300

##### 1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

##### 1.5.5.) Kraj: Polska

##### 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

##### 1.5.7.) Numer telefonu: +48 552393125

##### 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@umelblag.pl

##### 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: elblag.eu

#### 1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/57> oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

#### 1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

#### 1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administracja samorządowa

### SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

#### 2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

#### 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

#### 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji: „Budowa drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu etap I” oraz „Budowa drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu etap II”

#### 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40f0666d-82ff-11eb-86b1-a64936a8669f

#### 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00097524/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2021-06-29 09:22

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2021/BZP 00002308/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.6 Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - nadzór inwestorski

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00018478/02

### **SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** DZP.271.9.2021.PL

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 650000,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji: „Budowa drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu etap I” oraz „Budowa drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu etap II” Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji: „Budowa drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu etap I” oraz „Budowa drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu etap II”, tj. przygotowaniu, zarządzaniu i nadzorze nad realizacją inwestycji (Projektu), który obejmuje zaprojektowanie i wykonanie łącznie ok. 1,71 km odcinka nowej drogi powiatowej. 2. Zakres usługi, stanowiącej przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Aktualizację wraz z optymalizacją i dostosowaniem do aktualnych uwarunkowań posiadanego przez Zamawiającego Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) dla budowy drogi powiatowej ul. Wschodniej etap I o przewidywanej długości ok. 910,00m (od ul. Łęczyckiej do leśniczówki Dębica) wraz ze szczegółowym wyliczeniem aktualnej, szacunkowej wartości wybudowania drogi oraz z oszacowaniem kosztów odszkodowań za przejęcie terenów prywatnych niezbędnych do wybudowania drogi. 2) Wykonanie Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) dla budowy drogi powiatowej ul. Wschodniej etap II o przewidywanej długości 800 m (od leśniczówki Dębica do skrzyżowania z ul. Sybiraków wraz z tym skrzyżowaniem) wraz z szczegółowym wyliczeniem aktualnej szacunkowej wartości wybudowania drogi oraz z oszacowaniem kosztów odszkodowań za przejęcie terenów prywatnych niezbędnych do wybudowania drogi. 3) Współpracę z Zamawiającym przy opracowaniu Specyfikacji Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i

wybudowanie drogi powiatowej ul. Wschodniej etap I oraz udział w tym postępowaniu i wyborze wykonawcy dla tego zadania, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Elblągu w tym zakresie, ustalającymi czynności techniczne wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę - Miasto Elbląg zamówień publicznych, których wartości jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych. 4) Współpracę z Zamawiającym przy opracowaniu Specyfikacji Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie drogi powiatowej ul. Wschodniej etap II oraz udział w tym postępowaniu i wyborze wykonawcy dla tego zadania, przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Elblągu w tym zakresie, ustalającymi czynności techniczne wewnętrznych procedur postępowania przy udzielaniu przez Gminę - Miasto Elbląg zamówień publicznych, których wartości jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych. 5) Wykonanie analizy prawidłowości wykonanej przez wybranego wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 3) dokumentacji projektowej budowy powiatowej ul. Wschodniej etap I, pod względem zgodności z założeniami Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU), prawidłowości zastosowanych rozwiązań wraz ze sporządzeniem raportu z analizy-oceny oraz wniosków w zakresie ewentualnej korekty oraz usunięcia wad i usterek tej dokumentacji. 6) Wykonanie analizy prawidłowości wykonanej przez wybranego wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 4) dokumentacji projektowej budowy ul. Wschodniej etap II, pod względem zgodności z założeniami Programu funkcjonalno – użytkowego (PFU), prawidłowości zastosowanych rozwiązań wraz ze sporządzeniem raportu z analizy-oceny oraz wniosków w zakresie ewentualnej korekty oraz usunięcia wad i usterek tej dokumentacji. 7) Zarządzanie i kierowanie procesem inwestycyjnym oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie budowy ul. Wschodniej etap I, prowadzenie rozliczeń bieżących (w trakcie trwania inwestycji) osobno na każdą z branż, rozliczenie inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych osobno na każdą z branż oraz obsługa okresu gwarancyjnego. 8) Zarządzanie i kierowanie procesem inwestycyjnym, kierowanie oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie budowy ul. Wschodniej etap II prowadzenie rozliczeń bieżących (w trakcie trwania inwestycji) osobno na każdą z branż, rozliczenie inwestycji i przygotowanie przekazania środków trwałych osobno na każdą z branż oraz obsługa okresu gwarancyjnego. 3. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przy aktualizacji PFU uwzględnił założenia i propozycje rozwiązań technicznych dla zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt V. ppkt 2. poz. 1) wskazane w posiadanym przez Zamawiającego PFU dla budowy drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu wykonanym w 2011 r. przez Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory inż. Wincenty Kulbacki ul. H. Nitschmanna 30-32 E, 82-300 Elbląg oraz dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji (projektu): budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej-bis w Elblągu wykonanej w 2013 r. przez BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE KONTRAKT sp. z o.o. ul. Beethovena 115, 80-171 Gdańsk. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy wykonaniu PFU uwzględnił propozycje rozwiązań technicznych dla zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt V. ppkt 2. poz. 2) wskazane w dokumentacji projektowej budowy obwodnicy wschodniej miasta Elbląga wraz z jej powiązaniem z istniejącym układem komunikacyjnym w ramach projektu „Europark- przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II – budowa drogi G 2/2 i G 1/2 wykonane w 2014 r. przez BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE KONTRAKT sp. z o.o. ul. Beethovena 115, 80-171 Gdańsk. 5. Na etapie sporządzania PFU, o których mowa w pkt V. ppkt 2. poz. 1) i 2) Wykonawca dokona szczegółowej analizy rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacjach projektowych, o których mowa w pkt V. ppkt 3 i 4 i dokona weryfikacji założeń projektowych pod kątem ich optymalizacji oraz rozważenia rozwiązań alternatywnych i zamiennych, które przyczynią się do zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji, a jednocześnie gwarantować będą pełną funkcjonalność i poprawność techniczną. 6. Zamówienie polegające na: „Budowie drogi powiatowej - ul. Wschodniej w Elblągu etap I” i „Budowie drogi powiatowej - ul. Wschodniej w Elblągu etap II” będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych. Zamawiający zakłada, że przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na

wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej i robót budowlanych (postępowanie w trybie zaprojektuj – zbuduj) nastąpi w III i IV kwartale 2021 r. a opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi w II kwartale 2022 r. W przypadku braku przyznania dofinansowania zewnętrznego Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia, dotyczącej zakresu określonego w pkt V. ppkt 2. poz. od 5) do 8). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pozostałe wymagania oraz obowiązki zawiera projekt umowy stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SWZ. 7. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres obowiązywania gwarancji, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

**4.5.3.) Główny kod CPV: 71540000-5 - Usługi zarządzania budową**

## **SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:**  
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## **SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4**

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3**

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0**

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2**

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0**

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 514878,00 PLN**

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 590400,00 PLN**

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 514878,00 PLN**

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie**

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie**

## **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca**

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NADZORY-GL Grzegorz Leszman**

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 220719407**

**7.3.3) Ulica: Reymonta 3**

**7.3.4) Miejscowość:** Starogard Gdański

**7.3.5) Kod pocztowy:** 83-200

**7.3.6.) Województwo:** pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:**  
Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-06-18

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 514878,00 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 48 miesiące

## **SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE**

dot. sekcji VIII pkt 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: W dniu 21.06.2021 r. zawarto aneks Nr 1 do umowy, zgodnie z którym ze względu na ważny interes publiczny strony zrezygnowały z pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji: "Budowa drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu etap II" oraz zmieniły wartość umowy na 270 310,95 PLN.